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Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS24_01.A03.001.001 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.
AO03 - DEMOLIZIONI.
Eseguite con qualsiasi mezzo, ad esclusione delle mine, compresi gli oneri per
le opere provvisionali quali le puntellature, i ponti di servizio anche esterni
fino ad un'altezza di 2,00 m e quant'altro necessario ad effettuare la
demolizione a regola d'arte, compresi |'accatastamento nell'ambito del
cantiere e/o il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai
fini del loro recupero o del loro smaltimento, esclusi i costi di accesso per il
loro conferimento e gli eventuali tributi.
001 - Demolizione totale o parziale di fabbricati
001 - con struttura portante in pietrame o mattoni e solai in legno, in ferro, in
latero-cemento, eseguita con mezzi meccanici, in qualsiasi condizione di
altezza
AT
TOS24_AT.N01.001.205 - Macchine per movimento terra e accessori 0,02000 € 23,83331 €0,47667
- Escavatore cingolato con attrezzatura ora -1,63%
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese
TOS24_AT.N01.001.902 - Macchine per movimento terra e accessori 0,02000 € 40,86340 €0,81727
- oneri consumo carburanti, oli e altri ora +5,35%
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CvV
TOS24_AT.N01.002.006 - Accessori per demolizioni - Martellone 0,02000 € 8,48750 € 0,16975
oleodinamico completo di supporto e perni ora -22,84%
di fissaggio, punta o scalpello da applicare
al braccio di miniescavatori, escavatori o
terne 350 KG - 1 mese
TOS24_AT.N02.014.017 - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa 0,11000 €63,96740 €7,03641
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ora -0,13%
ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000
Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)
Totale AT € 8,50010
RU
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,01800 € 30,32000 € 0,54576
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,02000 € 30,32000 € 0,60640
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,01800 € 28,19000 €0,50742
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.004 - Operaio edile - Comune 0,01800 € 25,28000 € 0,45504
ora 0%
Totale RU € 2,11462
Sommano euro (A) €10,61472
Scostamento % su anno 2023/1 -0,25%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti €1,69836
all'impresa per euro 0,07643 = 4,5% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €1,23131
TOTALE (A + B + C) euro/ m? € 13,54439
Scostamento % su anno 2023/1 -0,25%
Incidenza Manodopera sul totale 40,24% € 5,44982
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,56% €0,07643
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.A03.001.002
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| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.

A03 - DEMOLIZIONI.

Eseguite con qualsiasi mezzo, ad esclusione delle mine, compresi gli oneri per
le opere provvisionali quali le puntellature, i ponti di servizio anche esterni
fino ad un'altezza di 2,00 m e quant'altro necessario ad effettuare la
demolizione a regola d'arte, compresi |'accatastamento nell'ambito del
cantiere e/o il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai
fini del loro recupero o del loro smaltimento, esclusi i costi di accesso per il
loro conferimento e gli eventuali tributi.

001 - Demolizione totale o parziale di fabbricati

002 - con struttura portante in c.a., eseguita con mezzi meccanici, in qualsiasi
condizione di altezza

AT
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TOS24_AT.N01.001.205 - Macchine per movimento terra e accessori 0,03000 € 23,83331 €0,71500
- Escavatore cingolato con attrezzatura ora -1,63%
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese
TOS24_AT.N01.001.902 - Macchine per movimento terra e accessori 0,03000 € 40,86340 €1,22590
- oneri consumo carburanti, oli e altri ora +5,35%
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 Cv
TOS24_AT.N01.002.006 - Accessori per demolizioni - Martellone 0,03000 € 8,48750 €0,25463
oleodinamico completo di supporto e perni ora -22,84%
di fissaggio, punta o scalpello da applicare
al braccio di miniescavatori, escavatori o
terne 350 KG - 1 mese
TOS24_AT.N01.100.901 - Oneri per consumo carburanti, oli e altri 0,03000 €17,02642 €0,51079
materiali - per macchine operatrici -fino a ora -0,45%
10.000 kg - fino 125 CV.
TOS24_AT.N02.014.017 - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa 0,11000 €63,96740 €7,03641
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ora -0,13%
ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000
Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)
Totale AT €9,74273
RU
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,03600 € 30,32000 € 1,09152
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,03000 € 30,32000 € 0,90960
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,03600 € 28,19000 €1,01484
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.004 - Operaio edile - Comune 0,03600 € 25,28000 €0,91008
ora 0%
Totale RU € 3,92604
Sommano euro (A) € 13,66877
Scostamento % su anno 2023/1 -0,27%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti €2,18700
all'impresa per euro 0,09842 = 4,5% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €1,58558
TOTALE (A + B + C) euro / m3 € 17,44135
Scostamento % su anno 2023/1 -0,27%
Incidenza Manodopera sul totale 41,63% €7,26124
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,56% €0,09842
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS24_01.A03.001.003 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.
AO03 - DEMOLIZIONI.
Eseguite con qualsiasi mezzo, ad esclusione delle mine, compresi gli oneri per
le opere provvisionali quali le puntellature, i ponti di servizio anche esterni
fino ad un'altezza di 2,00 m e quant'altro necessario ad effettuare la
demolizione a regola d'arte, compresi |'accatastamento nell'ambito del
cantiere e/o il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai
fini del loro recupero o del loro smaltimento, esclusi i costi di accesso per il
loro conferimento e gli eventuali tributi.
001 - Demolizione totale o parziale di fabbricati
003 - con struttura portante in pietrame o mattoni e solai in legno, in ferro, in
latero-cemento, eseguita a mano e/o con uso di martello demolitore
AT
TOS24_AT.N01.001.032 - Macchine per movimento terra e accessori 0,06000 €12,18266 €0,73096
- Minipale a ruote gommate potenza ora -17,56%
motore oltre 40 CV - 1 mese
TOS24_AT.N01.001.901 - Macchine per movimento terra e accessori 0,06000 €17,02642 €1,02159
- oneri consumo carburanti, oli e altri ora +5,34%
materiali - macchine movimento terra fino
a 10.000 kg - fino 125 CV
TOS24_AT.N01.009.016 - Motocompressori a motore diesel - 0,12000 €6,91667 € 0,83000
Motocompressori 4500 litri/minuto / 5000 ora -7,93%
litri/minuto - 1 mese
TOS24_AT.N01.065.033 - Martelli, perforatori elettrici e accessori - 0,12000 €2,75000 € 0,33000
Martello demolitore pneumatico silenziato ora -25,17%
completo di punte, tubi e raccordi massa 8
-15Kg - 1 mese
TOS24_AT.N01.100.901 - Oneri per consumo carburanti, oli e altri 0,12000 €17,02642 €2,04317
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materiali - per macchine operatrici -fino a ora -0,45%
10.000 kg - fino 125 CV.
TOS24_AT.N01.100.901 - Oneri per consumo carburanti, oli e altri 0,12000 €17,02642 €2,04317
materiali - per macchine operatrici -fino a ora -0,45%
10.000 kg - fino 125 CV.
TOS24_AT.N02.014.017 - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa 0,16000 €63,96740 €10,23478
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ora -0,13%
ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000
Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)
Totale AT €17,23367
PR
TOS24_PR.P08.020.001 - Legname per edilizia - Abete, certificato CE 0,00300 € 365,00000 € 1,09500
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il m?3 -3,93%
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - morali e mezzi
morali, lunghezza da m 3 finoam 6
TOS24_PR.P08.020.002 - Legname per edilizia - Abete, certificato CE 0,00400 € 300,00000 € 1,20000
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il m?3 -20%
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - sottomisure
parallele larghezze miste (spess.cm 2,5
lungh.m 4 largh. 8-15 cm)
Totale PR € 2,29500
RU
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,06000 € 30,32000 €1,81920
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,90000 € 30,32000 € 27,28800
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,90000 € 28,19000 € 25,37100
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.004 - Operaio edile - Comune 0,90000 € 25,28000 € 22,75200
ora 0%
Totale RU € 77,23020
Sommano euro (A) € 96,75887
Scostamento % su anno 2023/1 -0,68%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 15,48142
all'impresa per euro 0,69666 = 4,5% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €11,22403
TOTALE (A + B + C) euro / m3 € 123,46432
Scostamento % su anno 2023/1 -0,68%
Incidenza Manodopera sul totale 66,48% € 82,08140
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,56% € 0,69666
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS24_01.A04.001.001 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.
A04 - SCAVI.
Compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature
fino a 0,50 m3; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle
pareti e dei cigli; il deflusso o I'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad
un battente massimo di 20 cm, I'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere
provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondita inferiore a
1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Sono compresi |'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico,
trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o
del loro smaltimento, esclusi | costi di accesso per il loro conferimento e gli
eventuali tributi.
001 - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, in terreni sciolti
001 - compreso accatastamento nell'ambito del cantiere
AT
TOS24_AT.N01.001.205 - Macchine per movimento terra e accessori 0,04000 € 23,83331 €0,95333
- Escavatore cingolato con attrezzatura ora -1,63%
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese
TOS24_AT.N01.001.902 - Macchine per movimento terra e accessori 0,04000 € 40,86340 €1,63454
- oneri consumo carburanti, oli e altri ora +5,35%
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Totale AT € 2,58787
RU
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,04000 € 30,32000 €1,21280
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,01800 € 28,19000 €0,50742
ora 0%
Totale RU € 1,72022
Sommano euro (A) € 4,30809
Scostamento % su anno 2023/1 +1,58%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 0,68929
all'impresa per euro 0,01379 = 2% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €0,49974
TOTALE (A + B + C) euro / m3 € 5,49712
Scostamento % su anno 2023/1 +1,58%
Incidenza Manodopera sul totale 31,29% €1,72022
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% €0,01379
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS24_01.A04.001.002 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.
A04 - SCAVI.
Compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature
fino a 0,50 m3; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle
pareti e dei cigli; il deflusso o I'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad
un battente massimo di 20 cm, I'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere
provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondita inferiore a
1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico,
trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o
del loro smaltimento, esclusi | costi di accesso per il loro conferimento e gli
eventuali tributi.
001 - Scavo di sbhancamento eseguito con mezzi meccanici, in terreni sciolti
002 - compresi carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai
fini del loro recupero o del loro smaltimento.
AT
TOS24_AT.N01.001.205 - Macchine per movimento terra e accessori 0,04000 € 23,83331 €0,95333
- Escavatore cingolato con attrezzatura ora -1,63%
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese
TOS24_AT.N01.001.902 - Macchine per movimento terra e accessori 0,04000 € 40,86340 €1,63454
- oneri consumo carburanti, oli e altri ora +5,35%
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CvV
TOS24_AT.N02.014.017 - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa 0,20000 € 63,96740 €12,79348
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ora -0,13%
ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000
Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)
Totale AT € 15,38135
RU
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,04000 € 30,32000 €1,21280
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,01800 € 28,19000 €0,50742
ora 0%
Totale RU € 1,72022
Sommano euro (A) €17,10157
Scostamento % su anno 2023/1 +0,29%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti €2,73625
all'impresa per euro 0,06841 = 2,5% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €1,98378
TOTALE (A + B + C) euro / m3 € 21,82160
Scostamento % su anno 2023/1 +0,29%
Incidenza Manodopera sul totale 35,67% €7,78422
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% €0,06841
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.A04.002.001 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.

| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.

A04 - SCAVI.

Compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature
fino a 0,50 m3; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle
pareti e dei cigli; il deflusso o I'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad
un battente massimo di 20 cm, I'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere
provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondita inferiore a
1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Sono compresi |'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico,
trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o
del loro smaltimento, esclusi | costi di accesso per il loro conferimento e gli
eventuali tributi.

002 - Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici,
compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti

001 - fino alla profondita di m 1,50

AT

TOS24_AT.N01.001.205 - Macchine per movimento terra e accessori 0,05000 € 23,83331 €1,19167
- Escavatore cingolato con attrezzatura ora -1,63%
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

Macchine per movimento terra e accessori 0,05000 € 40,86340 € 2,04317
- oneri consumo carburanti, oli e altri ora +5,35%
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

TOS24_AT.N01.001.902

Totale AT € 3,23484

RU
TOS24_RU.M10.001.002

Operaio edile - Specializzato 0,05000 € 30,32000 €1,51600
ora 0%

TOS24_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,01800 € 28,19000 €0,50742
ora 0%

Totale RU € 2,02342

Sommano euro (A) € 5,25826
Scostamento % su anno 2023/1 +1,62%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti €0,84132
all'impresa per euro 0,03365 = 4% * B)

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,60996

TOTALE (A + B + C) euro / m? € 6,70954
Scostamento % su anno 2023/1 +1,62%

Incidenza Manodopera sul totale 30,16% € 2,02342

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% € 0,03365

Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.A04.002.002 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.

| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.

A04 - SCAVI.

Compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature
fino a 0,50 m3; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle
pareti e dei cigli; il deflusso o I'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad
un battente massimo di 20 cm, I'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere
provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondita inferiore a
1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico,
trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o
del loro smaltimento, esclusi | costi di accesso per il loro conferimento e gli
eventuali tributi.

002 - Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici,
compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti

002 - da m 1,50 fino alla profondita di m 3,00

AT

TOS24_AT.N01.001.205 - Macchine per movimento terra e accessori 0,06000 € 23,83331 € 1,43000
- Escavatore cingolato con attrezzatura ora -1,63%
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

TOS24_AT.N01.001.902 - Macchine per movimento terra e accessori 0,06000 € 40,86340 € 2,45180
- oneri consumo carburanti, oli e altri ora +5,35%
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 Ccv
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Totale AT € 3,88180
RU
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,06000 € 30,32000 €1,81920
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,01800 € 28,19000 €0,50742
ora 0%
Totale RU € 2,32662
Sommano euro (A) € 6,20842
Scostamento % su anno 2023/1 +1,65%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti €0,99335
all'impresa per euro 0,03973 = 4% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €0,72018
TOTALE (A + B + C) euro / m3 € 7,92195
Scostamento % su anno 2023/1 +1,65%
Incidenza Manodopera sul totale 29,37% € 2,32662
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% €0,03973
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS24_01.A04.003.001 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.
A04 - SCAVI.
Compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature
fino a 0,50 m3; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle
pareti e dei cigli; il deflusso o I'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad
un battente massimo di 20 cm, I'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere
provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondita inferiore a
1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico,
trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o
del loro smaltimento, esclusi | costi di accesso per il loro conferimento e gli
eventuali tributi.
003 - Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici,
compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in rocce tenere senza
I'ausilio di mine
001 - fino alla profondita di m 1,50
AT
TOS24_AT.N01.001.205 - Macchine per movimento terra e accessori 0,08000 € 23,83331 € 1,90666
- Escavatore cingolato con attrezzatura ora -1,63%
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese
TOS24_AT.N01.001.902 - Macchine per movimento terra e accessori 0,08000 € 40,86340 € 3,26907
- oneri consumo carburanti, oli e altri ora +5,35%
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 Cv
Totale AT €5,17573
RU
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,08000 € 30,32000 € 2,42560
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,01800 € 28,19000 €0,50742
ora 0%
Totale RU € 2,93302
Sommano euro (A) € 8,10875
Scostamento % su anno 2023/1 +1,68%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 1,29740
all'impresa per euro 0,05190 = 4% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,94062
TOTALE (A + B + C) euro/ m? € 10,34677
Scostamento % su anno 2023/1 +1,68%
Incidenza Manodopera sul totale 28,35% € 2,93302
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% € 0,05190
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
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TOS24_01.A04.003.002 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.

| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.

A04 - SCAVI.

Compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature
fino a 0,50 m3; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle
pareti e dei cigli; il deflusso o I'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad
un battente massimo di 20 cm, I'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere
provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondita inferiore a
1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico,
trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o
del loro smaltimento, esclusi | costi di accesso per il loro conferimento e gli
eventuali tributi.

003 - Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici,
compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in rocce tenere senza
l'ausilio di mine

002 - da m 1,50 fino alla profondita di m 3,00

AT

TOS24_AT.N01.001.205 - Macchine per movimento terra e accessori 0,09000 € 23,83331 € 2,14500
- Escavatore cingolato con attrezzatura ora -1,63%
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

Macchine per movimento terra e accessori 0,09000 € 40,86340 €3,67771
- oneri consumo carburanti, oli e altri ora +5,35%
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a

TOS24_AT.N01.001.902

300 CV

Totale AT € 5,82271

RU
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,09000 € 30,32000 €2,72880

ora 0%
TOS24_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,01800 € 28,19000 €0,50742
ora 0%
Totale RU € 3,23622
Sommano euro (A) €9,05893
Scostamento % su anno 2023/1 +1,7%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti €1,44943
all'impresa per euro 0,05798 = 4% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €1,05084
TOTALE (A + B + C) euro / m3 € 11,55920
Scostamento % su anno 2023/1 +1,7%
Incidenza Manodopera sul totale 28% € 3,23622
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% €0,05798
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS24_01.A04.004.001 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.

| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.

A04 - SCAVI.

Compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature
fino a 0,50 m3; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle
pareti e dei cigli; il deflusso o I'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad
un battente massimo di 20 cm, I'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere
provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondita inferiore a
1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico,
trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o
del loro smaltimento, esclusi | costi di accesso per il loro conferimento e gli
eventuali tributi.

004 - Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici,
compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in rocce compatte senza
I'ausilio di mine.

001 - fino alla profondita di m 1,50

AT

TOS24_AT.N01.001.205 - Macchine per movimento terra e accessori 0,14000 € 23,83331 € 3,33666
- Escavatore cingolato con attrezzatura ora -1,63%
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

TOS24_AT.N01.001.902 - Macchine per movimento terra e accessori 0,14000 € 40,86340 €5,72088

- oneri consumo carburanti, oli e altri ora +5,35%
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CvV
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Totale AT € 9,05754
RU
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,14000 € 30,32000 € 4,24480
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,01800 € 28,19000 €0,50742
ora 0%
Totale RU € 4,75222
Sommano euro (A) € 13,80976
Scostamento % su anno 2023/1 +1,73%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 2,20956
all'impresa per euro 0,08838 = 4% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €1,60193
TOTALE (A + B + C) euro / m? €17,62125
Scostamento % su anno 2023/1 +1,73%
Incidenza Manodopera sul totale 26,97 % €4,75222
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% € 0,08838
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS24_01.A04.004.002 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.
A04 - SCAVI.
Compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature
fino a 0,50 m3; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle
pareti e dei cigli; il deflusso o I'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad
un battente massimo di 20 cm, I'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere
provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondita inferiore a
1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Sono compresi |'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico,
trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o
del loro smaltimento, esclusi | costi di accesso per il loro conferimento e gli
eventuali tributi.
004 - Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici,
compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in rocce compatte senza
l'ausilio di mine.
002 - da m 1,50 fino alla profondita di m 3,00
AT
TOS24_AT.N01.001.205 - Macchine per movimento terra e accessori 0,15000 € 23,83331 € 3,57500
- Escavatore cingolato con attrezzatura ora -1,63%
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese
TOS24_AT.N01.001.902 - Macchine per movimento terra e accessori 0,15000 € 40,86340 €6,12951
- oneri consumo carburanti, oli e altri ora +5,35%
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 Cv
Totale AT €9,70451
RU
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,15000 € 30,32000 € 4,54800
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,01800 € 28,19000 €0,50742
ora 0%
Totale RU € 5,05542
Sommano euro (A) € 14,75993
Scostamento % su anno 2023/1 +1,74%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 2,36159
all'impresa per euro 0,09446 = 4% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €1,71215
TOTALE (A + B + C) euro / m3 € 18,83367
Scostamento % su anno 2023/1 +1,74%
Incidenza Manodopera sul totale 26,84 % € 5,05542
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% € 0,09446
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
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TOS24_01.A04.005.001 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.

| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.

A04 - SCAVI.

Compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature
fino a 0,50 m3; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle
pareti e dei cigli; il deflusso o I'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad
un battente massimo di 20 cm, I'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere
provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondita inferiore a
1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico,
trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o
del loro smaltimento, esclusi | costi di accesso per il loro conferimento e gli
eventuali tributi.

005 - Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, in
terreni sciolti, compresi carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti
autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento.

001 - fino alla profondita di m 1,50

AT

TOS24_AT.N01.001.205 - Macchine per movimento terra e accessori 0,05000 € 23,83331 €1,19167
- Escavatore cingolato con attrezzatura ora -1,63%
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

Macchine per movimento terra e accessori 0,05000 € 40,86340 € 2,04317
- oneri consumo carburanti, oli e altri ora +5,35%
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a

TOS24_AT.N01.001.902

300 CV
TOS24_AT.N02.014.017 - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa 0,20000 €63,96740 €12,79348
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ora -0,13%

ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000
Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)

Totale AT € 16,02832

RU
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,05000 € 30,32000 € 1,51600
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,01800 € 28,19000 €0,50742
ora 0%
Totale RU € 2,02342
Sommano euro (A) € 18,05174
Scostamento % su anno 2023/1 +0,37%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 2,88828
all'impresa per euro 0,12997 = 4,5% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,09400
TOTALE (A + B + C) euro/ m3 € 23,03402
Scostamento % su anno 2023/1 +0,37%
Incidenza Manodopera sul totale 35,11% € 8,08742
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,56% €0,12997
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.A04.005.002 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.

| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.

A04 - SCAVI.

Compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature
fino a 0,50 m3; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle
pareti e dei cigli; il deflusso o I'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad
un battente massimo di 20 cm, I'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere
provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondita inferiore a
1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Sono compresi |'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico,
trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o
del loro smaltimento, esclusi | costi di accesso per il loro conferimento e gli
eventuali tributi.

005 - Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, in
terreni sciolti, compresi carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti
autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento.

002 - da m 1,50 fino alla profondita di m 3,00

AT

TOS24_AT.N01.001.205 - Macchine per movimento terra e accessori 0,06000 € 23,83331 € 1,43000
- Escavatore cingolato con attrezzatura ora -1,63%
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

TOS24_AT.N01.001.902 - Macchine per movimento terra e accessori 0,06000 € 40,86340 € 2,45180
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- oneri consumo carburanti, oli e altri ora +5,35%
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 Cv
TOS24_AT.N02.014.017 - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa 0,20000 € 63,96740 €12,79348
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ora -0,13%
ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000
Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)
Totale AT € 16,67528
RU
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,06000 € 30,32000 €1,81920
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,01800 € 28,19000 €0,50742
ora 0%
Totale RU € 2,32662
Sommano euro (A) € 19,00190
Scostamento % su anno 2023/1 +0,44%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 3,04030
all'impresa per euro 0,13681 = 4,5% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €2,20422
TOTALE (A + B + C) euro / m3 € 24,24642
Scostamento % su anno 2023/1 +0,44%
Incidenza Manodopera sul totale 34,61% € 8,39062
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,56% €0,13681
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS24_01.A04.006.001 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.
A04 - SCAVI.
Compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature
fino a 0,50 m3; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle
pareti e dei cigli; il deflusso o I'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad
un battente massimo di 20 cm, I'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere
provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondita inferiore a
1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico,
trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o
del loro smaltimento, esclusi | costi di accesso per il loro conferimento e gli
eventuali tributi.
006 - Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, in rocce
tenere senza l'ausilio di mine, compresi carico, trasporto e scarico dei rifiuti
agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento.
001 - fino alla profondita di m 1,50
AT
TOS24_AT.N01.001.205 - Macchine per movimento terra e accessori 0,08000 € 23,83331 € 1,90666
- Escavatore cingolato con attrezzatura ora -1,63%
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese
TOS24_AT.N01.001.902 - Macchine per movimento terra e accessori 0,08000 € 40,86340 € 3,26907
- oneri consumo carburanti, oli e altri ora +5,35%
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 Cv
TOS24_AT.N02.014.017 - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa 0,20000 € 63,96740 €12,79348
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ora -0,13%
ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000
Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)
Totale AT €17,96921
RU
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,08000 € 30,32000 € 2,42560
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,01800 € 28,19000 €0,50742
ora 0%
Totale RU € 2,93302
Sommano euro (A) € 20,90223
Scostamento % su anno 2023/1 +0,56%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 3,34436
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Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,42466
TOTALE (A + B + C) euro / m3 € 26,67125
Scostamento % su anno 2023/1 +0,56%
Incidenza Manodopera sul totale 33,73% € 8,99702
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,56% €0,15050

Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo

TOTALE

TOS24_01.A04.006.002 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.

| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.

A04 - SCAVI.

Compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature
fino a 0,50 m3; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle
pareti e dei cigli; il deflusso o I'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad
un battente massimo di 20 cm, I'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere
provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondita inferiore a
1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico,
trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o
del loro smaltimento, esclusi | costi di accesso per il loro conferimento e gli
eventuali tributi.

006 - Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, in rocce
tenere senza l'ausilio di mine, compresi carico, trasporto e scarico dei rifiuti
agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento.

002 - da m 1,50 fino alla profondita di m 3,00

AT

TOS24_AT.N01.001.205 - Macchine per movimento terra e accessori 0,09000 € 23,83331 € 2,14500
- Escavatore cingolato con attrezzatura ora -1,63%
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

TOS24_AT.N01.001.902 - Macchine per movimento terra e accessori 0,09000 € 40,86340 €3,67771

- oneri consumo carburanti, oli e altri ora +5,35%
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a

300 CV
TOS24_AT.N02.014.017 - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa 0,20000 €63,96740 €12,79348
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ora -0,13%

ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000
Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)

Totale AT € 18,61619

RU
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,09000 € 30,32000 €2,72880
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,01800 € 28,19000 €0,50742
ora 0%
Totale RU € 3,23622
Sommano euro (A) € 21,85241
Scostamento % su anno 2023/1 +0,62%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 3,49639
all'impresa per euro 0,15734 = 4,5% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €2,53488
TOTALE (A + B + C) euro/ m3 € 27,88368
Scostamento % su anno 2023/1 +0,62%
Incidenza Manodopera sul totale 33,35% € 9,30022
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,56% €0,15734
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.A04.007.001 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.

| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.

A04 - SCAVI.

Compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature
fino a 0,50 m3; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle
pareti e dei cigli; il deflusso o I'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad
un battente massimo di 20 cm, I'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere
provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondita inferiore a
1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico,
trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o
del loro smaltimento, esclusi | costi di accesso per il loro conferimento e gli
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eventuali tributi.

007 - Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, in rocce
compatte senza l'ausilio di mine, compresi carico, trasporto e scarico dei
rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento.
001 - fino alla profondita di m 1,50

provincia di Livorno 2024

AT
TOS24_AT.N01.001.205 - Macchine per movimento terra e accessori 0,14000 € 23,83331 € 3,33666
- Escavatore cingolato con attrezzatura ora -1,63%
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese
TOS24_AT.N01.001.902 - Macchine per movimento terra e accessori 0,14000 € 40,86340 €5,72088
- oneri consumo carburanti, oli e altri ora +5,35%
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 Cv
TOS24_AT.N02.014.017 - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa 0,20000 € 63,96740 €12,79348
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ora -0,13%
ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000
Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)
Totale AT € 21,85102
RU
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,14000 € 30,32000 € 4,24480
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,01800 € 28,19000 €0,50742
ora 0%
Totale RU € 4,75222
Sommano euro (A) € 26,60324
Scostamento % su anno 2023/1 +0,83%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 4,25652
all'impresa per euro 0,19154 = 4,5% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,08598
TOTALE (A + B + C) euro / m3 € 33,94574
Scostamento % su anno 2023/1 +0,83%
Incidenza Manodopera sul totale 31,86% €10,81622
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,56% €0,19154
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS24_01.A04.007.002 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.
A04 - SCAVI.
Compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature
fino a 0,50 m3; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle
pareti e dei cigli; il deflusso o I'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad
un battente massimo di 20 cm, I'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere
provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondita inferiore a
1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico,
trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o
del loro smaltimento, esclusi | costi di accesso per il loro conferimento e gli
eventuali tributi.
007 - Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, in rocce
compatte senza l'ausilio di mine, compresi carico, trasporto e scarico dei
rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento.
002 - da m 1,50 fino alla profondita di m 3,00
AT
TOS24_AT.N01.001.205 - Macchine per movimento terra e accessori 0,15000 € 23,83331 € 3,57500
- Escavatore cingolato con attrezzatura ora -1,63%
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese
TOS24_AT.N01.001.902 - Macchine per movimento terra e accessori 0,15000 € 40,86340 €6,12951
- oneri consumo carburanti, oli e altri ora +5,35%
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CvV
TOS24_AT.N02.014.017 - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa 0,20000 € 63,96740 €12,79348
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ora -0,13%
ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000
Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)
Totale AT € 22,49799
RU
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TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,15000 € 30,32000 € 4,54800
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,01800 € 28,19000 €0,50742
ora 0%
Totale RU € 5,05542
Sommano euro (A) € 27,55341
Scostamento % su anno 2023/1 +0,86%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 4,40855
all'impresa per euro 0,19838 = 4,5% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,19620
TOTALE (A + B + C) euro/ m3 € 35,15816
Scostamento % su anno 2023/1 +0,86%
Incidenza Manodopera sul totale 31,63% €11,11942
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,56% €0,19838
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS24_01.A04.008.001 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.
A04 - SCAVI.
Compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature
fino a 0,50 m3; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle
pareti e dei cigli; il deflusso o I'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad
un battente massimo di 20 cm, I'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere
provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondita inferiore a
1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Sono compresi |'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico,
trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o
del loro smaltimento, esclusi | costi di accesso per il loro conferimento e gli
eventuali tributi.
008 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50)
eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti.
001 - fino alla profondita di m 1,50
AT
TOS24_AT.N01.001.205 - Macchine per movimento terra e accessori 0,06000 €23,83331 € 1,43000
- Escavatore cingolato con attrezzatura ora -1,63%
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese
TOS24_AT.N01.001.902 - Macchine per movimento terra e accessori 0,06000 € 40,86340 € 2,45180
- oneri consumo carburanti, oli e altri ora +5,35%
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV
Totale AT € 3,88180
RU
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,06000 € 30,32000 €1,81920
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,01800 € 28,19000 €0,50742
ora 0%
Totale RU € 2,32662
Sommano euro (A) € 6,20842
Scostamento % su anno 2023/1 +1,65%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti €0,99335
all'impresa per euro 0,03973 = 4% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €0,72018
TOTALE (A + B + C) euro / m3 € 7,92195
Scostamento % su anno 2023/1 +1,65%
Incidenza Manodopera sul totale 29,37% € 2,32662
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% €0,03973
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.A04.008.002
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Compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature
fino a 0,50 m3; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle
pareti e dei cigli; il deflusso o I'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad
un battente massimo di 20 cm, I'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere
provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondita inferiore a
1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico,
trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o
del loro smaltimento, esclusi | costi di accesso per il loro conferimento e gli
eventuali tributi.

008 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50)
eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti.

002 - da m 1,50 fino alla profondita di m 3,00

AT
TOS24_AT.N01.001.205

Macchine per movimento terra e accessori 0,07000 € 23,83331 € 1,66833
- Escavatore cingolato con attrezzatura ora -1,63%
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

TOS24_AT.N01.001.902 - Macchine per movimento terra e accessori 0,07000 € 40,86340 € 2,86044
- oneri consumo carburanti, oli e altri ora +5,35%
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a

300 Cv

Totale AT € 4,52877

RU
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,07000 € 30,32000 €2,12240

ora 0%
TOS24_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,01800 € 28,19000 €0,50742
ora 0%
Totale RU € 2,62982
Sommano euro (A) € 7,15859
Scostamento % su anno 2023/1 +1,67%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 1,14537
all'impresa per euro 0,04581 = 4% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,83040
TOTALE (A + B + C) euro/ m? €9,13436
Scostamento % su anno 2023/1 +1,67%
Incidenza Manodopera sul totale 28,79% € 2,62982
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% € 0,04581
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS24_01.A04.009.001 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.

| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.

A04 - SCAVI.

Compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature
fino a 0,50 m3; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle
pareti e dei cigli; il deflusso o I'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad
un battente massimo di 20 cm, I'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere
provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondita inferiore a
1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico,
trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o
del loro smaltimento, esclusi | costi di accesso per il loro conferimento e gli
eventuali tributi.

009 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50)
eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in rocce tenere senza l'ausilio di mine.

001 - fino alla profondita di m 1,50

AT

TOS24_AT.N01.001.205 - Macchine per movimento terra e accessori 0,09000 € 23,83331 € 2,14500
- Escavatore cingolato con attrezzatura ora -1,63%
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

TOS24_AT.N01.001.902 - Macchine per movimento terra e accessori 0,09000 € 40,86340 €3,67771
- oneri consumo carburanti, oli e altri ora +5,35%
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 Ccv

Totale AT € 5,82271

RU
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TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,09000 € 30,32000 € 2,72880
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,01800 € 28,19000 €0,50742
ora 0%
Totale RU € 3,23622
Sommano euro (A) € 9,05893
Scostamento % su anno 2023/1 +1,7%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti €1,44943
all'impresa per euro 0,05798 = 4% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €1,05084
TOTALE (A + B + C) euro / m3 € 11,55920
Scostamento % su anno 2023/1 +1,7%
Incidenza Manodopera sul totale 28% € 3,23622
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% €0,05798
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS24_01.A04.009.002 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.
A04 - SCAVI.
Compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature
fino a 0,50 m3; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle
pareti e dei cigli; il deflusso o I'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad
un battente massimo di 20 cm, I'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere
provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondita inferiore a
1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Sono compresi |'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico,
trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o
del loro smaltimento, esclusi | costi di accesso per il loro conferimento e gli
eventuali tributi.
009 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50)
eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in rocce tenere senza l'ausilio di mine.
002 - da m 1,50 fino alla profondita di m 3,00
AT
TOS24_AT.N01.001.205 - Macchine per movimento terra e accessori 0,10000 € 23,83331 €2,38333
- Escavatore cingolato con attrezzatura ora -1,63%
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese
TOS24_AT.N01.001.902 - Macchine per movimento terra e accessori 0,10000 € 40,86340 € 4,08634
- oneri consumo carburanti, oli e altri ora +5,35%
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CvV
Totale AT € 6,46967
RU
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,10000 € 30,32000 € 3,03200
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,01800 € 28,19000 €0,50742
ora 0%
Totale RU € 3,53942
Sommano euro (A) € 10,00909
Scostamento % su anno 2023/1 +1,71%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti €1,60145
all'impresa per euro 0,06406 = 4% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €1,16105
TOTALE (A + B + C) euro / m? €12,77159
Scostamento % su anno 2023/1 +1,71%
Incidenza Manodopera sul totale 27,71% € 3,53942
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% € 0,06406
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.A04.010.001
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Compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature
fino a 0,50 m3; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle
pareti e dei cigli; il deflusso o I'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad
un battente massimo di 20 cm, I'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere
provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondita inferiore a
1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico,
trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o
del loro smaltimento, esclusi | costi di accesso per il loro conferimento e gli
eventuali tributi.

010 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50)
eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in rocce compatte senza l'ausilio di mine.

001 - fino alla profondita di m 1,50

AT
TOS24_AT.N01.001.205

Macchine per movimento terra e accessori 0,15000 € 23,83331 € 3,57500
- Escavatore cingolato con attrezzatura ora -1,63%
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

TOS24_AT.N01.001.902 - Macchine per movimento terra e accessori 0,15000 € 40,86340 €6,12951
- oneri consumo carburanti, oli e altri ora +5,35%
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a

300 Cv

Totale AT € 9,70451

RU
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,15000 € 30,32000 € 4,54800

ora 0%
TOS24_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,01800 € 28,19000 €0,50742
ora 0%
Totale RU € 5,05542
Sommano euro (A) € 14,75993
Scostamento % su anno 2023/1 +1,74%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 2,36159
all'impresa per euro 0,09446 = 4% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €1,71215
TOTALE (A + B + C) euro/ m? € 18,83367
Scostamento % su anno 2023/1 +1,74%
Incidenza Manodopera sul totale 26,84 % € 5,05542
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% € 0,09446
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS24_01.A04.010.002 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.

| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.

A04 - SCAVI.

Compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature
fino a 0,50 m3; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle
pareti e dei cigli; il deflusso o I'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad
un battente massimo di 20 cm, I'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere
provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondita inferiore a
1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico,
trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o
del loro smaltimento, esclusi | costi di accesso per il loro conferimento e gli
eventuali tributi.

010 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50)
eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in rocce compatte senza l'ausilio di mine.

002 - da m 1,50 fino alla profondita di m 3,00

AT

TOS24_AT.N01.001.205 - Macchine per movimento terra e accessori 0,16000 € 23,83331 € 3,81333
- Escavatore cingolato con attrezzatura ora -1,63%
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

TOS24_AT.N01.001.902 - Macchine per movimento terra e accessori 0,16000 € 40,86340 € 6,53814
- oneri consumo carburanti, oli e altri ora +5,35%
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 Ccv

Totale AT € 10,35147

RU
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TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,16000 € 30,32000 €4,85120
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,01800 € 28,19000 €0,50742
ora 0%
Totale RU € 5,35862
Sommano euro (A) € 15,71009
Scostamento % su anno 2023/1 +1,74%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti €2,51361
all'impresa per euro 0,10054 = 4% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €1,82237
TOTALE (A + B + C) euro / m3 € 20,04607
Scostamento % su anno 2023/1 +1,74%
Incidenza Manodopera sul totale 26,73% € 5,35862
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% €0,10054
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS24_01.A04.011.001 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.
A04 - SCAVI.
Compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature
fino a 0,50 m3; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle
pareti e dei cigli; il deflusso o I'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad
un battente massimo di 20 cm, I'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere
provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondita inferiore a
1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Sono compresi |'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico,
trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o
del loro smaltimento, esclusi | costi di accesso per il loro conferimento e gli
eventuali tributi.
011 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50)
eseguito con mezzi meccanici, in terreni sciolti, compresi carico, trasporto e
scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro
smaltimento.
001 - fino alla profondita di m 1,50
AT
TOS24_AT.N01.001.205 - Macchine per movimento terra e accessori 0,06000 € 23,83331 € 1,43000
- Escavatore cingolato con attrezzatura ora -1,63%
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese
TOS24_AT.N01.001.902 - Macchine per movimento terra e accessori 0,06000 € 40,86340 €2,45180
- oneri consumo carburanti, oli e altri ora +5,35%
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV
TOS24_AT.N02.014.017 - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa 0,20000 €63,96740 €12,79348
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ora -0,13%
ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000
Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)
Totale AT € 16,67528
RU
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,06000 € 30,32000 €1,81920
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,01800 € 28,19000 €0,50742
ora 0%
Totale RU € 2,32662
Sommano euro (A) € 19,00190
Scostamento % su anno 2023/1 +0,44%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 3,04030
all'impresa per euro 0,13681 = 4,5% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €2,20422
TOTALE (A + B + C) euro/ m? € 24,24642
Scostamento % su anno 2023/1 +0,44%
Incidenza Manodopera sul totale 34,61% € 8,39062
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,56% €0,13681
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
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TOTALE

TOS24_01.A04.011.002 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.

| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.

A04 - SCAVI.

Compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature
fino a 0,50 m3; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle
pareti e dei cigli; il deflusso o I'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad
un battente massimo di 20 cm, I'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere
provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondita inferiore a
1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico,
trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o
del loro smaltimento, esclusi | costi di accesso per il loro conferimento e gli
eventuali tributi.

011 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50)
eseguito con mezzi meccanici, in terreni sciolti, compresi carico, trasporto e
scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro
smaltimento.

002 - da m 1,50 fino alla profondita di m 3,00

AT
TOS24_AT.N01.001.205

Macchine per movimento terra e accessori 0,07000 € 23,83331 € 1,66833
- Escavatore cingolato con attrezzatura ora -1,63%
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

TOS24_AT.N01.001.902 - Macchine per movimento terra e accessori 0,07000 € 40,86340 € 2,86044
- oneri consumo carburanti, oli e altri ora +5,35%
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa 0,20000 €63,96740 €12,79348
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ora -0,13%
ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000
Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)

TOS24_AT.N02.014.017

Totale AT € 17,32225

RU
TOS24_RU.M10.001.002

Operaio edile - Specializzato 0,07000 € 30,32000 €2,12240
ora 0%

Operaio edile - Qualificato 0,01800 € 28,19000 €0,50742
ora 0%

TOS24_RU.M10.001.003
Totale RU € 2,62982

Sommano euro (A) € 19,95207
Scostamento % su anno 2023/1 +0,51%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 3,19233
all'impresa per euro 0,14365 = 4,5% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €2,31444

TOTALE (A + B + C) euro / m3 € 25,45884
Scostamento % su anno 2023/1 +0,51%

Incidenza Manodopera sul totale 34,15% € 8,69382

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,56% €0,14365

Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.A04.012.001 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.

| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.

A04 - SCAVI.

Compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature
fino a 0,50 m3; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle
pareti e dei cigli; il deflusso o I'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad
un battente massimo di 20 cm, I'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere
provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondita inferiore a
1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Sono compresi |'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico,
trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o
del loro smaltimento, esclusi | costi di accesso per il loro conferimento e gli
eventuali tributi.

012 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua(larghezza fino a m. 1,50)
eseguito con mezzi meccanici, in rocce tenere senza l'ausilio di mine,
compresi carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini
del loro recupero o del loro smaltimento.

001 - fino alla profondita di m 1,50

AT

TOS24_AT.N01.001.205 - Macchine per movimento terra e accessori 0,09000 € 23,83331 € 2,14500
- Escavatore cingolato con attrezzatura ora -1,63%
frontale o rovescia con massa in assetto
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Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

TOS24_AT.N01.001.902 - Macchine per movimento terra e accessori 0,09000 € 40,86340 €3,67771
- oneri consumo carburanti, oli e altri ora +5,35%
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CvV
TOS24_AT.N02.014.017 - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa 0,20000 € 63,96740 €12,79348
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ora -0,13%
ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000
Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)
Totale AT € 18,61619
RU
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,09000 € 30,32000 € 2,72880
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,01800 € 28,19000 €0,50742
ora 0%
Totale RU € 3,23622
Sommano euro (A) € 21,85241
Scostamento % su anno 2023/1 +0,62%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 3,49639
all'impresa per euro 0,15734 = 4,5% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €2,53488
TOTALE (A + B + C) euro / m3 € 27,88368
Scostamento % su anno 2023/1 +0,62%
Incidenza Manodopera sul totale 33,35% €9,30022
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,56% €0,15734
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS24_01.A04.012.002 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.
A04 - SCAVI.
Compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature
fino a 0,50 m3; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle
pareti e dei cigli; il deflusso o I'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad
un battente massimo di 20 cm, I'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere
provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondita inferiore a
1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Sono compresi |'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico,
trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o
del loro smaltimento, esclusi | costi di accesso per il loro conferimento e gli
eventuali tributi.
012 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua(larghezza fino a m. 1,50)
eseguito con mezzi meccanici, in rocce tenere senza l'ausilio di mine,
compresi carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini
del loro recupero o del loro smaltimento.
002 - da m 1,50 fino alla profondita di m 3,00
AT
TOS24_AT.N01.001.205 - Macchine per movimento terra e accessori 0,10000 €23,83331 €2,38333
- Escavatore cingolato con attrezzatura ora -1,63%
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese
TOS24_AT.N01.001.902 - Macchine per movimento terra e accessori 0,10000 € 40,86340 € 4,08634
- oneri consumo carburanti, oli e altri ora +5,35%
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV
TOS24_AT.N02.014.017 - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa 0,02000 € 63,96740 €1,27935
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ora -0,13%
ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000
Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)
Totale AT € 7,74902
RU
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,10000 € 30,32000 € 3,03200
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,01800 € 28,19000 €0,50742
ora 0%
Totale RU € 3,53942
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€ 11,28844
+1,49%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti €1,80615
all'impresa per euro 0,08128 = 4,5% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,30946
TOTALE (A + B + C) euro / m3 € 14,40405
Scostamento % su anno 2023/1 +1,49%
Incidenza Manodopera sul totale 28,78% €4,14582
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,56% €0,08128
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS24_01.A04.013.001 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.
A04 - SCAVI.
Compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature
fino a 0,50 m3; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle
pareti e dei cigli; il deflusso o I'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad
un battente massimo di 20 cm, I'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere
provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondita inferiore a
1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Sono compresi |'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico,
trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o
del loro smaltimento, esclusi | costi di accesso per il loro conferimento e gli
eventuali tributi.
013 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua(larghezza fino a m. 1,50)
eseguito con mezzi meccanici, in rocce compatte senza l'ausilio di mine,
compresi carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini
del loro recupero o del loro smaltimento.
001 - fino alla profondita di m 1,50
AT
TOS24_AT.N01.001.205 - Macchine per movimento terra e accessori 0,15000 € 23,83331 € 3,57500
- Escavatore cingolato con attrezzatura ora -1,63%
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese
TOS24_AT.N01.001.902 - Macchine per movimento terra e accessori 0,15000 € 40,86340 €6,12951
- oneri consumo carburanti, oli e altri ora +5,35%
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV
TOS24_AT.N02.014.017 - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa 0,20000 €63,96740 €12,79348
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ora -0,13%
ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000
Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)
Totale AT € 22,49799
RU
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,15000 € 30,32000 € 4,54800
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,01800 € 28,19000 €0,50742
ora 0%
Totale RU € 5,05542
Sommano euro (A) € 27,55341
Scostamento % su anno 2023/1 +0,86%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 4,40855
all'impresa per euro 0,19838 = 4,5% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,19620
TOTALE (A + B + C) euro/ m? € 35,15816
Scostamento % su anno 2023/1 +0,86%
Incidenza Manodopera sul totale 31,63% €11,11942
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,56% €0,19838
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS24_01.A04.013.002 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.
A04 - SCAVI.
Compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature
fino a 0,50 m3; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle
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pareti e dei cigli; il deflusso o I'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad
un battente massimo di 20 cm, I'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere
provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondita inferiore a
1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Sono compresi |'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico,
trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o
del loro smaltimento, esclusi | costi di accesso per il loro conferimento e gli
eventuali tributi.

013 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua(larghezza fino a m. 1,50)
eseguito con mezzi meccanici, in rocce compatte senza l'ausilio di mine,
compresi carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini
del loro recupero o del loro smaltimento.

002 - da m 1,50 fino alla profondita di m 3,00

AT

TOS24_AT.N01.001.205 - Macchine per movimento terra e accessori 0,16000 € 23,83331 € 3,81333
- Escavatore cingolato con attrezzatura ora -1,63%
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

Macchine per movimento terra e accessori 0,16000 € 40,86340 € 6,53814
- oneri consumo carburanti, oli e altri ora +5,35%
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a

TOS24_AT.N01.001.902

300 CvV
TOS24_AT.N02.014.017 - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa 0,20000 € 63,96740 €12,79348
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ora -0,13%

ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000
Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)

Totale AT € 23,14495

RU
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,16000 € 30,32000 €4,85120
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,01800 € 28,19000 €0,50742
ora 0%
Totale RU € 5,35862
Sommano euro (A) € 28,50357
Scostamento % su anno 2023/1 +0,89%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 4,56057
all'impresa per euro 0,20523 = 4,5% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,30641
TOTALE (A + B + C) euro / m3 € 36,37055
Scostamento % su anno 2023/1 +0,89%
Incidenza Manodopera sul totale 31,41% €11,42262
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,56% €0,20523
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.A04.014.001 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.

| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.

A04 - SCAVI.

Compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature
fino a 0,50 m3; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle
pareti e dei cigli; il deflusso o I'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad
un battente massimo di 20 cm, I'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere
provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondita inferiore a
1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico,
trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o
del loro smaltimento, esclusi | costi di accesso per il loro conferimento e gli
eventuali tributi.

014 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50)
eseguito a mano compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti.

001 - fino alla profondita di m 1,50

RU
TOS24_RU.M10.001.001 - Operaio edile - IV livello 0,13500 € 32,12000 € 4,33620
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 1,35000 € 28,19000 € 38,05650
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.004 - Operaio edile - Comune 1,35000 € 25,28000 € 34,12800
ora 0%
Totale RU € 76,52070
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Sommano euro (A) € 76,52070

Scostamento % su anno 2023/1 0%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti €12,24331
all'impresa per euro 0,55095 = 4,5% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,87640
TOTALE (A + B + C) euro / m3 € 97,64041
Scostamento % su anno 2023/1 0%
Incidenza Manodopera sul totale 78,37% € 76,52070
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,56% € 0,55095
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.A04.014.002 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.

| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.

A04 - SCAVI.

Compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature
fino a 0,50 m3; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle
pareti e dei cigli; il deflusso o I'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad
un battente massimo di 20 cm, I'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere
provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondita inferiore a
1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Sono compresi |'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico,
trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o
del loro smaltimento, esclusi | costi di accesso per il loro conferimento e gli
eventuali tributi.

014 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50)
eseguito a mano compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti.

002 - da m 1,50, fino alla profondita di m 3,00

RU
TOS24_RU.M10.001.001 - Operaio edile - IV livello 0,13500 € 32,12000 € 4,33620
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 2,07000 € 28,19000 € 58,35330
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.004 - Operaio edile - Comune 2,07000 € 25,28000 € 52,32960
ora 0%
Totale RU € 115,01910
Sommano euro (A) € 115,01910
Scostamento % su anno 2023/1 0%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 18,40306
all'impresa per euro 0,82814 = 4,5% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €13,34222
TOTALE (A + B + C) euro / m? € 146,76438
Scostamento % su anno 2023/1 0%
Incidenza Manodopera sul totale 78,37% € 115,01910
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,56% €0,82814
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS24_01.A04.016.001 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.
A04 - SCAVI.
Compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature
fino a 0,50 m3; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle
pareti e dei cigli; il deflusso o I'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad
un battente massimo di 20 cm, I'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere
provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondita inferiore a
1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Sono compresi |'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico,
trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o
del loro smaltimento, esclusi | costi di accesso per il loro conferimento e gli
eventuali tributi.
016 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a mt.1,50)
eseguito a mano, in terreni sciolti, compresi carico, trasporto e scarico dei
rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento.
001 - fino alla profondita di m 1,50
AT
TOS24_AT.N02.014.009 - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa 0,30000 €47,56166 € 14,26850
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ora -0,08%

ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg,
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2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
Totale AT € 14,26850
RU
TOS24_RU.M10.001.001 - Operaio edile - IV livello 0,13500 € 32,12000 € 4,33620
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 1,35000 € 28,19000 € 38,05650
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.004 - Operaio edile - Comune 1,35000 € 25,28000 € 34,12800
ora 0%
Totale RU € 76,52070
Sommano euro (A) € 90,78920
Scostamento % su anno 2023/1 -0,01%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 14,52627
all'impresa per euro 0,65368 = 4,5% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €10,53155
TOTALE (A + B + C) euro / m3 € 115,84702
Scostamento % su anno 2023/1 -0,01%
Incidenza Manodopera sul totale 73,9% € 85,61670
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,56% €0,65368
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS24_01.A04.016.002 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.
A04 - SCAVI.
Compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature
fino a 0,50 m3; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle
pareti e dei cigli; il deflusso o I'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad
un battente massimo di 20 cm, I'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere
provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondita inferiore a
1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Sono compresi I'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico,
trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o
del loro smaltimento, esclusi | costi di accesso per il loro conferimento e gli
eventuali tributi.
016 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a mt.1,50)
eseguito a mano, in terreni sciolti, compresi carico, trasporto e scarico dei
rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento.
002 - da m 1,50, fino alla profondita di m 3,00
AT
TOS24_AT.N02.014.009 - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa 0,30000 €47,56166 € 14,26850
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ora -0,08%
ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg,
2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
Totale AT € 14,26850
RU
TOS24_RU.M10.001.001 - Operaio edile - IV livello 0,13500 € 32,12000 € 4,33620
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 2,07000 € 28,19000 € 58,35330
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.004 - Operaio edile - Comune 2,07000 € 25,28000 €52,32960
ora 0%
Totale RU € 115,01910
Sommano euro (A) € 129,28760
Scostamento % su anno 2023/1 -0,01%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 20,68602
all'impresa per euro 0,93087 = 4,5% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,99736
TOTALE (A + B + C) euro/ m? € 164,97098
Scostamento % su anno 2023/1 -0,01%
Incidenza Manodopera sul totale 75,23% €124,11510
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,56% € 0,93087
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
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TOTALE

TOS24_01.A04.018.001 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.

| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.

A04 - SCAVI.

Compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature
fino a 0,50 m3; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle
pareti e dei cigli; il deflusso o I'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad
un battente massimo di 20 cm, I'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere
provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondita inferiore a
1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico,
trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o
del loro smaltimento, esclusi | costi di accesso per il loro conferimento e gli
eventuali tributi.

018 - Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con
mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti.

001 - fino alla profondita di m 1,50

AT
TOS24_AT.N01.001.205

Macchine per movimento terra e accessori 0,08000 € 23,83331 € 1,90666
- Escavatore cingolato con attrezzatura ora -1,63%
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

Macchine per movimento terra e accessori 0,08000 € 40,86340 € 3,26907
- oneri consumo carburanti, oli e altri ora +5,35%
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CvV

TOS24_AT.N01.001.902

Totale AT €5,17573

RU

TOS24_RU.M10.001.002 Operaio edile - Specializzato 0,08000 € 30,32000 € 2,42560

ora 0%

TOS24_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,01800 € 28,19000 €0,50742
ora 0%

Totale RU € 2,93302

Sommano euro (A) € 8,10875
Scostamento % su anno 2023/1 +1,68%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 1,29740
all'impresa per euro 0,05190 = 4% * B)

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,94062

TOTALE (A + B + C) euro/ m? € 10,34677
Scostamento % su anno 2023/1 +1,68%

Incidenza Manodopera sul totale 28,35% € 2,93302

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% €0,05190

Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.A04.018.002 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.

| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.

A04 - SCAVI.

Compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature
fino a 0,50 m3; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle
pareti e dei cigli; il deflusso o I'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad
un battente massimo di 20 cm, I'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere
provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondita inferiore a
1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Sono compresi |'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico,
trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o
del loro smaltimento, esclusi | costi di accesso per il loro conferimento e gli
eventuali tributi.

018 - Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con
mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti.

002 - da m 1,50 fino alla profondita di m 3,00

AT

TOS24_AT.N01.001.205 - Macchine per movimento terra e accessori 0,09000 € 23,83331 € 2,14500
- Escavatore cingolato con attrezzatura ora -1,63%
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

TOS24_AT.N01.001.902 - Macchine per movimento terra e accessori 0,09000 € 40,86340 €3,67771
- oneri consumo carburanti, oli e altri ora +5,35%
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV
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Totale AT € 5,82271
RU
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,09000 € 30,32000 €2,72880
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,01800 € 28,19000 €0,50742
ora 0%
Totale RU € 3,23622
Sommano euro (A) € 9,05893
Scostamento % su anno 2023/1 +1,7%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti €1,44943
all'impresa per euro 0,05798 = 4% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €1,05084
TOTALE (A + B + C) euro / m3 € 11,55920
Scostamento % su anno 2023/1 +1,7%
Incidenza Manodopera sul totale 28% € 3,23622
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% €0,05798
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS24_01.A04.019.001 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.
A04 - SCAVI.
Compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature
fino a 0,50 m3; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle
pareti e dei cigli; il deflusso o I'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad
un battente massimo di 20 cm, I'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere
provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondita inferiore a
1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico,
trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o
del loro smaltimento, esclusi | costi di accesso per il loro conferimento e gli
eventuali tributi.
019 - Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con
mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in rocce
tenere senza l'ausilio di mine.
001 - fino alla profondita di m 1,50
AT
TOS24_AT.N01.001.205 - Macchine per movimento terra e accessori 0,11000 € 23,83331 €2,62166
- Escavatore cingolato con attrezzatura ora -1,63%
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese
TOS24_AT.N01.001.902 - Macchine per movimento terra e accessori 0,11000 € 40,86340 € 4,49497
- oneri consumo carburanti, oli e altri ora +5,35%
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 Cv
Totale AT € 7,11663
RU
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,11000 € 30,32000 € 3,33520
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,01800 € 28,19000 €0,50742
ora 0%
Totale RU € 3,84262
Sommano euro (A) € 10,95925
Scostamento % su anno 2023/1 +1,71%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti €1,75348
all'impresa per euro 0,07014 = 4% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €1,27127
TOTALE (A + B + C) euro/ m? € 13,98400
Scostamento % su anno 2023/1 +1,71%
Incidenza Manodopera sul totale 27,48% € 3,84262
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% €0,07014
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
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TOS24_01.A04.019.002 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.

| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.

A04 - SCAVI.

Compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature
fino a 0,50 m3; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle
pareti e dei cigli; il deflusso o I'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad
un battente massimo di 20 cm, I'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere
provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondita inferiore a
1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico,
trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o
del loro smaltimento, esclusi | costi di accesso per il loro conferimento e gli
eventuali tributi.

019 - Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con
mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in rocce
tenere senza l'ausilio di mine.

002 - da m 1,50 fino alla profondita di m 3,00

AT

TOS24_AT.N01.001.205 - Macchine per movimento terra e accessori 0,12000 € 23,83331 € 2,86000
- Escavatore cingolato con attrezzatura ora -1,63%
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

Macchine per movimento terra e accessori 0,12000 € 40,86340 € 4,90361
- oneri consumo carburanti, oli e altri ora +5,35%
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a

TOS24_AT.N01.001.902

300 CV

Totale AT €7,76361

RU
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,12000 € 30,32000 € 3,63840

ora 0%
TOS24_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,01800 € 28,19000 €0,50742
ora 0%
Totale RU € 4,14582
Sommano euro (A) € 11,90943
Scostamento % su anno 2023/1 +1,72%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 1,90551
all'impresa per euro 0,07622 = 4% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €1,38149
TOTALE (A + B + C) euro / m3 € 15,19643
Scostamento % su anno 2023/1 +1,72%
Incidenza Manodopera sul totale 27,28% €4,14582
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% €0,07622
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS24_01.A04.020.001 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.

| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.

A04 - SCAVI.

Compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature
fino a 0,50 m3; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle
pareti e dei cigli; il deflusso o I'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad
un battente massimo di 20 cm, I'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere
provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondita inferiore a
1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico,
trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o
del loro smaltimento, esclusi | costi di accesso per il loro conferimento e gli
eventuali tributi.

020 - Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con
mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in rocce
compatte senza l'ausilio di mine.

001 - fino alla profondita di m 1,50

AT

TOS24_AT.N01.001.205 - Macchine per movimento terra e accessori 0,17000 € 23,83331 € 4,05166
- Escavatore cingolato con attrezzatura ora -1,63%
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

TOS24_AT.N01.001.902 - Macchine per movimento terra e accessori 0,17000 € 40,86340 €6,94678

- oneri consumo carburanti, oli e altri ora +5,35%
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CvV
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Totale AT € 10,99844
RU
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,17000 € 30,32000 € 5,15440
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,01800 € 28,19000 €0,50742
ora 0%
Totale RU € 5,66182
Sommano euro (A) € 16,66026
Scostamento % su anno 2023/1 +1,74%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 2,66564
all'impresa per euro 0,10663 = 4% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €1,93259
TOTALE (A + B + C) euro / m? € 21,25849
Scostamento % su anno 2023/1 +1,74%
Incidenza Manodopera sul totale 26,63% €5,66182
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% €0,10663
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS24_01.A04.020.002 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.
A04 - SCAVI.
Compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature
fino a 0,50 m3; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle
pareti e dei cigli; il deflusso o I'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad
un battente massimo di 20 cm, I'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere
provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondita inferiore a
1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Sono compresi |'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico,
trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o
del loro smaltimento, esclusi | costi di accesso per il loro conferimento e gli
eventuali tributi.
020 - Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con
mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in rocce
compatte senza l'ausilio di mine.
002 - da m 1,50 fino alla profondita di m 3,00
AT
TOS24_AT.N01.001.205 - Macchine per movimento terra e accessori 0,18000 € 23,83331 € 4,29000
- Escavatore cingolato con attrezzatura ora -1,63%
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese
TOS24_AT.N01.001.902 - Macchine per movimento terra e accessori 0,18000 € 40,86340 € 7,35541
- oneri consumo carburanti, oli e altri ora +5,35%
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 Cv
Totale AT € 11,64541
RU
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,18000 € 30,32000 €5,45760
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,01800 € 28,19000 €0,50742
ora 0%
Totale RU € 5,96502
Sommano euro (A) €17,61043
Scostamento % su anno 2023/1 +1,75%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti €2,81767
all'impresa per euro 0,11271 = 4% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €2,04281
TOTALE (A + B + C) euro / m3 € 22,47091
Scostamento % su anno 2023/1 +1,75%
Incidenza Manodopera sul totale 26,55% € 5,96502
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% €0,11271
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
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TOS24_01.A04.021.001 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.

| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.

A04 - SCAVI.

Compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature
fino a 0,50 m3; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle
pareti e dei cigli; il deflusso o I'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad
un battente massimo di 20 cm, I'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere
provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondita inferiore a
1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico,
trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o
del loro smaltimento, esclusi | costi di accesso per il loro conferimento e gli
eventuali tributi.

021 - Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con
mezzi meccanici, in terreni sciolti, compresi carico, trasporto e scarico dei
rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento.
001 - fino alla profondita di m 1,50

AT

TOS24_AT.N01.001.205 - Macchine per movimento terra e accessori 0,08000 € 23,83331 € 1,90666
- Escavatore cingolato con attrezzatura ora -1,63%
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

Macchine per movimento terra e accessori 0,08000 € 40,86340 € 3,26907
- oneri consumo carburanti, oli e altri ora +5,35%
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a

TOS24_AT.N01.001.902

300 CV
TOS24_AT.N02.014.017 - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa 0,20000 €63,96740 €12,79348
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ora -0,13%

ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000
Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)

Totale AT € 17,96921

RU
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,08000 € 30,32000 € 2,42560
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,01800 € 28,19000 €0,50742
ora 0%
Totale RU € 2,93302
Sommano euro (A) € 20,90223
Scostamento % su anno 2023/1 +0,56%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 3,34436
all'impresa per euro 0,15050 = 4,5% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,42466
TOTALE (A + B + C) euro/ m3 € 26,67125
Scostamento % su anno 2023/1 +0,56%
Incidenza Manodopera sul totale 33,73% € 8,99702
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,56% € 0,15050
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.A04.021.002 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.

| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.

A04 - SCAVI.

Compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature
fino a 0,50 m3; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle
pareti e dei cigli; il deflusso o I'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad
un battente massimo di 20 cm, I'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere
provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondita inferiore a
1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Sono compresi |'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico,
trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o
del loro smaltimento, esclusi | costi di accesso per il loro conferimento e gli
eventuali tributi.

021 - Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con
mezzi meccanici, in terreni sciolti, compresi carico, trasporto e scarico dei
rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento.
002 - da m 1,50 fino alla profondita di m 3,00

AT

TOS24_AT.N01.001.205 - Macchine per movimento terra e accessori 0,09000 € 23,83331 € 2,14500
- Escavatore cingolato con attrezzatura ora -1,63%
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

TOS24_AT.N01.001.902 - Macchine per movimento terra e accessori 0,09000 € 40,86340 €3,67771
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- oneri consumo carburanti, oli e altri ora +5,35%
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 Cv
TOS24_AT.N02.014.017 - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa 0,20000 € 63,96740 €12,79348
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ora -0,13%
ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000
Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)
Totale AT € 18,61619
RU
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,09000 € 30,32000 €2,72880
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,01800 € 28,19000 €0,50742
ora 0%
Totale RU € 3,23622
Sommano euro (A) € 21,85241
Scostamento % su anno 2023/1 +0,62%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 3,49639
all'impresa per euro 0,15734 = 4,5% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €2,53488
TOTALE (A + B + C) euro / m3 € 27,88368
Scostamento % su anno 2023/1 +0,62%
Incidenza Manodopera sul totale 33,35% €9,30022
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,56% €0,15734
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS24_01.A04.022.001 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.
A04 - SCAVI.
Compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature
fino a 0,50 m3; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle
pareti e dei cigli; il deflusso o I'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad
un battente massimo di 20 cm, I'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere
provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondita inferiore a
1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico,
trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o
del loro smaltimento, esclusi | costi di accesso per il loro conferimento e gli
eventuali tributi.
022 - Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con
mezzi meccanici, in rocce tenere senza l'ausilio di mine, compresi carico,
trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o
del loro smaltimento.
001 - fino alla profondita di m 1,50
AT
TOS24_AT.N01.001.205 - Macchine per movimento terra e accessori 0,11000 €23,83331 €2,62166
- Escavatore cingolato con attrezzatura ora -1,63%
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese
TOS24_AT.N01.001.902 - Macchine per movimento terra e accessori 0,11000 € 40,86340 € 4,49497
- oneri consumo carburanti, oli e altri ora +5,35%
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV
TOS24_AT.N02.014.017 - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa 0,20000 €63,96740 €12,79348
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ora -0,13%
ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000
Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)
Totale AT € 19,91011
RU
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,11000 € 30,32000 € 3,33520
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,01800 € 28,19000 €0,50742
ora 0%
Totale RU € 3,84262
Sommano euro (A) € 23,75273
Scostamento % su anno 2023/1 +0,71%
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Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 3,80044
all'impresa per euro 0,17102 = 4,5% * B)

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,75532
TOTALE (A + B + C) euro/ m? € 30,30849
Scostamento % su anno 2023/1 +0,71%
Incidenza Manodopera sul totale 32,69% € 9,90662
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,56% €0,17102

Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo

TOTALE

TOS24_01.A04.022.002 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.

| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.

A04 - SCAVI.

Compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature
fino a 0,50 m3; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle
pareti e dei cigli; il deflusso o I'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad
un battente massimo di 20 cm, I'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere
provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondita inferiore a
1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Sono compresi |'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico,
trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o
del loro smaltimento, esclusi | costi di accesso per il loro conferimento e gli
eventuali tributi.

022 - Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con
mezzi meccanici, in rocce tenere senza l'ausilio di mine, compresi carico,
trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o
del loro smaltimento.

002 - da m 1,50 fino alla profondita di m 3,00

AT
TOS24_AT.N01.001.205 - Macchine per movimento terra e accessori 0,12000 € 23,83331 € 2,86000
- Escavatore cingolato con attrezzatura ora -1,63%
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese
TOS24_AT.N01.001.902 - Macchine per movimento terra e accessori 0,12000 € 40,86340 € 4,90361
- oneri consumo carburanti, oli e altri ora +5,35%
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CvV
TOS24_AT.N02.014.017 - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa 0,20000 € 63,96740 €12,79348
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ora -0,13%
ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000
Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)
Totale AT € 20,55709
RU
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,12000 € 30,32000 € 3,63840
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,01800 € 28,19000 €0,50742
ora 0%
Totale RU € 4,14582
Sommano euro (A) € 24,70291
Scostamento % su anno 2023/1 +0,75%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 3,95247
all'impresa per euro 0,17786 = 4,5% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,86554
TOTALE (A + B + C) euro / m3 € 31,52092
Scostamento % su anno 2023/1 +0,75%
Incidenza Manodopera sul totale 32,39% €10,20982
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,56% €0,17786
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS24_01.A04.023.001 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.

| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.

A04 - SCAVI.

Compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature
fino a 0,50 m3; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle
pareti e dei cigli; il deflusso o I'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad
un battente massimo di 20 cm, I'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere
provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondita inferiore a
1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
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Sono compresi |'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico,
trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o
del loro smaltimento, esclusi | costi di accesso per il loro conferimento e gli
eventuali tributi.

023 - Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con
mezzi meccanici, in rocce compatte senza l'ausilio di mine, compresi carico,
trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o
del loro smaltimento, esclusi | costi di accesso per il loro conferimento e gli
eventuali tributi.

001 - fino alla profondita di m 1,50

provincia di Livorno 2024

AT
TOS24_AT.N01.001.205 - Macchine per movimento terra e accessori 0,17000 € 23,83331 € 4,05166
- Escavatore cingolato con attrezzatura ora -1,63%
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese
TOS24_AT.N01.001.902 - Macchine per movimento terra e accessori 0,17000 € 40,86340 € 6,94678
- oneri consumo carburanti, oli e altri ora +5,35%
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 Cv
TOS24_AT.N02.014.017 - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa 0,20000 € 63,96740 €12,79348
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ora -0,13%
ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000
Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)
Totale AT € 23,79192
RU
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,17000 € 30,32000 € 5,15440
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,01800 € 28,19000 €0,50742
ora 0%
Totale RU €5,66182
Sommano euro (A) € 29,45374
Scostamento % su anno 2023/1 +0,92%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti €4,71260
all'impresa per euro 0,21207 = 4,5% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,41663
TOTALE (A + B + C) euro/ m? € 37,58297
Scostamento % su anno 2023/1 +0,92%
Incidenza Manodopera sul totale 31,2% €11,72582
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,56% €0,21207
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS24_01.A04.023.002 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.
A04 - SCAVI.
Compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature
fino a 0,50 m3; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle
pareti e dei cigli; il deflusso o I'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad
un battente massimo di 20 cm, I'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere
provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondita inferiore a
1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico,
trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o
del loro smaltimento, esclusi | costi di accesso per il loro conferimento e gli
eventuali tributi.
023 - Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con
mezzi meccanici, in rocce compatte senza I'ausilio di mine, compresi carico,
trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o
del loro smaltimento, esclusi | costi di accesso per il loro conferimento e gli
eventuali tributi.
002 - da m 1,50 fino alla profondita di m 3,00
AT
TOS24_AT.N01.001.205 - Macchine per movimento terra e accessori 0,18000 € 23,83331 € 4,29000
- Escavatore cingolato con attrezzatura ora -1,63%
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese
TOS24_AT.N01.001.902 - Macchine per movimento terra e accessori 0,18000 € 40,86340 € 7,35541
- oneri consumo carburanti, oli e altri ora +5,35%
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CvV
TOS24_AT.N02.014.017 - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa 0,20000 € 63,96740 €12,79348
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ora -0,13%
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ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000
Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)
Totale AT € 24,43889
RU
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,18000 € 30,32000 €5,45760
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,01800 € 28,19000 €0,50742
ora 0%
Totale RU € 5,96502
Sommano euro (A) € 30,40391
Scostamento % su anno 2023/1 +0,95%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 4,86463
all'impresa per euro 0,21891 = 4,5% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,52685
TOTALE (A + B + C) euro / m? € 38,79539
Scostamento % su anno 2023/1 +0,95%
Incidenza Manodopera sul totale 31,01% €12,02902
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,56% €0,21891
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS24_01.A04.028.001 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.
A04 - SCAVI.
Compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature
fino a 0,50 m3; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle
pareti e dei cigli; il deflusso o I'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad
un battente massimo di 20 cm, I'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere
provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondita inferiore a
1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico,
trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o
del loro smaltimento, esclusi | costi di accesso per il loro conferimento e gli
eventuali tributi.
028 - SOVRAPREZZI| da applicarsi alle voci scavi:
001 - per presenza di acqua sorgiva negli scavi a larga sezione obbligata con
battente acqua maggiore cm. 20
AT
TOS24_AT.N01.010.004 - Motopompe e elettropompe - Motopompa 0,50000 € 5,00000 € 2,50000
per  prosciugamento portata 2500 ora -4,03%
litri/minuto, compresi accessori e tubazioni
- mensile
Totale AT € 2,50000
RU
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,00900 € 30,32000 €0,27288
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.004 - Operaio edile - Comune 0,00900 € 25,28000 €0,22752
ora 0%
Totale RU € 0,50040
Sommano euro (A) € 3,00040
Scostamento % su anno 2023/1 -3,38%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 0,48006
all'impresa per euro 0,01920 = 4% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,34805
TOTALE (A + B + C) euro / m3 € 3,82851
Scostamento % su anno 2023/1 -3,38%
Incidenza Manodopera sul totale 13,07% € 0,50040
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% €0,01920
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.A04.028.003
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A04 - SCAVI.

Compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature
fino a 0,50 m3; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle
pareti e dei cigli; il deflusso o I'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad
un battente massimo di 20 cm, I'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere
provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondita inferiore a
1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico,
trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o
del loro smaltimento, esclusi | costi di accesso per il loro conferimento e gli
eventuali tributi.

028 - SOVRAPREZZI da applicarsi alle voci scavi:

003 - per trovanti superiori a mc.0,50

provincia di Livorno 2024

AT
TOS24_AT.N01.001.205 - Macchine per movimento terra e accessori 0,35000 € 23,83331 € 8,34166
- Escavatore cingolato con attrezzatura ora -1,63%
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese
TOS24_AT.N01.001.902 - Macchine per movimento terra e accessori 0,35000 € 40,86340 € 14,30219
- oneri consumo carburanti, oli e altri ora +5,35%
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CvV
Totale AT € 22,64385
RU
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,35000 € 30,32000 €10,61200
ora 0%
Totale RU € 10,61200
Sommano euro (A) € 33,25585
Scostamento % su anno 2023/1 +1,8%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 5,32094
all'impresa per euro 0,21284 = 4% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,85768
TOTALE (A + B + C) euro / m3 € 42,43447
Scostamento % su anno 2023/1 +1,8%
Incidenza Manodopera sul totale 25,01% €10,61200
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% €0,21284
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS24_01.A04.029.002 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.
A04 - SCAVI.
Compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature
fino a 0,50 m3; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle
pareti e dei cigli; il deflusso o I'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad
un battente massimo di 20 cm, I'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere
provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondita inferiore a
1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Sono compresi |'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico,
trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o
del loro smaltimento, esclusi | costi di accesso per il loro conferimento e gli
eventuali tributi.
029 - Realizzazione di armatura di sostegno delle pareti di scavo
(sbadacchiatura) costituita da controparete in tavolato di legno sostenuto da
pali, compresi la manodopera, lo sfrido di legname, i puntelli, la chioderia e
quant'altro occorrente per I'armo e il disarmo. Valutata per ogni mq di
superficie di scavo protetta.
002 - da mt 1,50 a mt 3,00
AT
TOS24_AT.N10.025.001 - Puntelli, noleggio mensile - metallici a 0,40000 €1,98373 €0,79349
croce h max m 4,00 cad -1,92%
Totale AT € 0,79349
PR
TOS24_PR.P07.021.001 - Complementi metallici - chiodi fino a 0,25000 € 2,83500 €0,70875
20/100 kg +77,19%
TOS24_PR.P08.020.005 - Legname per edilizia - Abete, certificato CE 0,00600 € 430,00000 € 2,58000
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il m?3 -14%
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lunghezza m 4 larghezza cm 16 in avanti)
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TOS24_PR.P08.020.010 - Legname per edilizia - Abete, certificato CE 0,00290 € 505,00000 € 1,46450
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il m?3 -4,11%
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - travi a spigolo vivo
fino a cm 25x25, lunghezza finoa m 6
Totale PR € 4,75325
RU
TOS24_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,18000 € 28,19000 €5,07420
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.004 - Operaio edile - Comune 0,18000 € 25,28000 € 4,55040
ora 0%
Totale RU € 9,62460
Sommano euro (A) € 15,17134
Scostamento % su anno 2023/1 -1,23%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti €2,42741
all'impresa per euro 0,06069 = 2,5% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €1,75988
TOTALE (A + B + C) euro / m? € 19,35863
Scostamento % su anno 2023/1 -1,23%
Incidenza Manodopera sul totale 49,72% €9,62460
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% €0,06069
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS24_01.A04.029.003 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.
A04 - SCAVI.
Compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature
fino a 0,50 m3; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle
pareti e dei cigli; il deflusso o I'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad
un battente massimo di 20 cm, I'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere
provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondita inferiore a
1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Sono compresi |'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico,
trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o
del loro smaltimento, esclusi | costi di accesso per il loro conferimento e gli
eventuali tributi.
029 - Realizzazione di armatura di sostegno delle pareti di scavo
(sbadacchiatura) costituita da controparete in tavolato di legno sostenuto da
pali, compresi la manodopera, lo sfrido di legname, i puntelli, la chioderia e
quant'altro occorrente per I'armo e il disarmo. Valutata per ogni mq di
superficie di scavo protetta.
003 - da mt 3,00 a mt 5,00
AT
TOS24_AT.N10.025.001 - Puntelli, noleggio mensile - metallici a 0,40000 €1,98373 € 0,79349
croce h max m 4,00 cad -1,92%
Totale AT € 0,79349
PR
TOS24_PR.P07.021.001 - Complementi metallici - chiodi fino a 0,25000 € 2,83500 €0,70875
20/100 kg +77,19%
TOS24_PR.P08.020.005 - Legname per edilizia - Abete, certificato CE 0,00600 € 430,00000 € 2,58000
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il m?3 -14%
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - tavole (spess. da 2
a 6 cm - assortimento 3~ andante -
lunghezza m 4 larghezza cm 16 in avanti)
TOS24_PR.P08.020.010 - Legname per edilizia - Abete, certificato CE 0,00360 € 505,00000 €1,81800
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il m3 -4,11%
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - travi a spigolo vivo
fino a cm 25x25, lunghezza finoa m 6
Totale PR €5,10675
RU
TOS24_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,22500 € 28,19000 € 6,34275
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.004 - Operaio edile - Comune 0,22500 € 25,28000 € 5,68800
ora 0%

Pagina 38 di 5.530




provincia di Livorno 2024

Regione Toscana
Totale RU € 12,03075
Sommano euro (A) € 17,93099
Scostamento % su anno 2023/1 -1,13%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 2,86896
all'impresa per euro 0,08607 = 3% * B)

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,08000
TOTALE (A + B + C) euro / m? € 22,87995
Scostamento % su anno 2023/1 -1,13%
Incidenza Manodopera sul totale 52,58% €12,03075
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% €0,08607

Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo

TOTALE

TOS24_01.A05.001.001 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.

| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.

AO5 - RINTERRI E RILEVATI.

Eseguiti con materiali privi di sostanze organiche, compresi spianamenti,
costipazione a strati di spessore non superiore a cm 30, formazione di
pendenze e profilature di scarpate, bagnatura e ricarichi.

Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

001 - Riempimento di scavi o buche

001 - eseguito con mezzi meccanici con materiale proveniente da scavi.

AT

TOS24_AT.N01.001.091 Macchine per movimento terra e accessori 0,01000 €18,18747 €0,18187
- Escavatore gommato corredato di pala ora +8,13%
caricatrice anteriore e braccio escavatore

posteriore (Terna) motore 90 CV - 1 mese

Macchine per movimento terra e accessori 0,01000 €17,02642 €0,17026
- oneri consumo carburanti, oli e altri ora +5,34%
materiali - macchine movimento terra fino
a 10.000 kg - fino 125 CV

TOS24_AT.N01.001.901

TOS24_AT.N01.003.020 - Macchine per costipazione - Rullo Ferro 0,00600 €16,42188 € 0,09853
/Gomma con assetto operativo di 6000 kg - ora -22,77%
1 mese

TOS24_AT.N01.100.901 - Oneri per consumo carburanti, oli e altri 0,00600 €17,02642 €0,10216
materiali - per macchine operatrici -fino a ora -0,45%
10.000 kg - fino 125 CV.

TOS24_AT.N02.014.009 - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa 0,04000 €47,56166 €1,90247
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ora -0,08%

ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg,
2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)

Totale AT € 2,45529

RU
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,01000 € 30,32000 € 0,30320
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,00600 € 30,32000 €0,18192
ora 0%
Totale RU € 0,48512
Sommano euro (A) € 2,94041
Scostamento % su anno 2023/1 -0,3%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti €0,47047
all'impresa per euro 0,00941 = 2% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €0,34109
TOTALE (A + B + C) euro / m3 € 3,75197
Scostamento % su anno 2023/1 -0,3%
Incidenza Manodopera sul totale 45,25% €1,69792
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% €0,00941
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.A05.001.002 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.

| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.

AO5 - RINTERRI E RILEVATI.

Eseguiti con materiali privi di sostanze organiche, compresi spianamenti,
costipazione a strati di spessore non superiore a cm 30, formazione di
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pendenze e profilature di scarpate, bagnatura e ricarichi.

Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

001 - Riempimento di scavi o buche

002 - eseguito con mezzi meccanici con materiale arido di cava compreso nel
prezzo

provincia di Livorno 2024

AT
TOS24_AT.N01.001.091 - Macchine per movimento terra e accessori 0,01000 €18,18747 €0,18187
- Escavatore gommato corredato di pala ora +8,13%
caricatrice anteriore e braccio escavatore
posteriore (Terna) motore 90 CV - 1 mese
TOS24_AT.N01.001.901 - Macchine per movimento terra e accessori 0,01000 €17,02642 €0,17026
- oneri consumo carburanti, oli e altri ora +5,34%
materiali - macchine movimento terra fino
a 10.000 kg - fino 125 CV
TOS24_AT.N01.003.020 - Macchine per costipazione - Rullo Ferro 0,00600 €16,42188 € 0,09853
/Gomma con assetto operativo di 6000 kg - ora -22,77%
1 mese
TOS24_AT.N01.100.901 - Oneri per consumo carburanti, oli e altri 0,00600 €17,02642 €0,10216
materiali - per macchine operatrici -fino a ora -0,45%
10.000 kg - fino 125 CV.
Totale AT € 0,55282
PR
TOS24_PR.P01.002.009 - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sasso 40/70 1,70000 €16,78464 € 28,53389
di cava t -17,85%
Totale PR € 28,53389
RU
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,01000 € 30,32000 €0,30320
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,00600 € 30,32000 €0,18192
ora 0%
Totale RU € 0,48512
Sommano euro (A) € 29,57183
Scostamento % su anno 2023/1 -17,34%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 4,73149
all'impresa per euro 0,09463 = 2% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,43033
TOTALE (A + B + C) euro / m? € 37,73365
Scostamento % su anno 2023/1 -17,34%
Incidenza Manodopera sul totale 1,29% €0,48512
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,09463
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS24_01.A05.001.003 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.
AO5 - RINTERRI E RILEVATI.
Eseguiti con materiali privi di sostanze organiche, compresi spianamenti,
costipazione a strati di spessore non superiore a cm 30, formazione di
pendenze e profilature di scarpate, bagnatura e ricarichi.
Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
001 - Riempimento di scavi o buche
003 - eseguito a mano con materiale proveniente da scavi
AT
TOS24_AT.N01.003.062 - Macchine per costipazione - Costipatore a 0,60000 € 3,89375 € 2,33625
piastra vibrante a motore a scoppio massa ora -19,01%
di 86 kg - 1 mese
TOS24_AT.N01.100.901 - Oneri per consumo carburanti, oli e altri 0,60000 €17,02642 €10,21585
materiali - per macchine operatrici -fino a ora -0,45%
10.000 kg - fino 125 CV.
Totale AT € 12,55210
RU
TOS24_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 1,08000 € 28,19000 € 30,44520
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.004 - Operaio edile - Comune 1,08000 € 25,28000 € 27,30240
ora 0%
Totale RU €57,74760
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Sommano euro (A) € 70,29970
Scostamento % su anno 2023/1 -0,84%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti €11,24795
all'impresa per euro 0,22496 = 2% * B)

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,15477
TOTALE (A + B + C) euro / m3 € 89,70242
Scostamento % su anno 2023/1 -0,84%
Incidenza Manodopera sul totale 64,38% €57,74760
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% €0,22496

Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo

TOTALE

TOS24_01.A05.001.004 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.

| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.

AO5 - RINTERRI E RILEVATI.

Eseguiti con materiali privi di sostanze organiche, compresi spianamenti,
costipazione a strati di spessore non superiore a cm 30, formazione di
pendenze e profilature di scarpate, bagnatura e ricarichi.

Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

001 - Riempimento di scavi o buche

004 - eseguito @ mano con materiale arido di cava compreso nel prezzo

AT
TOS24_AT.N01.003.062 - Macchine per costipazione - Costipatore a 0,45000 € 3,89375 €1,75219
piastra vibrante a motore a scoppio massa ora -19,01%
di 86 kg - 1 mese
TOS24_AT.N01.100.901 - Oneri per consumo carburanti, oli e altri 0,45000 €17,02642 €7,66189
materiali - per macchine operatrici -fino a ora -0,45%
10.000 kg - fino 125 CV.
Totale AT € 9,41408
PR
TOS24_PR.P01.002.009 - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sasso 40/70 1,70000 € 16,78464 € 28,53389
di cava t -17,85%
Totale PR € 28,53389
RU
TOS24_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,81000 € 28,19000 € 22,83390
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.004 - Operaio edile - Comune 0,81000 € 25,28000 €20,47680
ora 0%
Totale RU € 43,31070
Sommano euro (A) € 81,25867
Scostamento % su anno 2023/1 -7,56%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti €13,00139
all'impresa per euro 0,26003 = 2% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €9,42601
TOTALE (A + B + C) euro / m3 € 103,68607
Scostamento % su anno 2023/1 -7,56%
Incidenza Manodopera sul totale 41,77% €43,31070
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% €0,26003
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.A05.002.001 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.

| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.

AO5 - RINTERRI E RILEVATI.

Eseguiti con materiali privi di sostanze organiche, compresi spianamenti,
costipazione a strati di spessore non superiore a cm 30, formazione di
pendenze e profilature di scarpate, bagnatura e ricarichi.

Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

002 - Formazione di rilevati

001 - eseguita con mezzi meccanici con materiale proveniente da scavi

AT

TOS24_AT.N01.001.091 - Macchine per movimento terra e accessori 0,04000 €18,18747 €0,72750
- Escavatore gommato corredato di pala ora +8,13%
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caricatrice anteriore e braccio escavatore
posteriore (Terna) motore 90 CV - 1 mese

provincia di Livorno 2024

TOS24_AT.N01.001.901 - Macchine per movimento terra e accessori 0,04000 €17,02642 €0,68106
- oneri consumo carburanti, oli e altri ora +5,34%
materiali - macchine movimento terra fino
a 10.000 kg - fino 125 CV
TOS24_AT.N01.003.020 - Macchine per costipazione - Rullo Ferro 0,02400 €16,42188 €0,39413
/Gomma con assetto operativo di 6000 kg - ora -22,77%
1 mese
TOS24_AT.N01.100.901 - Oneri per consumo carburanti, oli e altri 0,02400 €17,02642 € 0,40863
materiali - per macchine operatrici -fino a ora -0,45%
10.000 kg - fino 125 CV.
TOS24_AT.N02.014.009 - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa 0,06000 € 47,56166 € 2,85370
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ora -0,08%
ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg,
2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
Totale AT € 5,06502
RU
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,02400 € 30,32000 €0,72768
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,04000 € 30,32000 €1,21280
ora 0%
Totale RU € 1,94048
Sommano euro (A) € 7,00550
Scostamento % su anno 2023/1 -0,44%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti €1,12088
all'impresa per euro 0,02242 = 2% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €0,81264
TOTALE (A + B + C) euro / m3 € 8,93902
Scostamento % su anno 2023/1 -0,44%
Incidenza Manodopera sul totale 42,06% € 3,75968
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% €0,02242
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS24_01.A05.002.002 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.
AO5 - RINTERRI E RILEVATI.
Eseguiti con materiali privi di sostanze organiche, compresi spianamenti,
costipazione a strati di spessore non superiore a cm 30, formazione di
pendenze e profilature di scarpate, bagnatura e ricarichi.
Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
002 - Formazione di rilevati
002 - eseguita con mezzi meccanici con materiale arido di cava compreso nel
prezzo
AT
TOS24_AT.N01.001.091 - Macchine per movimento terra e accessori 0,04000 €18,18747 €0,72750
- Escavatore gommato corredato di pala ora +8,13%
caricatrice anteriore e braccio escavatore
posteriore (Terna) motore 90 CV - 1 mese
TOS24_AT.N01.001.901 - Macchine per movimento terra e accessori 0,04000 €17,02642 €0,68106
- oneri consumo carburanti, oli e altri ora +5,34%
materiali - macchine movimento terra fino
a 10.000 kg - fino 125 CV
TOS24_AT.N01.003.020 - Macchine per costipazione - Rullo Ferro 0,02400 €16,42188 €0,39413
/Gomma con assetto operativo di 6000 kg - ora -22,77%
1 mese
TOS24_AT.N01.100.901 - Oneri per consumo carburanti, oli e altri 0,02400 €17,02642 € 0,40863
materiali - per macchine operatrici -fino a ora -0,45%
10.000 kg - fino 125 CV.
Totale AT € 2,21132
PR
TOS24_PR.P01.002.009 - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sasso 40/70 1,70000 € 16,78464 € 28,53389
di cava t -17,85%
Totale PR € 28,53389
RU
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,04000 € 30,32000 €1,21280
ora 0%
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TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,02400 € 30,32000 €0,72768
ora 0%
Totale RU € 1,94048
Sommano euro (A) € 32,68569
Scostamento % su anno 2023/1 -16%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 5,22971
all'impresa per euro 0,10459 = 2% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,79154
TOTALE (A + B + C) euro / m3 € 41,70694
Scostamento % su anno 2023/1 -16%
Incidenza Manodopera sul totale 4,65% € 1,94048
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% €0,10459
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS24_01.A06.011.001 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.
A06 - VESPAI.
Realizzati in opera, in pietrame grezzo o con casseri in plastica a perdere,
compreso lo spianamento, la bagnatura e la battitura del terreno ed ogni
onere per la fornitura dei materiali e sua posa in opera, il tutto per dare il
titolo compiuto e finito a regola d'arte.
011 - Vespaio in pietrame grezzo, compreso rifiorimento di cm 5 e la
formazione cunicoli di aereazione; escluso il massetto
001 - spessore totale cm 25
PR
TOS24_PR.P01.002.003 - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Pietrisco 3/8 0,30000 €17,58500 €5,27550
(risetta) t -12,01%
TOS24_PR.P01.002.011 - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - pietrisco 0,14000 € 15,95063 €2,23309
25/40 t -18,79%
TOS24_PR.P04.010.010 - Tavelle, tavelloni e pianelle in laterizio - 5,00000 €2,41731 € 12,08655
Tavellone spessore cm. 6 lunghezza da 70 cad +4,79%
a 100 cm
TOS24_PR.P09.003.001 - Malta cementizia confezionata in cantiere - 0,00100 € 93,82760 €0,09383
per muratura dosata con 350 kg di m?3 -3,67%
cemento R32,5 per mc di sabbia
Totale PR € 19,68897
RU
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,30000 € 30,32000 € 9,09600
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.004 - Operaio edile - Comune 0,30000 € 25,28000 € 7,58400
ora 0%
Totale RU € 16,68000
Sommano euro (A) € 36,36897
Scostamento % su anno 2023/1 -1,86%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 5,81904
all'impresa per euro 0,02910 = 0,5% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,21880
TOTALE (A + B + C) euro / m? € 46,40681
Scostamento % su anno 2023/1 -1,86%
Incidenza Manodopera sul totale 36,03% €16,71892
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,06% €0,02910
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS24_01.A06.015.001 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.
AO06 - VESPAL.
Realizzati in opera, in pietrame grezzo o con casseri in plastica a perdere,
compreso lo spianamento, la bagnatura e la battitura del terreno ed ogni
onere per la fornitura dei materiali e sua posa in opera, il tutto per dare il
titolo compiuto e finito a regola d'arte.
015 - Vespaio aerato con elementi cassero in polipropilene riciclato, modulari,
a cupola semisferica, appoggiati su sottofondo o piano (da conteggiarsi a
parte) atti a contenere getto di riempimento in cls C20/25 e soletta armata
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con rete 20x20 in acciaio B450C @ 6, finitura a staggia, per sovraccarichi
accidentali fino a 5 kN/m? oltre al peso proprio e carichi permanenti

001 - con cupolini

Altezza: 13 cm pil soletta.

Spessore: 5 cm

provincia di Livorno 2024

PR
TOS24_PR.P06.002.006 - Rete elettrosaldata ad aderenza 2,50000 €1,04750 €2,61875
migliorata, conforme alla norma UNI EN kg -33,6%
10080:2005, formato mm. 2000x3000 - @
6 200x200
TOS24_PR.P10.007.003 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con 0,08000 € 119,50000 € 9,56000
resistenza caratteristica C20/25, aggregato m?3 +2,01%
Dmax 32 mm - consistenza S3
TOS24_PR.P15.101.001 - Cassero in polipropilene riciclato, 1,05000 €10,32500 €10,84125
prestampato a calotta semisferica su 4 m? +15,36%
archi, autoportante, per formazione di
struttura a perdere di vespai aerati o
gattaiolati - con altezza cm 8-12-13,
dimensioni cm 50x50
Totale PR € 23,02000
RU
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,13000 € 30,32000 € 3,94160
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.004 - Operaio edile - Comune 0,13000 € 25,28000 € 3,28640
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.004 - Operaio edile - Comune 0,13000 € 25,28000 € 3,28640
ora 0%
Totale RU € 10,51440
Sommano euro (A) € 33,53440
Scostamento % su anno 2023/1 +0,92%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 5,36550
all'impresa per euro 0,05366 = 1% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,88999
TOTALE (A + B + C) euro / m? € 42,78989
Scostamento % su anno 2023/1 +0,92%
Incidenza Manodopera sul totale 24,57% €10,51440
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,05366
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS24_01.A06.015.002 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.
AO06 - VESPAI.
Realizzati in opera, in pietrame grezzo o con casseri in plastica a perdere,
compreso lo spianamento, la bagnatura e la battitura del terreno ed ogni
onere per la fornitura dei materiali e sua posa in opera, il tutto per dare il
titolo compiuto e finito a regola d'arte.
015 - Vespaio aerato con elementi cassero in polipropilene riciclato, modulari,
a cupola semisferica, appoggiati su sottofondo o piano (da conteggiarsi a
parte) atti a contenere getto di riempimento in cls C20/25 e soletta armata
con rete 20x20 in acciaio B450C @ 6, finitura a staggia, per sovraccarichi
accidentali fino a 5 kN/m? oltre al peso proprio e carichi permanenti
002 - con cupolini.
Altezza: 26-27 cm pili soletta.
Spessore: 5 cm
PR
TOS24_PR.P06.002.006 - Rete elettrosaldata ad aderenza 2,50000 €1,04750 € 2,61875
migliorata, conforme alla norma UNI EN kg -33,6%
10080:2005, formato mm. 2000x3000 - @
6 200x200
TOS24_PR.P10.007.003 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con 0,09000 € 119,50000 €10,75500
resistenza caratteristica C20/25, aggregato m?3 +2,01%
Dmax 32 mm - consistenza S3
TOS24_PR.P15.101.007 - Cassero in polipropilene riciclato, 1,05000 € 15,99600 €16,79580
prestampato a calotta semisferica su 4 m? 0%
archi, autoportante, per formazione di
struttura a perdere di vespai aerati o
gattaiolati - con altezza cm 26-27,
dimensioni cm 50x50
Totale PR € 30,16955
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TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,13000 € 30,32000 € 3,94160
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,13000 € 30,32000 € 3,94160
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.004 - Operaio edile - Comune 0,13000 € 25,28000 € 3,28640
ora 0%
Totale RU € 11,16960
Sommano euro (A) € 41,33915
Scostamento % su anno 2023/1 -2,62%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti €6,61426
all'impresa per euro 0,06614 = 1% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €4,79534
TOTALE (A + B + C) euro / m? € 52,74875
Scostamento % su anno 2023/1 -2,62%
Incidenza Manodopera sul totale 21,18% €11,16960
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% €0,06614
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS24_01.A06.015.003 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.
AO06 - VESPAL.
Realizzati in opera, in pietrame grezzo o con casseri in plastica a perdere,
compreso lo spianamento, la bagnatura e la battitura del terreno ed ogni
onere per la fornitura dei materiali e sua posa in opera, il tutto per dare il
titolo compiuto e finito a regola d'arte.
015 - Vespaio aerato con elementi cassero in polipropilene riciclato, modulari,
a cupola semisferica, appoggiati su sottofondo o piano (da conteggiarsi a
parte) atti a contenere getto di riempimento in cls C20/25 e soletta armata
con rete 20x20 in acciaio B450C @ 6, finitura a staggia, per sovraccarichi
accidentali fino a 5 kN/m? oltre al peso proprio e carichi permanenti
003 - con cupolini
Altezza: 45 cm piu soletta.
Spessore: 5 cm
PR
TOS24_PR.P06.002.006 - Rete elettrosaldata ad aderenza 2,50000 €1,04750 €2,61875
migliorata, conforme alla norma UNI EN kg -33,6%
10080:2005, formato mm. 2000x3000 - @
6 200x200
TOS24_PR.P10.007.003 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con 0,10000 €119,50000 €11,95000
resistenza caratteristica C20/25, aggregato m?3 +2,01%
Dmax 32 mm - consistenza S3
TOS24_PR.P15.101.011 - Cassero in polipropilene riciclato, 1,05000 € 15,74720 € 16,53456
prestampato a calotta semisferica su 4 m? 0%
archi, autoportante, per formazione di
struttura a perdere di vespai aerati o
gattaiolati - con altezza cm 45, dimensioni
cm 50x50
Totale PR € 31,10331
RU
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,13000 € 30,32000 € 3,94160
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.004 - Operaio edile - Comune 0,13000 € 25,28000 € 3,28640
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.004 - Operaio edile - Comune 0,13000 € 25,28000 € 3,28640
ora 0%
Totale RU € 10,51440
Sommano euro (A) €41,61771
Scostamento % su anno 2023/1 -2,55%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 6,65883
all'impresa per euro 0,06659 = 1% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,82765
TOTALE (A + B + C) euro / m? €53,10419
Scostamento % su anno 2023/1 -2,55%
Incidenza Manodopera sul totale 19,8% € 10,51440
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% €0,06659
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS24_01.B02.002.001 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.
B02 - CASSEFORME: per getti di conglomerati cementizi fino ad una altezza
massima di m 4,00 misurata dal piano di appoggio all'intradosso del cassero
(per altezze superiori [l'impalcatura di sostegno viene computata
separatamente per le sue dimensioni effettive), compreso i sostegni, i
puntelli, i cunei per il disarmo, la pulitura del materiale per il reimpiego, gli
sfridi, il taglio a misura, il calo ed il sollevamento, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
002 - Casseforme di legno.
001 - per opere di fondazione, plinti, travi rovesce
AT
TOS24_AT.N01.011.041 - Attrezzature per taglio e centraline - Sega 0,20000 €2,91667 €0,58333
elettrica per carpenteria - 1 mese ora +17,06%
TOS24_AT.N06.016.006 - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in 0,02000 €4,12500 €0,08250
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi ora 0%
Totale AT € 0,66583
PR
TOS24_PR.P03.009.001 - Disarmante - per casseformi in legno 0,02000 € 6,88854 €0,13777
| +32,5%
TOS24_PR.P07.021.001 - Complementi metallici - chiodi fino a 0,30000 € 2,83500 € 0,85050
20/100 kg +77,19%
TOS24_PR.P08.020.001 - Legname per edilizia - Abete, certificato CE 0,01000 € 365,00000 € 3,65000
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il m?3 -3,93%
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - morali e mezzi
morali, lunghezza da m 3 finoa m 6
TOS24_PR.P08.020.002 - Legname per edilizia - Abete, certificato CE 0,00600 € 300,00000 € 1,80000
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il m?3 -20%
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - sottomisure
parallele larghezze miste (spess.cm 2,5
lungh.m 4 largh. 8-15 cm)
Totale PR € 6,43827
RU
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,02000 € 30,32000 € 0,60640
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,26500 € 28,19000 €7,47035
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,26500 € 28,19000 €7,47035
ora 0%
Totale RU € 15,54710
Sommano euro (A) € 22,65120
Scostamento % su anno 2023/1 -0,48%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 3,62419
all'impresa per euro 0,05436 = 1,5% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,62754
TOTALE (A + B + C) euro / m? € 28,90293
Scostamento % su anno 2023/1 -0,48%
Incidenza Manodopera sul totale 53,79% € 15,54710
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,19% € 0,05436
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS24_01.B02.002.002 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.
B02 - CASSEFORME: per getti di conglomerati cementizi fino ad una altezza
massima di m 4,00 misurata dal piano di appoggio all'intradosso del cassero
(per altezze superiori [I'impalcatura di sostegno viene computata
separatamente per le sue dimensioni effettive), compreso i sostegni, i
puntelli, i cunei per il disarmo, la pulitura del materiale per il reimpiego, gli
sfridi, il taglio a misura, il calo ed il sollevamento, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
002 - Casseforme di legno.
002 - per opere in elevazione travi, pilastri, solette, setti e muri
AT
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TOS24_AT.N01.011.041 - Attrezzature per taglio e centraline - Sega 0,20000 € 2,91667 € 0,58333
elettrica per carpenteria - 1 mese ora +17,06%

TOS24_AT.N06.016.006 - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in 0,02000 € 4,12500 € 0,08250
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi ora 0%

Totale AT € 0,66583

PR

TOS24_PR.P03.009.001 - Disarmante - per casseformi in legno 0,02000 € 6,88854 €0,13777
| +32,5%

TOS24_PR.P07.021.001 - Complementi metallici - chiodi fino a 0,30000 € 2,83500 € 0,85050
20/100 kg +77,19%

TOS24_PR.P08.020.001 - Legname per edilizia - Abete, certificato CE 0,01000 € 365,00000 € 3,65000
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il m?3 -3,93%

legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - morali e mezzi
morali, lunghezza da m 3 finoam 6

Legname per edilizia - Abete, certificato CE 0,01000 € 300,00000 € 3,00000
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il m?3 -20%
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - sottomisure
parallele larghezze miste (spess.cm 2,5
lungh.m 4 largh. 8-15 cm)

TOS24_PR.P08.020.002

Totale PR € 7,63827

RU

TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,02000 € 30,32000 € 0,60640

ora 0%
TOS24_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,33000 € 28,19000 €9,30270

ora 0%
TOS24_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,33000 € 28,19000 €9,30270

ora 0%
Totale RU € 19,21180
Sommano euro (A) € 27,51590
Scostamento % su anno 2023/1 -1,47%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 4,40254

all'impresa per euro 0,13208 = 3% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €3,19184
TOTALE (A + B + C) euro / m? € 35,11028
Scostamento % su anno 2023/1 -1,47%
Incidenza Manodopera sul totale 54,72% €19,21180
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% €0,13208
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS24_01.B03.001.002 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.

| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.

BO3 - ACCIAIO : per cemento armato ordinario e per carpenteria metallica tipo
conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni, D.M. 17/01/2018, compreso
tagli, sagomature, legature con filo di ferro, sfridi e saldature, cali e
sollevamenti,il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

001 - Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato e per
carpenteria metallica, secondo le norme UNI in vigore e conforme alle Norme
Tecniche per le Costruzioni, D.M. 17/01/2018, compreso tagli, sagomature,
legature con filo di ferro, sfridi e saldature, cali e sollevamenti,il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

(Descrizioni aggiornate per la pubblicazione del Prezzario 2024)

002 - rete elettrosaldata formato m 2.00x3.00, @ 6 mm, maglia 20x20

AT
TOS24_AT.N06.016.006 - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in 0,00010 € 4,12500 €0,00041
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi ora 0%
Totale AT € 0,00041
PR
TOS24_PR.P06.002.006 - Rete elettrosaldata ad aderenza 1,05000 €1,04750 €1,09988
migliorata, conforme alla norma UNI EN kg -33,6%
10080:2005, formato mm. 2000x3000 - @
6 200x200
Totale PR € 1,09988
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RU
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,00900 € 30,32000 €0,27288
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,00010 € 30,32000 € 0,00303
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,00900 € 28,19000 €0,25371
ora 0%
Totale RU € 0,52962
Sommano euro (A) € 1,62991
Scostamento % su anno 2023/1 -25,45%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 0,26079
all'impresa per euro 0,00391 = 1,5% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,18907
TOTALE (A + B + C) euro / kg € 2,07977
Scostamento % su anno 2023/1 -25,45%
Incidenza Manodopera sul totale 25,47 % € 0,52962
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,19% €0,00391
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS24_01.B03.001.005 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.
BO3 - ACCIAIO : per cemento armato ordinario e per carpenteria metallica tipo
conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni, D.M. 17/01/2018, compreso
tagli, sagomature, legature con filo di ferro, sfridi e saldature, cali e
sollevamenti,il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
001 - Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato e per
carpenteria metallica, secondo le norme UNI in vigore e conforme alle Norme
Tecniche per le Costruzioni, D.M. 17/01/2018, compreso tagli, sagomature,
legature con filo di ferro, sfridi e saldature, cali e sollevamenti,il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
(Descrizioni aggiornate per la pubblicazione del Prezzario 2024)
005 - barre presagomate ad aderenza migliorata
(Da utilizzare solo preliminarmente alla progettazione per il calcolo sommario
della spesa per il DOCFAP e per il DIP)
AT
TOS24_AT.N06.016.006 - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in 0,00010 € 4,12500 €0,00041
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi ora 0%
Totale AT € 0,00041
PR
TOS24_PR.P06.004.002 - Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato 1,10000 € 0,82300 € 0,90530
prezzo finito Fe B 450 C controllato, - kg -38,35%
sagomato
Totale PR € 0,90530
RU
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,00010 € 30,32000 €0,00303
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,01800 € 30,32000 € 0,54576
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,00900 € 28,19000 €0,25371
ora 0%
Totale RU € 0,80250
Sommano euro (A) € 1,70821
Scostamento % su anno 2023/1 -24,8%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti €0,27331
all'impresa per euro 0,00410 = 1,5% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €0,19815
TOTALE (A + B + C) euro / kg € 2,17967
Scostamento % su anno 2023/1 -24,8%
Incidenza Manodopera sul totale 36,82% € 0,80250
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,19% €0,00410
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
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sagomato

TOTALE
TOS24_01.B03.001.010 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.
BO3 - ACCIAIO : per cemento armato ordinario e per carpenteria metallica tipo
conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni, D.M. 17/01/2018, compreso
tagli, sagomature, legature con filo di ferro, sfridi e saldature, cali e
sollevamenti,il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
001 - Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato e per
carpenteria metallica, secondo le norme UNI in vigore e conforme alle Norme
Tecniche per le Costruzioni, D.M. 17/01/2018, compreso tagli, sagomature,
legature con filo di ferro, sfridi e saldature, cali e sollevamenti,il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
(Descrizioni aggiornate per la pubblicazione del Prezzario 2024)
010 - Per opere di fondazioni quali platee, travi rovesce, plinti di qualsiaisi
forma e dimensione, con barre pre-sagomate ad aderenza migliorata,
compreso ogni onere per sfridi, legature, distanziatori, etc. oltre ai controlli in
cantiere.
AT
TOS24_AT.N06.016.006 - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in 0,00010 € 4,12500 € 0,00041
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi ora 0%
Totale AT € 0,00041
PR
TOS24_PR.P06.004.002 - Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato 1,00000 € 0,82300 € 0,82300
prezzo finito Fe B 450 C controllato, - kg -38,35%
sagomato
Totale PR € 0,82300
RU
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,00010 € 30,32000 €0,00303
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,01500 € 30,32000 € 0,45480
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,01500 € 28,19000 €0,42285
ora 0%
Totale RU € 0,88068
Sommano euro (A) € 1,70409
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti €0,27265
all'impresa per euro 0,00545 = 2% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €0,19767
TOTALE (A + B + C) euro / kg € 2,17441
Incidenza Manodopera sul totale 40,5% € 0,88068
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,00545
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS24_01.B03.001.015 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.
BO3 - ACCIAIO : per cemento armato ordinario e per carpenteria metallica tipo
conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni, D.M. 17/01/2018, compreso
tagli, sagomature, legature con filo di ferro, sfridi e saldature, cali e
sollevamenti,il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
001 - Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato e per
carpenteria metallica, secondo le norme UNI in vigore e conforme alle Norme
Tecniche per le Costruzioni, D.M. 17/01/2018, compreso tagli, sagomature,
legature con filo di ferro, sfridi e saldature, cali e sollevamenti,il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
(Descrizioni aggiornate per la pubblicazione del Prezzario 2024)
015 - Per opere in elevazione quali pilastri e travi di qualsiaisi forma e
dimensione,con barre pre-sagomate ad aderenza migliorata, compreso ogni
onere per sfridi, legature, distanziatori, etc. oltre ai controlli in cantiere.
AT
TOS24_AT.N06.016.006 - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in 0,00020 € 4,12500 €0,00083
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi ora 0%
Totale AT € 0,00083
PR
TOS24_PR.P06.004.002 - Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato 1,00000 € 0,82300 € 0,82300
prezzo finito Fe B 450 C controllato, - kg -38,35%
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Totale PR € 0,82300
RU
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,00020 € 30,32000 € 0,00606
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,02000 € 30,32000 € 0,60640
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,02000 € 28,19000 € 0,56380
ora 0%
Totale RU €1,17626
Sommano euro (A) € 2,00009
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 0,32001
all'impresa per euro 0,00640 = 2% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €0,23201
TOTALE (A + B + C) euro / kg € 2,55211
Incidenza Manodopera sul totale 46,09% €1,17626
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,00640
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS24_01.B03.001.020 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.
BO3 - ACCIAIO : per cemento armato ordinario e per carpenteria metallica tipo
conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni, D.M. 17/01/2018, compreso
tagli, sagomature, legature con filo di ferro, sfridi e saldature, cali e
sollevamenti,il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
001 - Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato e per
carpenteria metallica, secondo le norme UNI in vigore e conforme alle Norme
Tecniche per le Costruzioni, D.M. 17/01/2018, compreso tagli, sagomature,
legature con filo di ferro, sfridi e saldature, cali e sollevamenti,il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
(Descrizioni aggiornate per la pubblicazione del Prezzario 2024)
020 - Per opere in elevazione quali setti e solettedi qualsiaisi forma e
dimensione, con barre pre-sagomate ad aderenza migliorata, compreso ogni
onere per sfridi, legature, distanziatori, etc. oltre ai controlli in cantiere.
AT
TOS24_AT.N06.016.006 - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in 0,00020 € 4,12500 €0,00083
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi ora 0%
Totale AT € 0,00083
PR
TOS24_PR.P06.004.002 - Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato 1,00000 € 0,82300 € 0,82300
prezzo finito Fe B 450 C controllato, - kg -38,35%
sagomato
Totale PR € 0,82300
RU
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,00020 € 30,32000 € 0,00606
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,01800 € 30,32000 € 0,54576
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,01800 € 28,19000 €0,50742
ora 0%
Totale RU € 1,05924
Sommano euro (A) € 1,88307
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti €0,30129
all'impresa per euro 0,00603 = 2% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €0,21844
TOTALE (A + B + C) euro / kg € 2,40280
Incidenza Manodopera sul totale 44,08% €1,05924
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% €0,00603
Codice Descrizione estesa / analisi Importo
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Totale AT

TOTALE
TOS24_01.B03.004.101 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.
BO3 - ACCIAIO : per cemento armato ordinario e per carpenteria metallica tipo
conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni, D.M. 17/01/2018, compreso
tagli, sagomature, legature con filo di ferro, sfridi e saldature, cali e
sollevamenti,il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
004 - Fornitura e posa in opera di profilati in acciaio di qualsiasi tipo, incluso
pezzi speciali (piastre, squadre, tiranti, ecc.), mano di antiruggine, muratura
delle testate nelle apposite sedi e movimentazione del materiale in cantiere.
Escluso la realizzazione delle sedi di alloggiamento
101 - travi di altezza fino a 240 mm, carpenteria montata con I'ausilio di GRU
a torre braccio 41 m.
(Descrizioni aggiornate per la pubblicazione del Prezzario 2024)
AT
TOS24_AT.N06.016.006 - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in 0,00100 €4,12500 €0,00413
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi ora 0%
Totale AT € 0,00413
PR
TOS24_PR.P13.001.001 - TravialeH (IPE - HE) e ad ali inclinate ad 1,05000 € 0,90000 € 0,94500
I (IPN) ad uso strutturale in conformita alla kg -33,5%
norma armonizzata UNI EN 10025-1.
Forma e tolleranze dimensionali in accordo
alle norme UNI EN 10034:1995 ed UNI EN
10024:1996 - Profili di altezza da 80 a 240
mm in qualita di acciaio S235 e S275
TOS24_PR.P26.114.001 - Pitture di fondo per ferro - con resine 0,01000 € 8,05200 € 0,08052
sintetiche e pigmenti a base di ossido di | -32,6%
ferro (p.s. 1,60)
Totale PR € 1,02552
RU
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,00100 € 30,32000 € 0,03032
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,02250 € 30,32000 €0,68220
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,02250 € 28,19000 €0,63428
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.004 - Operaio edile - Comune 0,02250 € 25,28000 € 0,56880
ora 0%
Totale RU € 1,91560
Sommano euro (A) € 2,94525
Scostamento % su anno 2023/1 -14,88%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti €0,47124
all'impresa per euro 0,00471 = 1% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,34165
TOTALE (A + B + C) euro / kg € 3,75814
Scostamento % su anno 2023/1 -14,88%
Incidenza Manodopera sul totale 50,97% €1,91560
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% €0,00471
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS24_01.B03.004.102 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.
BO3 - ACCIAIO : per cemento armato ordinario e per carpenteria metallica tipo
conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni, D.M. 17/01/2018, compreso
tagli, sagomature, legature con filo di ferro, sfridi e saldature, cali e
sollevamenti,il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
004 - Fornitura e posa in opera di profilati in acciaio di qualsiasi tipo, incluso
pezzi speciali (piastre, squadre, tiranti, ecc.), mano di antiruggine, muratura
delle testate nelle apposite sedi e movimentazione del materiale in cantiere.
Escluso la realizzazione delle sedi di alloggiamento
102 - travi di altezza oltre i 240 mm, carpenteria montata con I'ausilio di gru a
torre braccio 41 m.
(Descrizioni aggiornate per la pubblicazione del Prezzario 2024)
AT
TOS24_AT.N06.016.006 - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in 0,00100 €4,12500 €0,00413
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi ora 0%




provincia di Livorno 2024

Regione Toscana
€ 0,00413
PR
TOS24_PR.P13.001.002 - TravialeH (IPE - HE) e ad ali inclinate ad 1,05000 € 0,90000 € 0,94500
I (IPN) ad uso strutturale in conformita alla kg -35,47%
norma armonizzata UNI EN 10025-1.
Forma e tolleranze dimensionali in accordo
alle norme UNI EN 10034:1995 ed UNI EN
10024:1996 - profili di altezza da oltre 240
a 600 mm in qualita di acciaio 5235 e 5275
TOS24_PR.P26.114.001 - Pitture di fondo per ferro - con resine 0,01000 € 8,05200 € 0,08052
sintetiche e pigmenti a base di ossido di | -32,6%
ferro (p.s. 1,60)
Totale PR € 1,02552
RU
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,02700 € 30,32000 €0,81864
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,00100 € 30,32000 € 0,03032
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,02700 € 28,19000 €0,76113
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.004 - Operaio edile - Comune 0,02700 € 25,28000 € 0,68256
ora 0%
Totale RU € 2,29265
Sommano euro (A) € 3,32230
Scostamento % su anno 2023/1 -14,39%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 0,53157
all'impresa per euro 0,00532 = 1% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,38539
TOTALE (A + B + C) euro / kg € 4,23926
Scostamento % su anno 2023/1 -14,39%
Incidenza Manodopera sul totale 54,08% € 2,29265
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% €0,00532
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS24_01.B03.004.110 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.
BO3 - ACCIAIO : per cemento armato ordinario e per carpenteria metallica tipo
conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni, D.M. 17/01/2018, compreso
tagli, sagomature, legature con filo di ferro, sfridi e saldature, cali e
sollevamenti,il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
004 - Fornitura e posa in opera di profilati in acciaio di qualsiasi tipo, incluso
pezzi speciali (piastre, squadre, tiranti, ecc.), mano di antiruggine, muratura
delle testate nelle apposite sedi e movimentazione del materiale in cantiere.
Escluso la realizzazione delle sedi di alloggiamento
110 - travi di altezza fino a 240 mm, carpenteria montata con l'ausilio di
autocarro con gru, profilati posati con collegamenti bullonati da quantificare a
parte ed escluse le saldature in opera.
AT
TOS24_AT.N06.018.006 - Autocarro con gru ruotante con braccio 0,02000 € 29,70000 € 0,59400
articolato (MTT= massa totale a terra) - ora 0%
MTT 15000 kg con momento massimo di
sollevamento di 10000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 6 m, nolo mensile.
TOS24_AT.N06.100.900 - Consumo carburanti, oli e altri materiali - 0,02000 €17,56189 €0,35124
oneri carburante per macchine elevatrici - ora -0,49%
diesel fino a 126 CV
Totale AT € 0,94524
PR
TOS24_PR.P13.001.001 - TravialeH (IPE - HE) e ad ali inclinate ad 1,05000 € 0,90000 € 0,94500
I (IPN) ad uso strutturale in conformita alla kg -33,5%
norma armonizzata UNI EN 10025-1.
Forma e tolleranze dimensionali in accordo
alle norme UNI EN 10034:1995 ed UNI EN
10024:1996 - Profili di altezza da 80 a 240
mm in qualita di acciaio 5235 e S275
TOS24_PR.P26.114.001 - Pitture di fondo per ferro - con resine 0,01000 € 8,05200 €0,08052
sintetiche e pigmenti a base di ossido di | -32,6%
ferro (p.s. 1,60)

Pagina 52 di 5.530



Regione Toscana provincia di Livorno 2024
Totale PR € 1,02552
RU
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,02000 € 30,32000 € 0,60640
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.004 - Operaio edile - Comune 0,02000 € 25,28000 € 0,50560
ora 0%
TOS24_RU.M11.001.002 - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5~ 0,02000 € 25,71000 €0,51420
categoria - C3 ora +7,17%
TOS24_RU.M11.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - 37 0,02000 € 23,03000 € 0,46060
categoria - D2 ora +7,17%
Totale RU € 2,08680
Sommano euro (A) € 4,05756
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 0,64921
all'impresa per euro 0,02597 = 4% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €0,47068
TOTALE (A + B + C) euro / kg €5,17745
Incidenza Manodopera sul totale 40,31% € 2,08680
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% €0,02597
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS24_01.B03.004.115 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.
BO3 - ACCIAIO : per cemento armato ordinario e per carpenteria metallica tipo
conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni, D.M. 17/01/2018, compreso
tagli, sagomature, legature con filo di ferro, sfridi e saldature, cali e
sollevamenti,il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
004 - Fornitura e posa in opera di profilati in acciaio di qualsiasi tipo, incluso
pezzi speciali (piastre, squadre, tiranti, ecc.), mano di antiruggine, muratura
delle testate nelle apposite sedi e movimentazione del materiale in cantiere.
Escluso la realizzazione delle sedi di alloggiamento
115 - travi di altezza oltre a 240 mm, carpenteria montata con I'ausilio di
autocarro con gru, profilati posati con collegamenti bullonati da quantificare a
parte ed escluse le saldature in opera.
AT
TOS24_AT.N06.018.010 - Autocarro con gru ruotante con braccio 0,02000 € 49,58000 €0,99160
articolato (MTT= massa totale a terra) - ora -9,09%
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.
TOS24_AT.N06.100.900 - Consumo carburanti, oli e altri materiali - 0,02000 €17,56189 €0,35124
oneri carburante per macchine elevatrici - ora -0,49%
diesel fino a 126 CV
Totale AT € 1,34284
PR
TOS24_PR.P13.001.001 - TravialeH (IPE - HE) e ad ali inclinate ad 1,05000 € 0,90000 € 0,94500
I (IPN) ad uso strutturale in conformita alla kg -33,5%
norma armonizzata UNI EN 10025-1.
Forma e tolleranze dimensionali in accordo
alle norme UNI EN 10034:1995 ed UNI EN
10024:1996 - Profili di altezza da 80 a 240
mm in qualita di acciaio 5235 e S275
TOS24_PR.P26.114.001 - Pitture di fondo per ferro - con resine 0,01000 € 8,05200 € 0,08052
sintetiche e pigmenti a base di ossido di | -32,6%
ferro (p.s. 1,60)
Totale PR € 1,02552
RU
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,02000 € 30,32000 € 0,60640
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.004 - Operaio edile - Comune 0,02000 € 25,28000 € 0,50560
ora 0%
TOS24_RU.M11.001.002 - Installatore/Operaio metalmeccanico - 57~ 0,02000 € 25,71000 €0,51420
categoria - C3 ora +7,17%
TOS24_RU.M11.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3° 0,02000 € 23,03000 € 0,46060
categoria - D2 ora +7,17%
Totale RU € 2,08680
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Sommano euro (A) € 4,45516

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti €0,71283
all'impresa per euro 0,02851 = 4% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €0,51680
TOTALE (A + B + C) euro / kg € 5,68479
Incidenza Manodopera sul totale 36,71% € 2,08680
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% €0,02851
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.B04.003.001 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.

| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.

B04 - CALCESTRUZZI.

Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita
in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per
le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Il calcestruzzo preconfezionato & prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi.

Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualita
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima
dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per
ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

003 - getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali

001 - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3

AT
TOS24_AT.N01.060.001 - Utensili e accessori per macchine 0,07000 €2,77083 €0,19396
movimento terra - Vibratore per ora +1,01%
calcestruzzo - 1 mese
Totale AT € 0,19396
PR
TOS24_PR.P10.005.003 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con 1,00000 € 108,50000 € 108,50000
resistenza caratteristica C12/15, aggregato m?3 +2,19%
Dmax 32 mm - consistenza S3
Totale PR € 108,50000
RU
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,18000 € 30,32000 € 5,45760
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,18000 € 28,19000 €5,07420
ora 0%
Totale RU € 10,53180
Sommano euro (A) € 119,22576
Scostamento % su anno 2023/1 +1,99%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti €19,07612
all'impresa per euro 0,19076 = 1% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €13,83019
TOTALE (A + B + C) euro / m3 € 152,13207
Scostamento % su anno 2023/1 +1,99%
Incidenza Manodopera sul totale 6,92% €10,53180
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% €0,19076
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS24_01.B04.003.002 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.

| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.

B04 - CALCESTRUZZI.

Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita
in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per
le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Il calcestruzzo preconfezionato & prodotto in impianto dotato di un Sistema di
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Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi.

Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualita
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima
dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per
ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

003 - getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali

002 - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S4

provincia di Livorno 2024

AT
TOS24_AT.N01.060.001 - Utensili e accessori per macchine 0,07000 €2,77083 €0,19396
movimento terra - Vibratore per ora +1,01%
calcestruzzo - 1 mese
Totale AT € 0,19396
PR
TOS24_PR.P10.005.004 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con 1,00000 € 109,25000 € 109,25000
resistenza caratteristica C12/15, aggregato m?3 +2,11%
Dmax 32 mm - consistenza S4
Totale PR € 109,25000
RU
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,18000 € 30,32000 €5,45760
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,18000 € 28,19000 €5,07420
ora 0%
Totale RU € 10,53180
Sommano euro (A) € 119,97576
Scostamento % su anno 2023/1 +1,92%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti €19,19612
all'impresa per euro 0,19196 = 1% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €13,91719
TOTALE (A + B + C) euro / m? € 153,08907
Scostamento % su anno 2023/1 +1,92%
Incidenza Manodopera sul totale 6,88% €10,53180
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% €0,19196
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS24_01.B04.003.003 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI.
Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita
in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per
le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Il calcestruzzo preconfezionato & prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi.
Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualita
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima
dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per
ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
003 - getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali
003 - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S5
AT
TOS24_AT.N01.060.001 - Utensili e accessori per macchine 0,07000 €2,77083 €0,19396
movimento terra - Vibratore per ora +1,01%
calcestruzzo - 1 mese
Totale AT € 0,19396
PR
TOS24_PR.P10.005.005 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con 1,00000 € 113,50000 € 113,50000
resistenza caratteristica C12/15, aggregato m3 +0,63%
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Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti

all'impresa per euro 0,19956 = 1% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)

TOTALE (A + B + C) euro / m?
Scostamento % su anno 2023/1

Incidenza Manodopera sul totale 6,62%

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%

Regione Toscana
Totale PR € 113,50000
RU
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,18000 € 30,32000 € 5,45760
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,18000 € 28,19000 €5,07420
ora 0%
Totale RU € 10,53180
Sommano euro (A) € 124,22576
Scostamento % su anno 2023/1 +0,58%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti €19,87612
all'impresa per euro 0,19876 = 1% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,41019
TOTALE (A + B + C) euro / m? € 158,51207
Scostamento % su anno 2023/1 +0,58%
Incidenza Manodopera sul totale 6,64% €10,53180
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% €0,19876
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS24_01.B04.003.005 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI.
Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita
in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per
le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Il calcestruzzo preconfezionato & prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi.
Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualita
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima
dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per
ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
003 - getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali
005 - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3
AT
TOS24_AT.N01.060.001 - Utensili e accessori per macchine 0,07000 €2,77083 €0,19396
movimento terra - Vibratore per ora +1,01%
calcestruzzo - 1 mese
Totale AT € 0,19396
PR
TOS24_PR.P10.006.003 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con 1,00000 € 114,00000 € 114,00000
resistenza caratteristica C16/20, aggregato m? +0,82%
Dmax 32 mm - consistenza S3
Totale PR € 114,00000
RU
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,18000 € 30,32000 €5,45760
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,18000 € 28,19000 €5,07420
ora 0%
Totale RU € 10,53180

€ 124,72576
+0,75%

€19,95612

€ 14,46819

€ 159,15007
+0,75%

€10,53180
€ 0,19956
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.B04.003.006 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.

| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.

B04 - CALCESTRUZZI.

Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita
in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per
le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Il calcestruzzo preconfezionato & prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi.

Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualita
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima
dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per
ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

003 - getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali

006 - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S4

AT

TOS24_AT.N01.060.001 - Utensili e accessori per macchine 0,07000 €2,77083 € 0,19396
movimento terra -  Vibratore per ora +1,01%
calcestruzzo - 1 mese

Totale AT € 0,19396

PR

TOS24_PR.P10.006.004 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con 1,00000 € 115,25000 € 115,25000
resistenza caratteristica C16/20, aggregato m?3 +0,12%
Dmax 32 mm - consistenza S4

Totale PR € 115,25000

RU

TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,18000 € 30,32000 € 5,45760
ora 0%

TOS24_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,18000 € 28,19000 €5,07420
ora 0%

Totale RU € 10,53180

Sommano euro (A) € 125,97576
Scostamento % su anno 2023/1 +0,11%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 20,15612

all'impresa per euro 0,20156 = 1% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,61319

TOTALE (A + B + C) euro / m3 € 160,74507
Scostamento % su anno 2023/1 +0,11%

Incidenza Manodopera sul totale 6,55% €10,53180

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% €0,20156

Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.B04.003.007 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.

| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.

B04 - CALCESTRUZZI.

Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita
in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per
le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Il calcestruzzo preconfezionato & prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi.

Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualita
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima
dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per
ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

003 - getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali

007 - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S5

AT
TOS24_AT.N01.060.001 - Utensili e accessori per macchine 0,07000 €2,77083 €0,19396
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movimento terra - Vibratore per ora +1,01%
calcestruzzo - 1 mese
Totale AT € 0,19396
PR
TOS24_PR.P10.006.005 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con 1,00000 € 119,00000 € 119,00000
resistenza caratteristica C16/20, aggregato m?3 +0,43%
Dmax 32 mm - consistenza S5
Totale PR € 119,00000
RU
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,18000 € 30,32000 €5,45760
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,18000 € 28,19000 €5,07420
ora 0%
Totale RU € 10,53180
Sommano euro (A) € 129,72576
Scostamento % su anno 2023/1 +0,4%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 20,75612
all'impresa per euro 0,20756 = 1% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,04819
TOTALE (A + B + C) euro / m? € 165,53007
Scostamento % su anno 2023/1 +0,4%
Incidenza Manodopera sul totale 6,36% €10,53180
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% €0,20756
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS24_01.B04.003.009 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.

| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.

B04 - CALCESTRUZZI.

Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita
in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per
le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Il calcestruzzo preconfezionato & prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi.

Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualita
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima
dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per
ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

003 - getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali

009 - classe di resistenza caratteristica C20/25 - consistenza S3

AT
TOS24_AT.N01.060.001 - Utensili e accessori per macchine 0,07000 €2,77083 €0,19396
movimento terra - Vibratore per ora +1,01%
calcestruzzo - 1 mese
Totale AT € 0,19396
PR
TOS24_PR.P10.007.003 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con 1,00000 € 119,50000 € 119,50000
resistenza caratteristica C20/25, aggregato m?3 +2,01%
Dmax 32 mm - consistenza S3
Totale PR € 119,50000
RU
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,18000 € 30,32000 € 5,45760
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,18000 € 28,19000 €5,07420
ora 0%
Totale RU € 10,53180
Sommano euro (A) € 130,22576
Scostamento % su anno 2023/1 +1,84%
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Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 20,83612
all'impresa per euro 0,20836 = 1% * B)

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €15,10619
TOTALE (A + B + C) euro/ m? € 166,16807
Scostamento % su anno 2023/1 +1,84%
Incidenza Manodopera sul totale 6,34% €10,53180
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% €0,20836

Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo

TOTALE

TOS24_01.B04.003.010 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.

| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.

B04 - CALCESTRUZZI.

Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita
in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per
le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Il calcestruzzo preconfezionato & prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi.

Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualita
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima
dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per
ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

003 - getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali

010 - classe di resistenza caratteristica C20/25 - consistenza S4

AT
TOS24_AT.N01.060.001 - Utensili e accessori per macchine 0,07000 €2,77083 € 0,19396
movimento terra -  Vibratore per ora +1,01%
calcestruzzo - 1 mese
Totale AT € 0,19396
PR
TOS24_PR.P10.007.004 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con 1,00000 € 120,75000 € 120,75000
resistenza caratteristica C20/25, aggregato m?3 +1,17%
Dmax 32 mm - consistenza S4
Totale PR € 120,75000
RU
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,18000 € 30,32000 € 5,45760
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,18000 € 28,19000 €5,07420
ora 0%
Totale RU € 10,53180
Sommano euro (A) € 131,47576
Scostamento % su anno 2023/1 +1,08%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti €21,03612
all'impresa per euro 0,21036 = 1% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,25119
TOTALE (A + B + C) euro / m? € 167,76307
Scostamento % su anno 2023/1 +1,08%
Incidenza Manodopera sul totale 6,28% €10,53180
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% €0,21036
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS24_01.B04.003.011 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.

| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.

B04 - CALCESTRUZZI.

Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita
in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per
le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Il calcestruzzo preconfezionato & prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
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organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi.

Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualita
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima
dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per
ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

003 - getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali

011 - classe di resistenza caratteristica C20/25 - consistenza S5

provincia di Livorno 2024

AT
TOS24_AT.N01.060.001 - Utensili e accessori per macchine 0,07000 €2,77083 €0,19396
movimento terra - Vibratore per ora +1,01%
calcestruzzo - 1 mese
Totale AT € 0,19396
PR
TOS24_PR.P10.007.005 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con 1,00000 € 124,50000 € 124,50000
resistenza caratteristica C20/25, aggregato m?3 +1,55%
Dmax 32 mm - consistenza S5
Totale PR € 124,50000
RU
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,18000 € 30,32000 € 5,45760
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,18000 € 28,19000 €5,07420
ora 0%
Totale RU € 10,53180
Sommano euro (A) € 135,22576
Scostamento % su anno 2023/1 +1,43%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti €21,63612
all'impresa per euro 0,21636 = 1% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,68619
TOTALE (A + B + C) euro / m3 € 172,54807
Scostamento % su anno 2023/1 +1,43%
Incidenza Manodopera sul totale 6,1% €10,53180
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% €0,21636
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS24_01.B04.004.001 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI.
Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita
in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per
le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Il calcestruzzo preconfezionato € prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi.
Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualita
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima
dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per
ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
004 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco
0 permanentemente bagnato
001 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S3
AT
TOS24_AT.N01.060.001 - Utensili e accessori per macchine 0,07000 €2,77083 €0,19396
movimento terra -  Vibratore per ora +1,01%
calcestruzzo - 1 mese
Totale AT € 0,19396
PR
TOS24_PR.P10.008.113 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con 1,00000 € 124,50000 € 124,50000
resistenza caratteristica C25/30, aggregato m?3 +2,35%

Pagina 60 di 5.530

Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XC1, consistenza S3 - rapporto




provincia di Livorno 2024

Regione Toscana
a/c max 0,60
Totale PR € 124,50000
RU
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,18000 € 30,32000 € 5,45760
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,18000 € 28,19000 €5,07420
ora 0%
Totale RU € 10,53180
Sommano euro (A) € 135,22576
Scostamento % su anno 2023/1 +2,16%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti €21,63612
all'impresa per euro 0,21636 = 1% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,68619
TOTALE (A + B + C) euro/ m? € 172,54807
Scostamento % su anno 2023/1 +2,16%
Incidenza Manodopera sul totale 6,1% €10,53180
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% €0,21636
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS24_01.B04.004.002 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI.
Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita
in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per
le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Il calcestruzzo preconfezionato & prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi.
Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualita
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima
dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per
ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
004 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco
0 permanentemente bagnato
002 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S4
AT
TOS24_AT.N01.060.001 - Utensili e accessori per macchine 0,07000 €2,77083 €0,19396
movimento terra - Vibratore per ora +1,01%
calcestruzzo - 1 mese
Totale AT € 0,19396
PR
TOS24_PR.P10.008.114 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con 1,00000 € 125,75000 € 125,75000
resistenza caratteristica C25/30, aggregato m?3 +1,64%
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto
a/c max 0,60
Totale PR € 125,75000
RU
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,18000 € 30,32000 €5,45760
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,18000 € 28,19000 €5,07420
ora 0%
Totale RU € 10,53180
Sommano euro (A) € 136,47576
Scostamento % su anno 2023/1 +1,51%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti €21,83612
all'impresa per euro 0,21836 = 1% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,83119
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TOTALE (A + B + C) euro / m? € 174,14307

Scostamento % su anno 2023/1 +1,51%

Incidenza Manodopera sul totale 6,05% €10,53180

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% €0,21836
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.B04.004.003 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.

| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.

B04 - CALCESTRUZZI.

Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita
in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per
le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Il calcestruzzo preconfezionato € prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera 