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Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS24_01.A03.001.001 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.
AO03 - DEMOLIZIONI.
Eseguite con qualsiasi mezzo, ad esclusione delle mine, compresi gli oneri per
le opere provvisionali quali le puntellature, i ponti di servizio anche esterni
fino ad un'altezza di 2,00 m e quant'altro necessario ad effettuare la
demolizione a regola d'arte, compresi |'accatastamento nell'ambito del
cantiere e/o il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai
fini del loro recupero o del loro smaltimento, esclusi i costi di accesso per il
loro conferimento e gli eventuali tributi.
001 - Demolizione totale o parziale di fabbricati
001 - con struttura portante in pietrame o mattoni e solai in legno, in ferro, in
latero-cemento, eseguita con mezzi meccanici, in qualsiasi condizione di
altezza
AT
TOS24_AT.N01.001.205 - Macchine per movimento terra e accessori 0,02000 € 23,83331 €0,47667
- Escavatore cingolato con attrezzatura ora -1,63%
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese
TOS24_AT.N01.001.902 - Macchine per movimento terra e accessori 0,02000 € 40,86340 €0,81727
- oneri consumo carburanti, oli e altri ora +5,35%
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CvV
TOS24_AT.N01.002.006 - Accessori per demolizioni - Martellone 0,02000 € 8,48750 € 0,16975
oleodinamico completo di supporto e perni ora -22,84%
di fissaggio, punta o scalpello da applicare
al braccio di miniescavatori, escavatori o
terne 350 KG - 1 mese
TOS24_AT.N02.014.017 - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa 0,11000 € 64,53740 € 7,09911
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ora -0,13%
ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000
Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)
Totale AT € 8,56280
RU
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,01800 € 30,89000 € 0,55602
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,02000 € 30,89000 €0,61780
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,01800 € 28,71000 €0,51678
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.004 - Operaio edile - Comune 0,01800 € 25,80000 € 0,46440
ora 0%
Totale RU € 2,15500
Sommano euro (A) € 10,71780
Scostamento % su anno 2023/1 -0,24%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti €1,71485
all'impresa per euro 0,07717 = 4,5% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €1,24327
TOTALE (A + B + C) euro/ m? € 13,67592
Scostamento % su anno 2023/1 -0,24%
Incidenza Manodopera sul totale 40,6% € 5,55290
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,56% €0,07717
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.A03.001.002
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| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.

A03 - DEMOLIZIONI.

Eseguite con qualsiasi mezzo, ad esclusione delle mine, compresi gli oneri per
le opere provvisionali quali le puntellature, i ponti di servizio anche esterni
fino ad un'altezza di 2,00 m e quant'altro necessario ad effettuare la
demolizione a regola d'arte, compresi |'accatastamento nell'ambito del
cantiere e/o il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai
fini del loro recupero o del loro smaltimento, esclusi i costi di accesso per il
loro conferimento e gli eventuali tributi.

001 - Demolizione totale o parziale di fabbricati

002 - con struttura portante in c.a., eseguita con mezzi meccanici, in qualsiasi
condizione di altezza

AT
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TOS24_AT.N01.001.205 - Macchine per movimento terra e accessori 0,03000 € 23,83331 €0,71500
- Escavatore cingolato con attrezzatura ora -1,63%
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese
TOS24_AT.N01.001.902 - Macchine per movimento terra e accessori 0,03000 € 40,86340 €1,22590
- oneri consumo carburanti, oli e altri ora +5,35%
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 Cv
TOS24_AT.N01.002.006 - Accessori per demolizioni - Martellone 0,03000 € 8,48750 € 0,25463
oleodinamico completo di supporto e perni ora -22,84%
di fissaggio, punta o scalpello da applicare
al braccio di miniescavatori, escavatori o
terne 350 KG - 1 mese
TOS24_AT.N01.100.901 - Oneri per consumo carburanti, oli e altri 0,03000 €17,02642 €0,51079
materiali - per macchine operatrici -fino a ora -0,45%
10.000 kg - fino 125 CV.
TOS24_AT.N02.014.017 - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa 0,11000 € 64,53740 €7,09911
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ora -0,13%
ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000
Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)
Totale AT € 9,80543
RU
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,03600 € 30,89000 €1,11204
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,03000 € 30,89000 €0,92670
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,03600 € 28,71000 €1,03356
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.004 - Operaio edile - Comune 0,03600 € 25,80000 € 0,92880
ora 0%
Totale RU € 4,00110
Sommano euro (A) € 13,80653
Scostamento % su anno 2023/1 -0,27%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 2,20904
all'impresa per euro 0,09941 = 4,5% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €1,60156
TOTALE (A + B + C) euro / m3 €17,61713
Scostamento % su anno 2023/1 -0,27%
Incidenza Manodopera sul totale 42% € 7,39900
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,56% €0,09941
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS24_01.A03.001.003 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.
AO03 - DEMOLIZIONI.
Eseguite con qualsiasi mezzo, ad esclusione delle mine, compresi gli oneri per
le opere provvisionali quali le puntellature, i ponti di servizio anche esterni
fino ad un'altezza di 2,00 m e quant'altro necessario ad effettuare la
demolizione a regola d'arte, compresi |'accatastamento nell'ambito del
cantiere e/o il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai
fini del loro recupero o del loro smaltimento, esclusi i costi di accesso per il
loro conferimento e gli eventuali tributi.
001 - Demolizione totale o parziale di fabbricati
003 - con struttura portante in pietrame o mattoni e solai in legno, in ferro, in
latero-cemento, eseguita a mano e/o con uso di martello demolitore
AT
TOS24_AT.N01.001.032 - Macchine per movimento terra e accessori 0,06000 €12,18266 €0,73096
- Minipale a ruote gommate potenza ora -17,56%
motore oltre 40 CV - 1 mese
TOS24_AT.N01.001.901 - Macchine per movimento terra e accessori 0,06000 €17,02642 €1,02159
- oneri consumo carburanti, oli e altri ora +5,34%
materiali - macchine movimento terra fino
a 10.000 kg - fino 125 CV
TOS24_AT.N01.009.016 - Motocompressori a motore diesel - 0,12000 €6,91667 € 0,83000
Motocompressori 4500 litri/minuto / 5000 ora -7,93%
litri/minuto - 1 mese
TOS24_AT.N01.065.033 - Martelli, perforatori elettrici e accessori - 0,12000 € 2,75000 € 0,33000
Martello demolitore pneumatico silenziato ora -25,17%
completo di punte, tubi e raccordi massa 8
-15Kg - 1 mese
TOS24_AT.N01.100.901 - Oneri per consumo carburanti, oli e altri 0,12000 €17,02642 €2,04317
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materiali - per macchine operatrici -fino a ora -0,45%
10.000 kg - fino 125 CV.
TOS24_AT.N01.100.901 - Oneri per consumo carburanti, oli e altri 0,12000 €17,02642 €2,04317
materiali - per macchine operatrici -fino a ora -0,45%
10.000 kg - fino 125 CV.
TOS24_AT.N02.014.017 - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa 0,16000 € 64,53740 €10,32598
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ora -0,13%
ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000
Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)
Totale AT € 17,32487
PR
TOS24_PR.P08.020.001 - Legname per edilizia - Abete, certificato CE 0,00300 € 365,00000 € 1,09500
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il m?3 -3,93%
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - morali e mezzi
morali, lunghezza da m 3 finoam 6
TOS24_PR.P08.020.002 - Legname per edilizia - Abete, certificato CE 0,00400 € 300,00000 € 1,20000
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il m?3 -20%
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - sottomisure
parallele larghezze miste (spess.cm 2,5
lungh.m 4 largh. 8-15 cm)
Totale PR € 2,29500
RU
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,06000 € 30,89000 € 1,85340
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,90000 € 30,89000 € 27,80100
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,90000 € 28,71000 € 25,83900
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.004 - Operaio edile - Comune 0,90000 € 25,80000 € 23,22000
ora 0%
Totale RU € 78,71340
Sommano euro (A) € 98,33327
Scostamento % su anno 2023/1 -0,67%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 15,73332
all'impresa per euro 0,70800 = 4,5% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,40666
TOTALE (A + B + C) euro / m3 € 125,47325
Scostamento % su anno 2023/1 -0,67%
Incidenza Manodopera sul totale 66,67 % € 83,65580
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,56% € 0,70800
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS24_01.A04.001.001 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.
A04 - SCAVI.
Compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature
fino a 0,50 m3; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle
pareti e dei cigli; il deflusso o I'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad
un battente massimo di 20 cm, I'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere
provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondita inferiore a
1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Sono compresi |'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico,
trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o
del loro smaltimento, esclusi | costi di accesso per il loro conferimento e gli
eventuali tributi.
001 - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, in terreni sciolti
001 - compreso accatastamento nell'ambito del cantiere
AT
TOS24_AT.N01.001.205 - Macchine per movimento terra e accessori 0,04000 € 23,83331 €0,95333
- Escavatore cingolato con attrezzatura ora -1,63%
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese
TOS24_AT.N01.001.902 - Macchine per movimento terra e accessori 0,04000 € 40,86340 €1,63454
- oneri consumo carburanti, oli e altri ora +5,35%
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Totale AT € 2,58787

RU
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,04000 € 30,89000 € 1,23560

ora 0%
TOS24_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,01800 € 28,71000 €0,51678
ora 0%
Totale RU €1,75238
Sommano euro (A) € 4,34025
Scostamento % su anno 2023/1 +1,57%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 0,69444
all'impresa per euro 0,01389 = 2% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €0,50347
TOTALE (A + B + C) euro / m3 € 5,53816
Scostamento % su anno 2023/1 +1,57%
Incidenza Manodopera sul totale 31,64% €1,75238
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% €0,01389
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS24_01.A04.001.002 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.

| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.

A04 - SCAVI.

Compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature
fino a 0,50 m3; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle
pareti e dei cigli; il deflusso o I'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad
un battente massimo di 20 cm, I'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere
provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondita inferiore a
1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico,
trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o
del loro smaltimento, esclusi | costi di accesso per il loro conferimento e gli
eventuali tributi.

001 - Scavo di sbhancamento eseguito con mezzi meccanici, in terreni sciolti
002 - compresi carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai
fini del loro recupero o del loro smaltimento.

AT
TOS24_AT.N01.001.205

Macchine per movimento terra e accessori 0,04000 € 23,83331 € 0,95333
- Escavatore cingolato con attrezzatura ora -1,63%
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

Macchine per movimento terra e accessori 0,04000 € 40,86340 € 1,63454
- oneri consumo carburanti, oli e altri ora +5,35%
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a

TOS24_AT.N01.001.902

300 CvV
TOS24_AT.N02.014.017 - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa 0,20000 € 64,53740 €12,90748
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ora -0,13%

ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000
Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)

Totale AT € 15,49535

RU
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,04000 € 30,89000 € 1,23560
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,01800 € 28,71000 €0,51678
ora 0%
Totale RU €1,75238
Sommano euro (A) € 17,24773
Scostamento % su anno 2023/1 +0,29%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 2,75964
all'impresa per euro 0,06899 = 2,5% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €2,00074
TOTALE (A + B + C) euro / m3 € 22,00811
Scostamento % su anno 2023/1 +0,29%
Incidenza Manodopera sul totale 36,03% €7,93038
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% €0,06899
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.A04.002.001 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.

| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.

A04 - SCAVI.

Compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature
fino a 0,50 m3; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle
pareti e dei cigli; il deflusso o I'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad
un battente massimo di 20 cm, I'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere
provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondita inferiore a
1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Sono compresi |'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico,
trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o
del loro smaltimento, esclusi | costi di accesso per il loro conferimento e gli
eventuali tributi.

002 - Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici,
compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti

001 - fino alla profondita di m 1,50

AT

TOS24_AT.N01.001.205 - Macchine per movimento terra e accessori 0,05000 € 23,83331 €1,19167
- Escavatore cingolato con attrezzatura ora -1,63%
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

Macchine per movimento terra e accessori 0,05000 € 40,86340 € 2,04317
- oneri consumo carburanti, oli e altri ora +5,35%
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

TOS24_AT.N01.001.902

Totale AT € 3,23484

RU
TOS24_RU.M10.001.002

Operaio edile - Specializzato 0,05000 € 30,89000 € 1,54450
ora 0%

TOS24_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,01800 € 28,71000 €0,51678
ora 0%

Totale RU € 2,06128

Sommano euro (A) € 5,29612
Scostamento % su anno 2023/1 +1,61%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti €0,84738
all'impresa per euro 0,03390 = 4% * B)

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €0,61435

TOTALE (A + B + C) euro / m? € 6,75785
Scostamento % su anno 2023/1 +1,61%

Incidenza Manodopera sul totale 30,5% €2,06128

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% €0,03390

Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.A04.002.002 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.

| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.

A04 - SCAVI.

Compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature
fino a 0,50 m3; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle
pareti e dei cigli; il deflusso o I'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad
un battente massimo di 20 cm, I'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere
provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondita inferiore a
1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico,
trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o
del loro smaltimento, esclusi | costi di accesso per il loro conferimento e gli
eventuali tributi.

002 - Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici,
compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti

002 - da m 1,50 fino alla profondita di m 3,00

AT

TOS24_AT.N01.001.205 - Macchine per movimento terra e accessori 0,06000 € 23,83331 € 1,43000
- Escavatore cingolato con attrezzatura ora -1,63%
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

TOS24_AT.N01.001.902 - Macchine per movimento terra e accessori 0,06000 € 40,86340 € 2,45180
- oneri consumo carburanti, oli e altri ora +5,35%
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 Ccv
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Totale AT € 3,88180
RU
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,06000 € 30,89000 €1,85340
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,01800 € 28,71000 €0,51678
ora 0%

Totale RU € 2,37018

Sommano euro (A) € 6,25198

Scostamento % su anno 2023/1 +1,64%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti €1,00032

all'impresa per euro 0,04001 = 4% * B)

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €0,72523

TOTALE (A + B + C) euro / m3 € 7,97753
Scostamento % su anno 2023/1 +1,64%

Incidenza Manodopera sul totale 29,71% € 2,37018

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% €0,04001

Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS24_01.A04.003.001 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.

| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.

A04 - SCAVI.

Compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature
fino a 0,50 m3; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle
pareti e dei cigli; il deflusso o I'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad
un battente massimo di 20 cm, I'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere
provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondita inferiore a
1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico,
trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o
del loro smaltimento, esclusi | costi di accesso per il loro conferimento e gli
eventuali tributi.

003 - Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici,
compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in rocce tenere senza
I'ausilio di mine

001 - fino alla profondita di m 1,50

AT

TOS24_AT.N01.001.205 - Macchine per movimento terra e accessori 0,08000 € 23,83331 € 1,90666
- Escavatore cingolato con attrezzatura ora -1,63%
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

Macchine per movimento terra e accessori 0,08000 € 40,86340 € 3,26907
- oneri consumo carburanti, oli e altri ora +5,35%
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a

TOS24_AT.N01.001.902

300 Cv
Totale AT €5,17573
RU
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,08000 € 30,89000 €2,47120
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,01800 € 28,71000 €0,51678
ora 0%
Totale RU € 2,98798
Sommano euro (A) € 8,16371
Scostamento % su anno 2023/1 +1,67%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 1,30619
all'impresa per euro 0,05225 = 4% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,94699
TOTALE (A + B + C) euro/ m? € 10,41689
Scostamento % su anno 2023/1 +1,67%
Incidenza Manodopera sul totale 28,68% € 2,98798
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% €0,05225
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
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TOS24_01.A04.003.002 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.

| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.

A04 - SCAVI.

Compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature
fino a 0,50 m3; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle
pareti e dei cigli; il deflusso o I'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad
un battente massimo di 20 cm, I'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere
provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondita inferiore a
1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico,
trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o
del loro smaltimento, esclusi | costi di accesso per il loro conferimento e gli
eventuali tributi.

003 - Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici,
compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in rocce tenere senza
l'ausilio di mine

002 - da m 1,50 fino alla profondita di m 3,00

AT

TOS24_AT.N01.001.205 - Macchine per movimento terra e accessori 0,09000 € 23,83331 € 2,14500
- Escavatore cingolato con attrezzatura ora -1,63%
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

Macchine per movimento terra e accessori 0,09000 € 40,86340 €3,67771
- oneri consumo carburanti, oli e altri ora +5,35%
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a

TOS24_AT.N01.001.902

300 CV

Totale AT € 5,82271

RU
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,09000 € 30,89000 €2,78010

ora 0%
TOS24_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,01800 € 28,71000 €0,51678
ora 0%
Totale RU € 3,29688
Sommano euro (A) €9,11959
Scostamento % su anno 2023/1 +1,69%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti €1,45913
all'impresa per euro 0,05837 = 4% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €1,05787
TOTALE (A + B + C) euro / m3 € 11,63659
Scostamento % su anno 2023/1 +1,69%
Incidenza Manodopera sul totale 28,33% € 3,29688
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% €0,05837
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS24_01.A04.004.001 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.

| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.

A04 - SCAVI.

Compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature
fino a 0,50 m3; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle
pareti e dei cigli; il deflusso o I'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad
un battente massimo di 20 cm, I'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere
provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondita inferiore a
1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico,
trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o
del loro smaltimento, esclusi | costi di accesso per il loro conferimento e gli
eventuali tributi.

004 - Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici,
compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in rocce compatte senza
I'ausilio di mine.

001 - fino alla profondita di m 1,50

AT

TOS24_AT.N01.001.205 - Macchine per movimento terra e accessori 0,14000 € 23,83331 € 3,33666
- Escavatore cingolato con attrezzatura ora -1,63%
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

TOS24_AT.N01.001.902 - Macchine per movimento terra e accessori 0,14000 € 40,86340 €5,72088

- oneri consumo carburanti, oli e altri ora +5,35%
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CvV
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Totale AT € 9,05754

RU
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,14000 € 30,89000 € 4,32460

ora 0%
TOS24_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,01800 € 28,71000 €0,51678
ora 0%
Totale RU € 4,84138
Sommano euro (A) € 13,89892
Scostamento % su anno 2023/1 +1,72%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti €2,22383
all'impresa per euro 0,08895 = 4% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €1,61228
TOTALE (A + B + C) euro / m? €17,73503
Scostamento % su anno 2023/1 +1,72%
Incidenza Manodopera sul totale 27,3% €4,84138
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% € 0,08895
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS24_01.A04.004.002 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.

| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.

A04 - SCAVI.

Compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature
fino a 0,50 m3; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle
pareti e dei cigli; il deflusso o I'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad
un battente massimo di 20 cm, I'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere
provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondita inferiore a
1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Sono compresi |'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico,
trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o
del loro smaltimento, esclusi | costi di accesso per il loro conferimento e gli
eventuali tributi.

004 - Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici,
compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in rocce compatte senza
l'ausilio di mine.

002 - da m 1,50 fino alla profondita di m 3,00

AT
TOS24_AT.N01.001.205

Macchine per movimento terra e accessori 0,15000 € 23,83331 € 3,57500
- Escavatore cingolato con attrezzatura ora -1,63%
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

Macchine per movimento terra e accessori 0,15000 € 40,86340 €6,12951
- oneri consumo carburanti, oli e altri ora +5,35%
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a

TOS24_AT.N01.001.902

300 Cv
Totale AT €9,70451
RU
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,15000 € 30,89000 € 4,63350
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,01800 € 28,71000 €0,51678
ora 0%
Totale RU €5,15028
Sommano euro (A) € 14,85479
Scostamento % su anno 2023/1 +1,72%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 2,37677
all'impresa per euro 0,09507 = 4% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €1,72316
TOTALE (A + B + C) euro / m3 € 18,95472
Scostamento % su anno 2023/1 +1,72%
Incidenza Manodopera sul totale 27,17% € 5,15028
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% € 0,09507
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
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TOS24_01.A04.005.001 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.

| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.

A04 - SCAVI.

Compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature
fino a 0,50 m3; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle
pareti e dei cigli; il deflusso o I'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad
un battente massimo di 20 cm, I'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere
provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondita inferiore a
1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico,
trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o
del loro smaltimento, esclusi | costi di accesso per il loro conferimento e gli
eventuali tributi.

005 - Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, in
terreni sciolti, compresi carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti
autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento.

001 - fino alla profondita di m 1,50

AT

TOS24_AT.N01.001.205 - Macchine per movimento terra e accessori 0,05000 € 23,83331 €1,19167
- Escavatore cingolato con attrezzatura ora -1,63%
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

Macchine per movimento terra e accessori 0,05000 € 40,86340 € 2,04317
- oneri consumo carburanti, oli e altri ora +5,35%
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a

TOS24_AT.N01.001.902

300 CV
TOS24_AT.N02.014.017 - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa 0,20000 € 64,53740 €12,90748
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ora -0,13%

ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000
Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)

Totale AT € 16,14232

RU
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,05000 € 30,89000 € 1,54450
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,01800 € 28,71000 €0,51678
ora 0%
Totale RU € 2,06128
Sommano euro (A) € 18,20360
Scostamento % su anno 2023/1 +0,37%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti €2,91258
all'impresa per euro 0,13107 = 4,5% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €2,11162
TOTALE (A + B + C) euro/ m3 € 23,22780
Scostamento % su anno 2023/1 +0,37%
Incidenza Manodopera sul totale 35,47 % € 8,23928
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,56% €0,13107
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.A04.005.002 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.

| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.

A04 - SCAVI.

Compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature
fino a 0,50 m3; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle
pareti e dei cigli; il deflusso o I'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad
un battente massimo di 20 cm, I'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere
provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondita inferiore a
1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Sono compresi |'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico,
trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o
del loro smaltimento, esclusi | costi di accesso per il loro conferimento e gli
eventuali tributi.

005 - Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, in
terreni sciolti, compresi carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti
autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento.

002 - da m 1,50 fino alla profondita di m 3,00

AT

TOS24_AT.N01.001.205 - Macchine per movimento terra e accessori 0,06000 € 23,83331 € 1,43000
- Escavatore cingolato con attrezzatura ora -1,63%
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

TOS24_AT.N01.001.902 - Macchine per movimento terra e accessori 0,06000 € 40,86340 € 2,45180
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- oneri consumo carburanti, oli e altri ora +5,35%
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 Cv
TOS24_AT.N02.014.017 - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa 0,20000 € 64,53740 €12,90748
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ora -0,13%
ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000
Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)
Totale AT € 16,78928
RU
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,06000 € 30,89000 €1,85340
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,01800 € 28,71000 €0,51678
ora 0%
Totale RU € 2,37018
Sommano euro (A) € 19,15946
Scostamento % su anno 2023/1 +0,44%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 3,06551
all'impresa per euro 0,13795 = 4,5% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,22250
TOTALE (A + B + C) euro / m3 € 24,44747
Scostamento % su anno 2023/1 +0,44%
Incidenza Manodopera sul totale 34,97% € 8,54818
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,56% €0,13795
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS24_01.A04.006.001 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.
A04 - SCAVI.
Compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature
fino a 0,50 m3; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle
pareti e dei cigli; il deflusso o I'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad
un battente massimo di 20 cm, I'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere
provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondita inferiore a
1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico,
trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o
del loro smaltimento, esclusi | costi di accesso per il loro conferimento e gli
eventuali tributi.
006 - Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, in rocce
tenere senza l'ausilio di mine, compresi carico, trasporto e scarico dei rifiuti
agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento.
001 - fino alla profondita di m 1,50
AT
TOS24_AT.N01.001.205 - Macchine per movimento terra e accessori 0,08000 € 23,83331 € 1,90666
- Escavatore cingolato con attrezzatura ora -1,63%
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese
TOS24_AT.N01.001.902 - Macchine per movimento terra e accessori 0,08000 € 40,86340 € 3,26907
- oneri consumo carburanti, oli e altri ora +5,35%
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 Cv
TOS24_AT.N02.014.017 - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa 0,20000 € 64,53740 €12,90748
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ora -0,13%
ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000
Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)
Totale AT € 18,08321
RU
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,08000 € 30,89000 €2,47120
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,01800 € 28,71000 €0,51678
ora 0%
Totale RU € 2,98798
Sommano euro (A) € 21,07119
Scostamento % su anno 2023/1 +0,56%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 3,37139
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Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,44426
TOTALE (A + B + C) euro / m3 € 26,88684
Scostamento % su anno 2023/1 +0,56%
Incidenza Manodopera sul totale 34,09% €9,16598
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,56% €0,15171

Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo

TOTALE

TOS24_01.A04.006.002 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.

| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.

A04 - SCAVI.

Compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature
fino a 0,50 m3; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle
pareti e dei cigli; il deflusso o I'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad
un battente massimo di 20 cm, I'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere
provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondita inferiore a
1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico,
trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o
del loro smaltimento, esclusi | costi di accesso per il loro conferimento e gli
eventuali tributi.

006 - Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, in rocce
tenere senza l'ausilio di mine, compresi carico, trasporto e scarico dei rifiuti
agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento.

002 - da m 1,50 fino alla profondita di m 3,00

AT

TOS24_AT.N01.001.205 - Macchine per movimento terra e accessori 0,09000 € 23,83331 € 2,14500
- Escavatore cingolato con attrezzatura ora -1,63%
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

TOS24_AT.N01.001.902 - Macchine per movimento terra e accessori 0,09000 € 40,86340 €3,67771

- oneri consumo carburanti, oli e altri ora +5,35%
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a

300 CV
TOS24_AT.N02.014.017 - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa 0,20000 € 64,53740 €12,90748
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ora -0,13%

ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000
Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)

Totale AT € 18,73019

RU
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,09000 € 30,89000 €2,78010
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,01800 € 28,71000 €0,51678
ora 0%
Totale RU € 3,29688
Sommano euro (A) € 22,02707
Scostamento % su anno 2023/1 +0,61%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 3,52433
all'impresa per euro 0,15859 = 4,5% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €2,55514
TOTALE (A + B + C) euro/ m3 € 28,10654
Scostamento % su anno 2023/1 +0,61%
Incidenza Manodopera sul totale 33,71% €9,47488
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,56% €0,15859
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.A04.007.001 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.

| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.

A04 - SCAVI.

Compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature
fino a 0,50 m3; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle
pareti e dei cigli; il deflusso o I'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad
un battente massimo di 20 cm, I'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere
provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondita inferiore a
1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico,
trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o
del loro smaltimento, esclusi | costi di accesso per il loro conferimento e gli
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eventuali tributi.

007 - Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, in rocce
compatte senza l'ausilio di mine, compresi carico, trasporto e scarico dei
rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento.
001 - fino alla profondita di m 1,50

provincia di Prato 2024

AT
TOS24_AT.N01.001.205 - Macchine per movimento terra e accessori 0,14000 € 23,83331 € 3,33666
- Escavatore cingolato con attrezzatura ora -1,63%
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese
TOS24_AT.N01.001.902 - Macchine per movimento terra e accessori 0,14000 € 40,86340 €5,72088
- oneri consumo carburanti, oli e altri ora +5,35%
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 Cv
TOS24_AT.N02.014.017 - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa 0,20000 € 64,53740 €12,90748
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ora -0,13%
ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000
Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)
Totale AT € 21,96502
RU
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,14000 € 30,89000 € 4,32460
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,01800 € 28,71000 €0,51678
ora 0%
Totale RU € 4,84138
Sommano euro (A) € 26,80640
Scostamento % su anno 2023/1 +0,82%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 4,28902
all'impresa per euro 0,19301 = 4,5% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,10954
TOTALE (A + B + C) euro / m3 € 34,20496
Scostamento % su anno 2023/1 +0,82%
Incidenza Manodopera sul totale 32,22% €11,01938
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,56% €0,19301
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS24_01.A04.007.002 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.
A04 - SCAVI.
Compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature
fino a 0,50 m3; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle
pareti e dei cigli; il deflusso o I'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad
un battente massimo di 20 cm, I'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere
provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondita inferiore a
1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico,
trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o
del loro smaltimento, esclusi | costi di accesso per il loro conferimento e gli
eventuali tributi.
007 - Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, in rocce
compatte senza l'ausilio di mine, compresi carico, trasporto e scarico dei
rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento.
002 - da m 1,50 fino alla profondita di m 3,00
AT
TOS24_AT.N01.001.205 - Macchine per movimento terra e accessori 0,15000 € 23,83331 € 3,57500
- Escavatore cingolato con attrezzatura ora -1,63%
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese
TOS24_AT.N01.001.902 - Macchine per movimento terra e accessori 0,15000 € 40,86340 €6,12951
- oneri consumo carburanti, oli e altri ora +5,35%
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CvV
TOS24_AT.N02.014.017 - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa 0,20000 € 64,53740 €12,90748
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ora -0,13%
ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000
Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)
Totale AT € 22,61199
RU
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TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,15000 € 30,89000 € 4,63350
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,01800 € 28,71000 €0,51678
ora 0%
Totale RU €5,15028
Sommano euro (A) € 27,76227
Scostamento % su anno 2023/1 +0,85%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 4,44196
all'impresa per euro 0,19989 = 4,5% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,22042
TOTALE (A + B + C) euro / m3 € 35,42465
Scostamento % su anno 2023/1 +0,85%
Incidenza Manodopera sul totale 31,98% €11,32828
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,56% €0,19989
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS24_01.A04.008.001 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.
A04 - SCAVI.
Compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature
fino a 0,50 m3; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle
pareti e dei cigli; il deflusso o I'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad
un battente massimo di 20 cm, I'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere
provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondita inferiore a
1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Sono compresi |'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico,
trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o
del loro smaltimento, esclusi | costi di accesso per il loro conferimento e gli
eventuali tributi.
008 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50)
eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti.
001 - fino alla profondita di m 1,50
AT
TOS24_AT.N01.001.205 - Macchine per movimento terra e accessori 0,06000 €23,83331 € 1,43000
- Escavatore cingolato con attrezzatura ora -1,63%
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese
TOS24_AT.N01.001.902 - Macchine per movimento terra e accessori 0,06000 € 40,86340 € 2,45180
- oneri consumo carburanti, oli e altri ora +5,35%
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV
Totale AT € 3,88180
RU
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,06000 € 30,89000 € 1,85340
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,01800 € 28,71000 €0,51678
ora 0%
Totale RU € 2,37018
Sommano euro (A) € 6,25198
Scostamento % su anno 2023/1 +1,64%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti €1,00032
all'impresa per euro 0,04001 = 4% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €0,72523
TOTALE (A + B + C) euro / m3 € 7,97753
Scostamento % su anno 2023/1 +1,64%
Incidenza Manodopera sul totale 29,71% € 2,37018
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% €0,04001
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS24_01.A04.008.002 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.
A04 - SCAVI.
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Compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature
fino a 0,50 m3; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle
pareti e dei cigli; il deflusso o I'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad
un battente massimo di 20 cm, I'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere
provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondita inferiore a
1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico,
trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o
del loro smaltimento, esclusi | costi di accesso per il loro conferimento e gli
eventuali tributi.

008 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50)
eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti.

002 - da m 1,50 fino alla profondita di m 3,00

AT
TOS24_AT.N01.001.205

Macchine per movimento terra e accessori 0,07000 € 23,83331 € 1,66833
- Escavatore cingolato con attrezzatura ora -1,63%
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

TOS24_AT.N01.001.902 - Macchine per movimento terra e accessori 0,07000 € 40,86340 € 2,86044
- oneri consumo carburanti, oli e altri ora +5,35%
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a

300 Cv

Totale AT € 4,52877

RU
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,07000 € 30,89000 €2,16230

ora 0%
TOS24_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,01800 € 28,71000 €0,51678
ora 0%
Totale RU € 2,67908
Sommano euro (A) € 7,20785
Scostamento % su anno 2023/1 +1,66%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti €1,15326
all'impresa per euro 0,04613 = 4% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €0,83611
TOTALE (A + B + C) euro/ m? € 9,19722
Scostamento % su anno 2023/1 +1,66%
Incidenza Manodopera sul totale 29,13% € 2,67908
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% €0,04613
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS24_01.A04.009.001 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.

| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.

A04 - SCAVI.

Compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature
fino a 0,50 m3; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle
pareti e dei cigli; il deflusso o I'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad
un battente massimo di 20 cm, I'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere
provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondita inferiore a
1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico,
trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o
del loro smaltimento, esclusi | costi di accesso per il loro conferimento e gli
eventuali tributi.

009 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50)
eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in rocce tenere senza l'ausilio di mine.

001 - fino alla profondita di m 1,50

AT

TOS24_AT.N01.001.205 - Macchine per movimento terra e accessori 0,09000 € 23,83331 € 2,14500
- Escavatore cingolato con attrezzatura ora -1,63%
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

TOS24_AT.N01.001.902 - Macchine per movimento terra e accessori 0,09000 € 40,86340 €3,67771
- oneri consumo carburanti, oli e altri ora +5,35%
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 Ccv

Totale AT € 5,82271

RU
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TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,09000 € 30,89000 €2,78010
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,01800 € 28,71000 €0,51678
ora 0%
Totale RU € 3,29688
Sommano euro (A) € 9,11959
Scostamento % su anno 2023/1 +1,69%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti €1,45913
all'impresa per euro 0,05837 = 4% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €1,05787
TOTALE (A + B + C) euro / m3 € 11,63659
Scostamento % su anno 2023/1 +1,69%
Incidenza Manodopera sul totale 28,33% € 3,29688
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% €0,05837
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS24_01.A04.009.002 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.
A04 - SCAVI.
Compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature
fino a 0,50 m3; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle
pareti e dei cigli; il deflusso o I'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad
un battente massimo di 20 cm, I'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere
provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondita inferiore a
1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Sono compresi |'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico,
trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o
del loro smaltimento, esclusi | costi di accesso per il loro conferimento e gli
eventuali tributi.
009 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50)
eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in rocce tenere senza l'ausilio di mine.
002 - da m 1,50 fino alla profondita di m 3,00
AT
TOS24_AT.N01.001.205 - Macchine per movimento terra e accessori 0,10000 € 23,83331 €2,38333
- Escavatore cingolato con attrezzatura ora -1,63%
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese
TOS24_AT.N01.001.902 - Macchine per movimento terra e accessori 0,10000 € 40,86340 € 4,08634
- oneri consumo carburanti, oli e altri ora +5,35%
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CvV
Totale AT € 6,46967
RU
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,10000 € 30,89000 € 3,08900
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,01800 € 28,71000 €0,51678
ora 0%
Totale RU € 3,60578
Sommano euro (A) € 10,07545
Scostamento % su anno 2023/1 +1,69%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti €1,61207
all'impresa per euro 0,06448 = 4% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €1,16875
TOTALE (A + B + C) euro / m? € 12,85627
Scostamento % su anno 2023/1 +1,69%
Incidenza Manodopera sul totale 28,05% € 3,60578
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% € 0,06448
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS24_01.A04.010.001 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.
A04 - SCAVI.
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Compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature
fino a 0,50 m3; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle
pareti e dei cigli; il deflusso o I'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad
un battente massimo di 20 cm, I'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere
provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondita inferiore a
1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico,
trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o
del loro smaltimento, esclusi | costi di accesso per il loro conferimento e gli
eventuali tributi.

010 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50)
eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in rocce compatte senza l'ausilio di mine.

001 - fino alla profondita di m 1,50

AT
TOS24_AT.N01.001.205

Macchine per movimento terra e accessori 0,15000 € 23,83331 € 3,57500
- Escavatore cingolato con attrezzatura ora -1,63%
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

TOS24_AT.N01.001.902 - Macchine per movimento terra e accessori 0,15000 € 40,86340 €6,12951
- oneri consumo carburanti, oli e altri ora +5,35%
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a

300 Cv

Totale AT € 9,70451

RU
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,15000 € 30,89000 € 4,63350

ora 0%
TOS24_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,01800 € 28,71000 €0,51678
ora 0%
Totale RU € 5,15028
Sommano euro (A) € 14,85479
Scostamento % su anno 2023/1 +1,72%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti €2,37677
all'impresa per euro 0,09507 = 4% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €1,72316
TOTALE (A + B + C) euro/ m? € 18,95472
Scostamento % su anno 2023/1 +1,72%
Incidenza Manodopera sul totale 27,17% €5,15028
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% € 0,09507
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS24_01.A04.010.002 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.

| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.

A04 - SCAVI.

Compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature
fino a 0,50 m3; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle
pareti e dei cigli; il deflusso o I'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad
un battente massimo di 20 cm, I'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere
provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondita inferiore a
1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico,
trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o
del loro smaltimento, esclusi | costi di accesso per il loro conferimento e gli
eventuali tributi.

010 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50)
eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in rocce compatte senza l'ausilio di mine.

002 - da m 1,50 fino alla profondita di m 3,00

AT

TOS24_AT.N01.001.205 - Macchine per movimento terra e accessori 0,16000 € 23,83331 € 3,81333
- Escavatore cingolato con attrezzatura ora -1,63%
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

TOS24_AT.N01.001.902 - Macchine per movimento terra e accessori 0,16000 € 40,86340 € 6,53814
- oneri consumo carburanti, oli e altri ora +5,35%
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 Ccv

Totale AT € 10,35147

RU
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TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,16000 € 30,89000 € 4,94240
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,01800 € 28,71000 €0,51678
ora 0%
Totale RU € 5,45918
Sommano euro (A) € 15,81065
Scostamento % su anno 2023/1 +1,73%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti €2,52970
all'impresa per euro 0,10119 = 4% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €1,83404
TOTALE (A + B + C) euro / m3 € 20,17439
Scostamento % su anno 2023/1 +1,73%
Incidenza Manodopera sul totale 27,06% € 5,45918
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% €0,10119
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS24_01.A04.011.001 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.
A04 - SCAVI.
Compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature
fino a 0,50 m3; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle
pareti e dei cigli; il deflusso o I'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad
un battente massimo di 20 cm, I'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere
provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondita inferiore a
1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Sono compresi |'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico,
trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o
del loro smaltimento, esclusi | costi di accesso per il loro conferimento e gli
eventuali tributi.
011 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50)
eseguito con mezzi meccanici, in terreni sciolti, compresi carico, trasporto e
scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro
smaltimento.
001 - fino alla profondita di m 1,50
AT
TOS24_AT.N01.001.205 - Macchine per movimento terra e accessori 0,06000 € 23,83331 € 1,43000
- Escavatore cingolato con attrezzatura ora -1,63%
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese
TOS24_AT.N01.001.902 - Macchine per movimento terra e accessori 0,06000 € 40,86340 €2,45180
- oneri consumo carburanti, oli e altri ora +5,35%
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV
TOS24_AT.N02.014.017 - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa 0,20000 € 64,53740 €12,90748
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ora -0,13%
ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000
Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)
Totale AT € 16,78928
RU
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,06000 € 30,89000 €1,85340
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,01800 € 28,71000 €0,51678
ora 0%
Totale RU € 2,37018
Sommano euro (A) € 19,15946
Scostamento % su anno 2023/1 +0,44%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 3,06551
all'impresa per euro 0,13795 = 4,5% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,22250
TOTALE (A + B + C) euro/ m? € 24,44747
Scostamento % su anno 2023/1 +0,44%
Incidenza Manodopera sul totale 34,97% € 8,54818
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,56% €0,13795
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
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TOTALE

TOS24_01.A04.011.002 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.

| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.

A04 - SCAVI.

Compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature
fino a 0,50 m3; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle
pareti e dei cigli; il deflusso o I'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad
un battente massimo di 20 cm, I'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere
provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondita inferiore a
1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico,
trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o
del loro smaltimento, esclusi | costi di accesso per il loro conferimento e gli
eventuali tributi.

011 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50)
eseguito con mezzi meccanici, in terreni sciolti, compresi carico, trasporto e
scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro
smaltimento.

002 - da m 1,50 fino alla profondita di m 3,00

AT
TOS24_AT.N01.001.205

Macchine per movimento terra e accessori 0,07000 € 23,83331 € 1,66833
- Escavatore cingolato con attrezzatura ora -1,63%
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

TOS24_AT.N01.001.902 - Macchine per movimento terra e accessori 0,07000 € 40,86340 € 2,86044
- oneri consumo carburanti, oli e altri ora +5,35%
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa 0,20000 € 64,53740 €12,90748
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ora -0,13%
ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000
Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)

TOS24_AT.N02.014.017

Totale AT €17,43625

RU
TOS24_RU.M10.001.002

Operaio edile - Specializzato 0,07000 € 30,89000 €2,16230
ora 0%

Operaio edile - Qualificato 0,01800 € 28,71000 €0,51678
ora 0%

TOS24_RU.M10.001.003
Totale RU € 2,67908

Sommano euro (A) € 20,11533
Scostamento % su anno 2023/1 +0,5%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 3,21845
all'impresa per euro 0,14483 = 4,5% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,33338

TOTALE (A + B + C) euro / m3 € 25,66716
Scostamento % su anno 2023/1 +0,5%

Incidenza Manodopera sul totale 34,51% € 8,85708

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,56% €0,14483

Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.A04.012.001 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.

| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.

A04 - SCAVI.

Compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature
fino a 0,50 m3; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle
pareti e dei cigli; il deflusso o I'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad
un battente massimo di 20 cm, I'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere
provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondita inferiore a
1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Sono compresi |'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico,
trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o
del loro smaltimento, esclusi | costi di accesso per il loro conferimento e gli
eventuali tributi.

012 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua(larghezza fino a m. 1,50)
eseguito con mezzi meccanici, in rocce tenere senza l'ausilio di mine,
compresi carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini
del loro recupero o del loro smaltimento.

001 - fino alla profondita di m 1,50

AT

TOS24_AT.N01.001.205 - Macchine per movimento terra e accessori 0,09000 € 23,83331 € 2,14500
- Escavatore cingolato con attrezzatura ora -1,63%
frontale o rovescia con massa in assetto
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Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

TOS24_AT.N01.001.902 - Macchine per movimento terra e accessori 0,09000 € 40,86340 €3,67771
- oneri consumo carburanti, oli e altri ora +5,35%
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CvV
TOS24_AT.N02.014.017 - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa 0,20000 € 64,53740 €12,90748
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ora -0,13%
ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000
Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)
Totale AT € 18,73019
RU
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,09000 € 30,89000 €2,78010
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,01800 € 28,71000 €0,51678
ora 0%
Totale RU € 3,29688
Sommano euro (A) € 22,02707
Scostamento % su anno 2023/1 +0,61%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 3,52433
all'impresa per euro 0,15859 = 4,5% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €2,55514
TOTALE (A + B + C) euro / m3 € 28,10654
Scostamento % su anno 2023/1 +0,61%
Incidenza Manodopera sul totale 33,71% €9,47488
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,56% €0,15859
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS24_01.A04.012.002 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.
A04 - SCAVI.
Compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature
fino a 0,50 m3; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle
pareti e dei cigli; il deflusso o I'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad
un battente massimo di 20 cm, I'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere
provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondita inferiore a
1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Sono compresi |'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico,
trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o
del loro smaltimento, esclusi | costi di accesso per il loro conferimento e gli
eventuali tributi.
012 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua(larghezza fino a m. 1,50)
eseguito con mezzi meccanici, in rocce tenere senza l'ausilio di mine,
compresi carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini
del loro recupero o del loro smaltimento.
002 - da m 1,50 fino alla profondita di m 3,00
AT
TOS24_AT.N01.001.205 - Macchine per movimento terra e accessori 0,10000 € 23,83331 € 2,38333
- Escavatore cingolato con attrezzatura ora -1,63%
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese
TOS24_AT.N01.001.902 - Macchine per movimento terra e accessori 0,10000 € 40,86340 € 4,08634
- oneri consumo carburanti, oli e altri ora +5,35%
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV
TOS24_AT.N02.014.017 - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa 0,02000 € 64,53740 € 1,29075
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ora -0,13%
ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000
Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)
Totale AT € 7,76042
RU
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,10000 € 30,89000 € 3,08900
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,01800 € 28,71000 €0,51678
ora 0%
Totale RU € 3,60578
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€ 11,36620
+1,48%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti €1,81859
all'impresa per euro 0,08184 = 4,5% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €1,31848
TOTALE (A + B + C) euro / m3 € 14,50327
Scostamento % su anno 2023/1 +1,48%
Incidenza Manodopera sul totale 29,12% €4,22358
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,56% €0,08184
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS24_01.A04.013.001 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.
A04 - SCAVI.
Compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature
fino a 0,50 m3; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle
pareti e dei cigli; il deflusso o I'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad
un battente massimo di 20 cm, I'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere
provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondita inferiore a
1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico,
trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o
del loro smaltimento, esclusi | costi di accesso per il loro conferimento e gli
eventuali tributi.
013 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua(larghezza fino a m. 1,50)
eseguito con mezzi meccanici, in rocce compatte senza l'ausilio di mine,
compresi carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini
del loro recupero o del loro smaltimento.
001 - fino alla profondita di m 1,50
AT
TOS24_AT.N01.001.205 - Macchine per movimento terra e accessori 0,15000 € 23,83331 € 3,57500
- Escavatore cingolato con attrezzatura ora -1,63%
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese
TOS24_AT.N01.001.902 - Macchine per movimento terra e accessori 0,15000 € 40,86340 €6,12951
- oneri consumo carburanti, oli e altri ora +5,35%
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV
TOS24_AT.N02.014.017 - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa 0,20000 € 64,53740 €12,90748
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ora -0,13%
ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000
Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)
Totale AT € 22,61199
RU
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,15000 € 30,89000 € 4,63350
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,01800 € 28,71000 €0,51678
ora 0%
Totale RU € 5,15028
Sommano euro (A) € 27,76227
Scostamento % su anno 2023/1 +0,85%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 4,44196
all'impresa per euro 0,19989 = 4,5% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,22042
TOTALE (A + B + C) euro/ m? € 35,42465
Scostamento % su anno 2023/1 +0,85%
Incidenza Manodopera sul totale 31,98% €11,32828
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,56% €0,19989
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS24_01.A04.013.002 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.
A04 - SCAVI.
Compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature
fino a 0,50 m3; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle
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pareti e dei cigli; il deflusso o I'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad
un battente massimo di 20 cm, I'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere
provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondita inferiore a
1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Sono compresi |'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico,
trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o
del loro smaltimento, esclusi | costi di accesso per il loro conferimento e gli
eventuali tributi.

013 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua(larghezza fino a m. 1,50)
eseguito con mezzi meccanici, in rocce compatte senza l'ausilio di mine,
compresi carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini
del loro recupero o del loro smaltimento.

002 - da m 1,50 fino alla profondita di m 3,00

AT

TOS24_AT.N01.001.205 - Macchine per movimento terra e accessori 0,16000 € 23,83331 € 3,81333
- Escavatore cingolato con attrezzatura ora -1,63%
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

Macchine per movimento terra e accessori 0,16000 € 40,86340 € 6,53814
- oneri consumo carburanti, oli e altri ora +5,35%
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a

TOS24_AT.N01.001.902

300 CvV
TOS24_AT.N02.014.017 - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa 0,20000 € 64,53740 €12,90748
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ora -0,13%

ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000
Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)

Totale AT € 23,25895

RU
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,16000 € 30,89000 € 4,94240
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,01800 € 28,71000 €0,51678
ora 0%
Totale RU € 5,45918
Sommano euro (A) € 28,71813
Scostamento % su anno 2023/1 +0,88%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 4,59490
all'impresa per euro 0,20677 = 4,5% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,33130
TOTALE (A + B + C) euro / m3 € 36,64433
Scostamento % su anno 2023/1 +0,88%
Incidenza Manodopera sul totale 31,76% €11,63718
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,56% €0,20677
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.A04.014.001 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.

| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.

A04 - SCAVI.

Compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature
fino a 0,50 m3; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle
pareti e dei cigli; il deflusso o I'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad
un battente massimo di 20 cm, I'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere
provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondita inferiore a
1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico,
trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o
del loro smaltimento, esclusi | costi di accesso per il loro conferimento e gli
eventuali tributi.

014 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50)
eseguito a mano compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti.

001 - fino alla profondita di m 1,50

RU
TOS24_RU.M10.001.001 - Operaio edile - IV livello 0,13500 € 32,61000 € 4,40235
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 1,35000 € 28,71000 € 38,75850
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.004 - Operaio edile - Comune 1,35000 € 25,80000 € 34,83000
ora 0%
Totale RU € 77,99085
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Sommano euro (A) € 77,99085

Scostamento % su anno 2023/1 0%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti €12,47854
all'impresa per euro 0,56153 = 4,5% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €9,04694
TOTALE (A + B + C) euro / m3 € 99,51633
Scostamento % su anno 2023/1 0%
Incidenza Manodopera sul totale 78,37% € 77,99085
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,56% €0,56153
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.A04.014.002 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.

| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.

A04 - SCAVI.

Compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature
fino a 0,50 m3; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle
pareti e dei cigli; il deflusso o I'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad
un battente massimo di 20 cm, I'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere
provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondita inferiore a
1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Sono compresi |'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico,
trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o
del loro smaltimento, esclusi | costi di accesso per il loro conferimento e gli
eventuali tributi.

014 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50)
eseguito a mano compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti.

002 - da m 1,50, fino alla profondita di m 3,00

RU
TOS24_RU.M10.001.001 - Operaio edile - IV livello 0,13500 € 32,61000 € 4,40235
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 2,07000 € 28,71000 €59,42970
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.004 - Operaio edile - Comune 2,07000 € 25,80000 € 53,40600
ora 0%
Totale RU € 117,23805
Sommano euro (A) € 117,23805
Scostamento % su anno 2023/1 0%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 18,75809
all'impresa per euro 0,84411 = 4,5% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,59961
TOTALE (A + B + C) euro / m? € 149,59575
Scostamento % su anno 2023/1 0%
Incidenza Manodopera sul totale 78,37% €117,23805
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,56% €0,84411
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS24_01.A04.016.001 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.
A04 - SCAVI.
Compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature
fino a 0,50 m3; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle
pareti e dei cigli; il deflusso o I'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad
un battente massimo di 20 cm, I'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere
provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondita inferiore a
1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Sono compresi |'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico,
trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o
del loro smaltimento, esclusi | costi di accesso per il loro conferimento e gli
eventuali tributi.
016 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a mt.1,50)
eseguito a mano, in terreni sciolti, compresi carico, trasporto e scarico dei
rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento.
001 - fino alla profondita di m 1,50
AT
TOS24_AT.N02.014.009 - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa 0,30000 € 48,13166 € 14,43950
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ora -0,08%

ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg,
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2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
Totale AT € 14,43950
RU
TOS24_RU.M10.001.001 - Operaio edile - IV livello 0,13500 € 32,61000 € 4,40235
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 1,35000 € 28,71000 € 38,75850
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.004 - Operaio edile - Comune 1,35000 € 25,80000 € 34,83000
ora 0%
Totale RU € 77,99085
Sommano euro (A) € 92,43035
Scostamento % su anno 2023/1 -0,01%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 14,78886
all'impresa per euro 0,66550 = 4,5% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €10,72192
TOTALE (A + B + C) euro / m3 €117,94113
Scostamento % su anno 2023/1 -0,01%
Incidenza Manodopera sul totale 73,98% € 87,25785
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,56% € 0,66550
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS24_01.A04.016.002 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.
A04 - SCAVI.
Compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature
fino a 0,50 m3; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle
pareti e dei cigli; il deflusso o I'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad
un battente massimo di 20 cm, I'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere
provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondita inferiore a
1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Sono compresi I'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico,
trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o
del loro smaltimento, esclusi | costi di accesso per il loro conferimento e gli
eventuali tributi.
016 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a mt.1,50)
eseguito a mano, in terreni sciolti, compresi carico, trasporto e scarico dei
rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento.
002 - da m 1,50, fino alla profondita di m 3,00
AT
TOS24_AT.N02.014.009 - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa 0,30000 € 48,13166 € 14,43950
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ora -0,08%
ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg,
2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
Totale AT € 14,43950
RU
TOS24_RU.M10.001.001 - Operaio edile - IV livello 0,13500 € 32,61000 € 4,40235
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 2,07000 € 28,71000 €59,42970
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.004 - Operaio edile - Comune 2,07000 € 25,80000 € 53,40600
ora 0%
Totale RU €117,23805
Sommano euro (A) € 131,67755
Scostamento % su anno 2023/1 -0,01%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti €21,06841
all'impresa per euro 0,94808 = 4,5% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,27460
TOTALE (A + B + C) euro/ m? € 168,02056
Scostamento % su anno 2023/1 -0,01%
Incidenza Manodopera sul totale 75,29% € 126,50505
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,56% € 0,94808
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
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TOTALE

TOS24_01.A04.018.001 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.

| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.

A04 - SCAVI.

Compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature
fino a 0,50 m3; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle
pareti e dei cigli; il deflusso o I'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad
un battente massimo di 20 cm, I'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere
provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondita inferiore a
1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico,
trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o
del loro smaltimento, esclusi | costi di accesso per il loro conferimento e gli
eventuali tributi.

018 - Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con
mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti.

001 - fino alla profondita di m 1,50

AT
TOS24_AT.N01.001.205

Macchine per movimento terra e accessori 0,08000 € 23,83331 € 1,90666
- Escavatore cingolato con attrezzatura ora -1,63%
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

Macchine per movimento terra e accessori 0,08000 € 40,86340 € 3,26907
- oneri consumo carburanti, oli e altri ora +5,35%
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CvV

TOS24_AT.N01.001.902

Totale AT €5,17573

RU

TOS24_RU.M10.001.002 Operaio edile - Specializzato 0,08000 € 30,89000 €2,47120

ora 0%

TOS24_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,01800 € 28,71000 €0,51678
ora 0%

Totale RU € 2,98798

Sommano euro (A) € 8,16371
Scostamento % su anno 2023/1 +1,67%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 1,30619
all'impresa per euro 0,05225 = 4% * B)

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,94699

TOTALE (A + B + C) euro/ m? €10,41689
Scostamento % su anno 2023/1 +1,67%

Incidenza Manodopera sul totale 28,68% € 2,98798

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% €0,05225

Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.A04.018.002 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.

| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.

A04 - SCAVI.

Compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature
fino a 0,50 m3; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle
pareti e dei cigli; il deflusso o I'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad
un battente massimo di 20 cm, I'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere
provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondita inferiore a
1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Sono compresi |'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico,
trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o
del loro smaltimento, esclusi | costi di accesso per il loro conferimento e gli
eventuali tributi.

018 - Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con
mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti.

002 - da m 1,50 fino alla profondita di m 3,00

AT

TOS24_AT.N01.001.205 - Macchine per movimento terra e accessori 0,09000 € 23,83331 € 2,14500
- Escavatore cingolato con attrezzatura ora -1,63%
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

TOS24_AT.N01.001.902 - Macchine per movimento terra e accessori 0,09000 € 40,86340 €3,67771
- oneri consumo carburanti, oli e altri ora +5,35%
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

Pagina 28 di 5.530



provincia di Prato 2024

Regione Toscana

Totale AT € 5,82271

RU
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,09000 € 30,89000 €2,78010

ora 0%
TOS24_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,01800 € 28,71000 €0,51678
ora 0%
Totale RU € 3,29688
Sommano euro (A) € 9,11959
Scostamento % su anno 2023/1 +1,69%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti €1,45913
all'impresa per euro 0,05837 = 4% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €1,05787
TOTALE (A + B + C) euro / m3 € 11,63659
Scostamento % su anno 2023/1 +1,69%
Incidenza Manodopera sul totale 28,33% € 3,29688
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% €0,05837
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS24_01.A04.019.001 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.

| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.

A04 - SCAVI.

Compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature
fino a 0,50 m3; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle
pareti e dei cigli; il deflusso o I'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad
un battente massimo di 20 cm, I'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere
provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondita inferiore a
1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico,
trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o
del loro smaltimento, esclusi | costi di accesso per il loro conferimento e gli
eventuali tributi.

019 - Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con
mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in rocce
tenere senza l'ausilio di mine.

001 - fino alla profondita di m 1,50

AT

TOS24_AT.N01.001.205 - Macchine per movimento terra e accessori 0,11000 € 23,83331 €2,62166
- Escavatore cingolato con attrezzatura ora -1,63%
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

Macchine per movimento terra e accessori 0,11000 € 40,86340 € 4,49497
- oneri consumo carburanti, oli e altri ora +5,35%
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a

TOS24_AT.N01.001.902

300 Cv
Totale AT € 7,11663
RU
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,11000 € 30,89000 € 3,39790
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,01800 € 28,71000 €0,51678
ora 0%
Totale RU € 3,91468
Sommano euro (A) € 11,03131
Scostamento % su anno 2023/1 +1,7%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti €1,76501
all'impresa per euro 0,07060 = 4% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €1,27963
TOTALE (A + B + C) euro/ m? € 14,07595
Scostamento % su anno 2023/1 +1,7%
Incidenza Manodopera sul totale 27,81% € 3,91468
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% € 0,07060
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
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TOS24_01.A04.019.002 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.

| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.

A04 - SCAVI.

Compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature
fino a 0,50 m3; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle
pareti e dei cigli; il deflusso o I'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad
un battente massimo di 20 cm, I'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere
provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondita inferiore a
1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico,
trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o
del loro smaltimento, esclusi | costi di accesso per il loro conferimento e gli
eventuali tributi.

019 - Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con
mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in rocce
tenere senza l'ausilio di mine.

002 - da m 1,50 fino alla profondita di m 3,00

AT

TOS24_AT.N01.001.205 - Macchine per movimento terra e accessori 0,12000 € 23,83331 € 2,86000
- Escavatore cingolato con attrezzatura ora -1,63%
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

Macchine per movimento terra e accessori 0,12000 € 40,86340 € 4,90361
- oneri consumo carburanti, oli e altri ora +5,35%
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a

TOS24_AT.N01.001.902

300 CV

Totale AT €7,76361

RU
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,12000 € 30,89000 € 3,70680

ora 0%
TOS24_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,01800 € 28,71000 €0,51678
ora 0%
Totale RU € 4,22358
Sommano euro (A) € 11,98719
Scostamento % su anno 2023/1 +1,71%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti €1,91795
all'impresa per euro 0,07672 = 4% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €1,39051
TOTALE (A + B + C) euro / m3 € 15,29565
Scostamento % su anno 2023/1 +1,71%
Incidenza Manodopera sul totale 27,61% € 4,22358
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% €0,07672
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS24_01.A04.020.001 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.

| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.

A04 - SCAVI.

Compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature
fino a 0,50 m3; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle
pareti e dei cigli; il deflusso o I'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad
un battente massimo di 20 cm, I'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere
provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondita inferiore a
1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico,
trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o
del loro smaltimento, esclusi | costi di accesso per il loro conferimento e gli
eventuali tributi.

020 - Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con
mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in rocce
compatte senza l'ausilio di mine.

001 - fino alla profondita di m 1,50

AT

TOS24_AT.N01.001.205 - Macchine per movimento terra e accessori 0,17000 € 23,83331 € 4,05166
- Escavatore cingolato con attrezzatura ora -1,63%
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

TOS24_AT.N01.001.902 - Macchine per movimento terra e accessori 0,17000 € 40,86340 €6,94678

- oneri consumo carburanti, oli e altri ora +5,35%
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CvV
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Totale AT € 10,99844

RU
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,17000 € 30,89000 €5,25130
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,01800 € 28,71000 €0,51678
ora 0%
Totale RU € 5,76808
Sommano euro (A) € 16,76652
Scostamento % su anno 2023/1 +1,73%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 2,68264
all'impresa per euro 0,10731 = 4% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,94492
TOTALE (A + B + C) euro / m? € 21,39408
Scostamento % su anno 2023/1 +1,73%
Incidenza Manodopera sul totale 26,96% € 5,76808
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% €0,10731
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS24_01.A04.020.002 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.

| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.

A04 - SCAVI.

Compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature
fino a 0,50 m3; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle
pareti e dei cigli; il deflusso o I'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad
un battente massimo di 20 cm, I'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere
provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondita inferiore a
1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Sono compresi |'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico,
trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o
del loro smaltimento, esclusi | costi di accesso per il loro conferimento e gli
eventuali tributi.

020 - Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con
mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in rocce
compatte senza l'ausilio di mine.

002 - da m 1,50 fino alla profondita di m 3,00

AT
TOS24_AT.N01.001.205

Macchine per movimento terra e accessori 0,18000 € 23,83331 € 4,29000
- Escavatore cingolato con attrezzatura ora -1,63%
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

Macchine per movimento terra e accessori 0,18000 € 40,86340 € 7,35541
- oneri consumo carburanti, oli e altri ora +5,35%
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a

TOS24_AT.N01.001.902

300 Cv
Totale AT € 11,64541
RU
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,18000 € 30,89000 € 5,56020
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,01800 € 28,71000 €0,51678
ora 0%
Totale RU € 6,07698
Sommano euro (A) € 17,72239
Scostamento % su anno 2023/1 +1,74%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 2,83558
all'impresa per euro 0,11342 = 4% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,05580
TOTALE (A + B + C) euro / m3 € 22,61377
Scostamento % su anno 2023/1 +1,74%
Incidenza Manodopera sul totale 26,87 % € 6,07698
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% €0,11342
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
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TOS24_01.A04.021.001 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.

| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.

A04 - SCAVI.

Compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature
fino a 0,50 m3; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle
pareti e dei cigli; il deflusso o I'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad
un battente massimo di 20 cm, I'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere
provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondita inferiore a
1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico,
trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o
del loro smaltimento, esclusi | costi di accesso per il loro conferimento e gli
eventuali tributi.

021 - Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con
mezzi meccanici, in terreni sciolti, compresi carico, trasporto e scarico dei
rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento.
001 - fino alla profondita di m 1,50

AT

TOS24_AT.N01.001.205 - Macchine per movimento terra e accessori 0,08000 € 23,83331 € 1,90666
- Escavatore cingolato con attrezzatura ora -1,63%
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

Macchine per movimento terra e accessori 0,08000 € 40,86340 € 3,26907
- oneri consumo carburanti, oli e altri ora +5,35%
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a

TOS24_AT.N01.001.902

300 CV
TOS24_AT.N02.014.017 - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa 0,20000 € 64,53740 €12,90748
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ora -0,13%

ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000
Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)

Totale AT € 18,08321

RU
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,08000 € 30,89000 €2,47120
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,01800 € 28,71000 €0,51678
ora 0%
Totale RU € 2,98798
Sommano euro (A) € 21,07119
Scostamento % su anno 2023/1 +0,56%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 3,37139
all'impresa per euro 0,15171 = 4,5% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,44426
TOTALE (A + B + C) euro/ m3 € 26,88684
Scostamento % su anno 2023/1 +0,56%
Incidenza Manodopera sul totale 34,09% €9,16598
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,56% €0,15171
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.A04.021.002 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.

| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.

A04 - SCAVI.

Compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature
fino a 0,50 m3; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle
pareti e dei cigli; il deflusso o I'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad
un battente massimo di 20 cm, I'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere
provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondita inferiore a
1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Sono compresi |'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico,
trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o
del loro smaltimento, esclusi | costi di accesso per il loro conferimento e gli
eventuali tributi.

021 - Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con
mezzi meccanici, in terreni sciolti, compresi carico, trasporto e scarico dei
rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento.
002 - da m 1,50 fino alla profondita di m 3,00

AT

TOS24_AT.N01.001.205 - Macchine per movimento terra e accessori 0,09000 € 23,83331 € 2,14500
- Escavatore cingolato con attrezzatura ora -1,63%
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

TOS24_AT.N01.001.902 - Macchine per movimento terra e accessori 0,09000 € 40,86340 €3,67771
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- oneri consumo carburanti, oli e altri ora +5,35%
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 Cv
TOS24_AT.N02.014.017 - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa 0,20000 € 64,53740 €12,90748
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ora -0,13%
ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000
Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)
Totale AT € 18,73019
RU
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,09000 € 30,89000 €2,78010
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,01800 € 28,71000 €0,51678
ora 0%
Totale RU € 3,29688
Sommano euro (A) € 22,02707
Scostamento % su anno 2023/1 +0,61%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 3,52433
all'impresa per euro 0,15859 = 4,5% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €2,55514
TOTALE (A + B + C) euro / m3 € 28,10654
Scostamento % su anno 2023/1 +0,61%
Incidenza Manodopera sul totale 33,71% €9,47488
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,56% €0,15859
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS24_01.A04.022.001 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.
A04 - SCAVI.
Compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature
fino a 0,50 m3; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle
pareti e dei cigli; il deflusso o I'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad
un battente massimo di 20 cm, I'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere
provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondita inferiore a
1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico,
trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o
del loro smaltimento, esclusi | costi di accesso per il loro conferimento e gli
eventuali tributi.
022 - Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con
mezzi meccanici, in rocce tenere senza l'ausilio di mine, compresi carico,
trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o
del loro smaltimento.
001 - fino alla profondita di m 1,50
AT
TOS24_AT.N01.001.205 - Macchine per movimento terra e accessori 0,11000 €23,83331 €2,62166
- Escavatore cingolato con attrezzatura ora -1,63%
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese
TOS24_AT.N01.001.902 - Macchine per movimento terra e accessori 0,11000 € 40,86340 € 4,49497
- oneri consumo carburanti, oli e altri ora +5,35%
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV
TOS24_AT.N02.014.017 - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa 0,20000 € 64,53740 €12,90748
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ora -0,13%
ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000
Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)
Totale AT € 20,02411
RU
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,11000 € 30,89000 € 3,39790
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,01800 € 28,71000 €0,51678
ora 0%
Totale RU € 3,91468
Sommano euro (A) € 23,93879
Scostamento % su anno 2023/1 +0,7%
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Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 3,83021
all'impresa per euro 0,17236 = 4,5% * B)

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €2,77690
TOTALE (A + B + C) euro/ m? € 30,54590
Scostamento % su anno 2023/1 +0,7%
Incidenza Manodopera sul totale 33,04% € 10,09268
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,56% €0,17236

Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo

TOTALE

TOS24_01.A04.022.002 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.

| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.

A04 - SCAVI.

Compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature
fino a 0,50 m3; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle
pareti e dei cigli; il deflusso o I'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad
un battente massimo di 20 cm, I'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere
provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondita inferiore a
1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Sono compresi |'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico,
trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o
del loro smaltimento, esclusi | costi di accesso per il loro conferimento e gli
eventuali tributi.

022 - Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con
mezzi meccanici, in rocce tenere senza l'ausilio di mine, compresi carico,
trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o
del loro smaltimento.

002 - da m 1,50 fino alla profondita di m 3,00

AT
TOS24_AT.N01.001.205 - Macchine per movimento terra e accessori 0,12000 € 23,83331 € 2,86000
- Escavatore cingolato con attrezzatura ora -1,63%
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese
TOS24_AT.N01.001.902 - Macchine per movimento terra e accessori 0,12000 € 40,86340 € 4,90361
- oneri consumo carburanti, oli e altri ora +5,35%
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CvV
TOS24_AT.N02.014.017 - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa 0,20000 € 64,53740 €12,90748
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ora -0,13%
ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000
Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)
Totale AT € 20,67109
RU
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,12000 € 30,89000 € 3,70680
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,01800 € 28,71000 €0,51678
ora 0%
Totale RU € 4,22358
Sommano euro (A) € 24,89467
Scostamento % su anno 2023/1 +0,75%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 3,98315
all'impresa per euro 0,17924 = 4,5% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €2,88778
TOTALE (A + B + C) euro / m3 € 31,76560
Scostamento % su anno 2023/1 +0,75%
Incidenza Manodopera sul totale 32,74% €10,40158
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,56% €0,17924
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS24_01.A04.023.001 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.

| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.

A04 - SCAVI.

Compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature
fino a 0,50 m3; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle
pareti e dei cigli; il deflusso o I'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad
un battente massimo di 20 cm, I'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere
provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondita inferiore a
1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
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Sono compresi |'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico,
trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o
del loro smaltimento, esclusi | costi di accesso per il loro conferimento e gli
eventuali tributi.

023 - Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con
mezzi meccanici, in rocce compatte senza l'ausilio di mine, compresi carico,
trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o
del loro smaltimento, esclusi | costi di accesso per il loro conferimento e gli
eventuali tributi.

001 - fino alla profondita di m 1,50

provincia di Prato 2024

AT
TOS24_AT.N01.001.205 - Macchine per movimento terra e accessori 0,17000 € 23,83331 € 4,05166
- Escavatore cingolato con attrezzatura ora -1,63%
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese
TOS24_AT.N01.001.902 - Macchine per movimento terra e accessori 0,17000 € 40,86340 € 6,94678
- oneri consumo carburanti, oli e altri ora +5,35%
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 Cv
TOS24_AT.N02.014.017 - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa 0,20000 € 64,53740 €12,90748
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ora -0,13%
ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000
Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)
Totale AT € 23,90592
RU
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,17000 € 30,89000 €5,25130
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,01800 € 28,71000 €0,51678
ora 0%
Totale RU €5,76808
Sommano euro (A) € 29,67400
Scostamento % su anno 2023/1 +0,91%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti €4,74784
all'impresa per euro 0,21365 = 4,5% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,44218
TOTALE (A + B + C) euro/ m? € 37,86402
Scostamento % su anno 2023/1 +0,91%
Incidenza Manodopera sul totale 31,55% € 11,94608
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,56% €0,21365
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS24_01.A04.023.002 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.
A04 - SCAVI.
Compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature
fino a 0,50 m3; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle
pareti e dei cigli; il deflusso o I'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad
un battente massimo di 20 cm, I'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere
provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondita inferiore a
1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico,
trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o
del loro smaltimento, esclusi | costi di accesso per il loro conferimento e gli
eventuali tributi.
023 - Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con
mezzi meccanici, in rocce compatte senza I'ausilio di mine, compresi carico,
trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o
del loro smaltimento, esclusi | costi di accesso per il loro conferimento e gli
eventuali tributi.
002 - da m 1,50 fino alla profondita di m 3,00
AT
TOS24_AT.N01.001.205 - Macchine per movimento terra e accessori 0,18000 € 23,83331 € 4,29000
- Escavatore cingolato con attrezzatura ora -1,63%
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese
TOS24_AT.N01.001.902 - Macchine per movimento terra e accessori 0,18000 € 40,86340 € 7,35541
- oneri consumo carburanti, oli e altri ora +5,35%
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CvV
TOS24_AT.N02.014.017 - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa 0,20000 € 64,53740 €12,90748
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ora -0,13%
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ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000
Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)

Totale AT € 24,55289

RU
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,18000 € 30,89000 €5,56020

ora 0%
TOS24_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,01800 € 28,71000 €0,51678
ora 0%
Totale RU € 6,07698
Sommano euro (A) € 30,62987
Scostamento % su anno 2023/1 +0,94%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 4,90078
all'impresa per euro 0,22054 = 4,5% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,55307
TOTALE (A + B + C) euro / m? € 39,08372
Scostamento % su anno 2023/1 +0,94%
Incidenza Manodopera sul totale 31,36% € 12,25498
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,56% €0,22054
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS24_01.A04.028.001 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.

| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.

A04 - SCAVI.

Compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature
fino a 0,50 m3; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle
pareti e dei cigli; il deflusso o I'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad
un battente massimo di 20 cm, I'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere
provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondita inferiore a
1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico,
trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o
del loro smaltimento, esclusi | costi di accesso per il loro conferimento e gli
eventuali tributi.

028 - SOVRAPREZZI| da applicarsi alle voci scavi:

001 - per presenza di acqua sorgiva negli scavi a larga sezione obbligata con
battente acqua maggiore cm. 20

AT
TOS24_AT.N01.010.004 - Motopompe e elettropompe - Motopompa 0,50000 € 5,00000 € 2,50000
per  prosciugamento portata 2500 ora -4,03%
litri/minuto, compresi accessori e tubazioni
- mensile
Totale AT € 2,50000
RU
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,00900 € 30,89000 €0,27801
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.004 - Operaio edile - Comune 0,00900 € 25,80000 €0,23220
ora 0%
Totale RU € 0,51021
Sommano euro (A) € 3,01021
Scostamento % su anno 2023/1 -3,37%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 0,48163
all'impresa per euro 0,01927 = 4% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,34918
TOTALE (A + B + C) euro / m3 € 3,84102
Scostamento % su anno 2023/1 -3,37%
Incidenza Manodopera sul totale 13,28% €0,51021
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% €0,01927
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS24_01.A04.028.003 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.

| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.
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A04 - SCAVI.

Compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature
fino a 0,50 m3; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle
pareti e dei cigli; il deflusso o I'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad
un battente massimo di 20 cm, I'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere
provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondita inferiore a
1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico,
trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o
del loro smaltimento, esclusi | costi di accesso per il loro conferimento e gli
eventuali tributi.

028 - SOVRAPREZZI da applicarsi alle voci scavi:

003 - per trovanti superiori a mc.0,50

provincia di Prato 2024

AT
TOS24_AT.N01.001.205 - Macchine per movimento terra e accessori 0,35000 € 23,83331 € 8,34166
- Escavatore cingolato con attrezzatura ora -1,63%
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese
TOS24_AT.N01.001.902 - Macchine per movimento terra e accessori 0,35000 € 40,86340 € 14,30219
- oneri consumo carburanti, oli e altri ora +5,35%
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CvV
Totale AT € 22,64385
RU
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,35000 € 30,89000 €10,81150
ora 0%
Totale RU € 10,81150
Sommano euro (A) € 33,45535
Scostamento % su anno 2023/1 +1,79%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti €5,35286
all'impresa per euro 0,21411 = 4% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,88082
TOTALE (A + B + C) euro / m3 € 42,68903
Scostamento % su anno 2023/1 +1,79%
Incidenza Manodopera sul totale 25,33% €10,81150
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% €0,21411
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS24_01.A04.029.002 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.
A04 - SCAVI.
Compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature
fino a 0,50 m3; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle
pareti e dei cigli; il deflusso o I'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad
un battente massimo di 20 cm, I'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere
provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondita inferiore a
1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Sono compresi |'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico,
trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o
del loro smaltimento, esclusi | costi di accesso per il loro conferimento e gli
eventuali tributi.
029 - Realizzazione di armatura di sostegno delle pareti di scavo
(sbadacchiatura) costituita da controparete in tavolato di legno sostenuto da
pali, compresi la manodopera, lo sfrido di legname, i puntelli, la chioderia e
quant'altro occorrente per I'armo e il disarmo. Valutata per ogni mq di
superficie di scavo protetta.
002 - da mt 1,50 a mt 3,00
AT
TOS24_AT.N10.025.001 - Puntelli, noleggio mensile - metallici a 0,40000 €1,98373 €0,79349
croce h max m 4,00 cad -1,92%
Totale AT € 0,79349
PR
TOS24_PR.P07.021.001 - Complementi metallici - chiodi fino a 0,25000 € 2,83500 €0,70875
20/100 kg +77,19%
TOS24_PR.P08.020.005 - Legname per edilizia - Abete, certificato CE 0,00600 € 430,00000 € 2,58000
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il m?3 -14%
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TOS24_PR.P08.020.010 - Legname per edilizia - Abete, certificato CE 0,00290 € 505,00000 € 1,46450
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il m?3 -4,11%
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - travi a spigolo vivo
fino a cm 25x25, lunghezza finoa m 6
Totale PR € 4,75325
RU
TOS24_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,18000 € 28,71000 €5,16780
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.004 - Operaio edile - Comune 0,18000 € 25,80000 € 4,64400
ora 0%
Totale RU €9,81180
Sommano euro (A) € 15,35854
Scostamento % su anno 2023/1 -1,22%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti €2,45737
all'impresa per euro 0,06143 = 2,5% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €1,78159
TOTALE (A + B + C) euro / m? € 19,59750
Scostamento % su anno 2023/1 -1,22%
Incidenza Manodopera sul totale 50,07 % €9,81180
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% €0,06143
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS24_01.A04.029.003 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.

| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.

A04 - SCAVI.

Compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature
fino a 0,50 m3; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle
pareti e dei cigli; il deflusso o I'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad
un battente massimo di 20 cm, I'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere
provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondita inferiore a
1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Sono compresi |'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico,
trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o
del loro smaltimento, esclusi | costi di accesso per il loro conferimento e gli
eventuali tributi.

029 - Realizzazione di armatura di sostegno delle pareti di scavo
(sbadacchiatura) costituita da controparete in tavolato di legno sostenuto da
pali, compresi la manodopera, lo sfrido di legname, i puntelli, la chioderia e
quant'altro occorrente per I'armo e il disarmo. Valutata per ogni mq di
superficie di scavo protetta.

003 - da mt 3,00 a mt 5,00

AT
TOS24_AT.N10.025.001 - Puntelli, noleggio mensile - metallici a 0,40000 €1,98373 €0,79349
croce h max m 4,00 cad -1,92%
Totale AT € 0,79349
PR
TOS24_PR.P07.021.001 - Complementi metallici - chiodi fino a 0,25000 € 2,83500 €0,70875
20/100 kg +77,19%
TOS24_PR.P08.020.005 - Legname per edilizia - Abete, certificato CE 0,00600 € 430,00000 € 2,58000
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il m?3 -14%

legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - tavole (spess. da 2
a 6 cm - assortimento 3~ andante -
lunghezza m 4 larghezza cm 16 in avanti)

Legname per edilizia - Abete, certificato CE 0,00360 € 505,00000 € 1,81800
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il m?3 -4,11%
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - travi a spigolo vivo
fino a cm 25x25, lunghezza finoa m 6

TOS24_PR.P08.020.010

Totale PR € 5,10675

RU

TOS24_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,22500 € 28,71000 € 6,45975
ora 0%

TOS24_RU.M10.001.004 - Operaio edile - Comune 0,22500 € 25,80000 € 5,80500
ora 0%
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Totale RU € 12,26475
Sommano euro (A) € 18,16499
Scostamento % su anno 2023/1 -1,11%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 2,90640
all'impresa per euro 0,08719 = 3% * B)

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €2,10714
TOTALE (A + B + C) euro / m? € 23,17853
Scostamento % su anno 2023/1 -1,11%
Incidenza Manodopera sul totale 52,91% € 12,26475
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% €0,08719

Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo

TOTALE

TOS24_01.A05.001.001 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.

| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.

AO5 - RINTERRI E RILEVATI.

Eseguiti con materiali privi di sostanze organiche, compresi spianamenti,
costipazione a strati di spessore non superiore a cm 30, formazione di
pendenze e profilature di scarpate, bagnatura e ricarichi.

Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

001 - Riempimento di scavi o buche

001 - eseguito con mezzi meccanici con materiale proveniente da scavi.

AT

TOS24_AT.N01.001.091 Macchine per movimento terra e accessori 0,01000 €18,18747 €0,18187
- Escavatore gommato corredato di pala ora +8,13%
caricatrice anteriore e braccio escavatore

posteriore (Terna) motore 90 CV - 1 mese

Macchine per movimento terra e accessori 0,01000 €17,02642 €0,17026
- oneri consumo carburanti, oli e altri ora +5,34%
materiali - macchine movimento terra fino
a 10.000 kg - fino 125 CV

TOS24_AT.N01.001.901

TOS24_AT.N01.003.020 - Macchine per costipazione - Rullo Ferro 0,00600 €16,42188 € 0,09853
/Gomma con assetto operativo di 6000 kg - ora -22,77%
1 mese

TOS24_AT.N01.100.901 - Oneri per consumo carburanti, oli e altri 0,00600 €17,02642 €0,10216
materiali - per macchine operatrici -fino a ora -0,45%
10.000 kg - fino 125 CV.

TOS24_AT.N02.014.009 - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa 0,04000 € 48,13166 € 1,92527
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ora -0,08%

ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg,
2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)

Totale AT € 2,47809

RU
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,01000 € 30,89000 € 0,30890
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,00600 € 30,89000 €0,18534
ora 0%
Totale RU € 0,49424
Sommano euro (A) € 2,97233
Scostamento % su anno 2023/1 -0,3%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 0,47557
all'impresa per euro 0,00951 = 2% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €0,34479
TOTALE (A + B + C) euro / m3 € 3,79269
Scostamento % su anno 2023/1 -0,3%
Incidenza Manodopera sul totale 45,61% €1,72984
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% €0,00951
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.A05.001.002 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.

| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.

AO5 - RINTERRI E RILEVATI.

Eseguiti con materiali privi di sostanze organiche, compresi spianamenti,
costipazione a strati di spessore non superiore a cm 30, formazione di

Pagina 39 di 5.530



Regione Toscana

pendenze e profilature di scarpate, bagnatura e ricarichi.

Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

001 - Riempimento di scavi o buche

002 - eseguito con mezzi meccanici con materiale arido di cava compreso nel
prezzo

provincia di Prato 2024

AT
TOS24_AT.N01.001.091 - Macchine per movimento terra e accessori 0,01000 €18,18747 €0,18187
- Escavatore gommato corredato di pala ora +8,13%
caricatrice anteriore e braccio escavatore
posteriore (Terna) motore 90 CV - 1 mese
TOS24_AT.N01.001.901 - Macchine per movimento terra e accessori 0,01000 €17,02642 €0,17026
- oneri consumo carburanti, oli e altri ora +5,34%
materiali - macchine movimento terra fino
a 10.000 kg - fino 125 CV
TOS24_AT.N01.003.020 - Macchine per costipazione - Rullo Ferro 0,00600 €16,42188 € 0,09853
/Gomma con assetto operativo di 6000 kg - ora -22,77%
1 mese
TOS24_AT.N01.100.901 - Oneri per consumo carburanti, oli e altri 0,00600 €17,02642 €0,10216
materiali - per macchine operatrici -fino a ora -0,45%
10.000 kg - fino 125 CV.
Totale AT € 0,55282
PR
TOS24_PR.P01.002.009 - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sasso 40/70 1,70000 €16,78464 € 28,53389
di cava t -17,85%
Totale PR € 28,53389
RU
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,01000 € 30,89000 €0,30890
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,00600 € 30,89000 €0,18534
ora 0%
Totale RU € 0,49424
Sommano euro (A) € 29,58095
Scostamento % su anno 2023/1 -17,34%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti €4,73295
all'impresa per euro 0,09466 = 2% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,43139
TOTALE (A + B + C) euro / m? € 37,74529
Scostamento % su anno 2023/1 -17,34%
Incidenza Manodopera sul totale 1,31% € 0,49424
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,09466
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS24_01.A05.001.003 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.
AO5 - RINTERRI E RILEVATI.
Eseguiti con materiali privi di sostanze organiche, compresi spianamenti,
costipazione a strati di spessore non superiore a cm 30, formazione di
pendenze e profilature di scarpate, bagnatura e ricarichi.
Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
001 - Riempimento di scavi o buche
003 - eseguito a mano con materiale proveniente da scavi
AT
TOS24_AT.N01.003.062 - Macchine per costipazione - Costipatore a 0,60000 € 3,89375 € 2,33625
piastra vibrante a motore a scoppio massa ora -19,01%
di 86 kg - 1 mese
TOS24_AT.N01.100.901 - Oneri per consumo carburanti, oli e altri 0,60000 €17,02642 €10,21585
materiali - per macchine operatrici -fino a ora -0,45%
10.000 kg - fino 125 CV.
Totale AT € 12,55210
RU
TOS24_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 1,08000 € 28,71000 € 31,00680
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.004 - Operaio edile - Comune 1,08000 € 25,80000 € 27,86400
ora 0%
Totale RU € 58,87080
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Sommano euro (A) € 71,42290
Scostamento % su anno 2023/1 -0,83%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti €11,42766
all'impresa per euro 0,22855 = 2% * B)

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,28506
TOTALE (A + B + C) euro / m3 € 91,13562
Scostamento % su anno 2023/1 -0,83%
Incidenza Manodopera sul totale 64,6% € 58,87080
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% €0,22855

Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo

TOTALE

TOS24_01.A05.001.004 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.

| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.

AO5 - RINTERRI E RILEVATI.

Eseguiti con materiali privi di sostanze organiche, compresi spianamenti,
costipazione a strati di spessore non superiore a cm 30, formazione di
pendenze e profilature di scarpate, bagnatura e ricarichi.

Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

001 - Riempimento di scavi o buche

004 - eseguito @ mano con materiale arido di cava compreso nel prezzo

AT
TOS24_AT.N01.003.062 - Macchine per costipazione - Costipatore a 0,45000 € 3,89375 €1,75219
piastra vibrante a motore a scoppio massa ora -19,01%
di 86 kg - 1 mese
TOS24_AT.N01.100.901 - Oneri per consumo carburanti, oli e altri 0,45000 €17,02642 €7,66189
materiali - per macchine operatrici -fino a ora -0,45%
10.000 kg - fino 125 CV.
Totale AT € 9,41408
PR
TOS24_PR.P01.002.009 - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sasso 40/70 1,70000 € 16,78464 € 28,53389
di cava t -17,85%
Totale PR € 28,53389
RU
TOS24_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,81000 € 28,71000 € 23,25510
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.004 - Operaio edile - Comune 0,81000 € 25,80000 € 20,89800
ora 0%
Totale RU € 44,15310
Sommano euro (A) € 82,10107
Scostamento % su anno 2023/1 -7,49%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti €13,13617
all'impresa per euro 0,26272 = 2% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €9,52372
TOTALE (A + B + C) euro / m3 € 104,76096
Scostamento % su anno 2023/1 -7,49%
Incidenza Manodopera sul totale 42,15% € 44,15310
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% €0,26272
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.A05.002.001 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.

| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.

AO5 - RINTERRI E RILEVATI.

Eseguiti con materiali privi di sostanze organiche, compresi spianamenti,
costipazione a strati di spessore non superiore a cm 30, formazione di
pendenze e profilature di scarpate, bagnatura e ricarichi.

Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

002 - Formazione di rilevati

001 - eseguita con mezzi meccanici con materiale proveniente da scavi

AT

TOS24_AT.N01.001.091 - Macchine per movimento terra e accessori 0,04000 €18,18747 €0,72750
- Escavatore gommato corredato di pala ora +8,13%
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caricatrice anteriore e braccio escavatore
posteriore (Terna) motore 90 CV - 1 mese

provincia di Prato 2024

TOS24_AT.N01.001.901 - Macchine per movimento terra e accessori 0,04000 €17,02642 €0,68106
- oneri consumo carburanti, oli e altri ora +5,34%
materiali - macchine movimento terra fino
a 10.000 kg - fino 125 CV
TOS24_AT.N01.003.020 - Macchine per costipazione - Rullo Ferro 0,02400 €16,42188 €0,39413
/Gomma con assetto operativo di 6000 kg - ora -22,77%
1 mese
TOS24_AT.N01.100.901 - Oneri per consumo carburanti, oli e altri 0,02400 €17,02642 € 0,40863
materiali - per macchine operatrici -fino a ora -0,45%
10.000 kg - fino 125 CV.
TOS24_AT.N02.014.009 - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa 0,06000 € 48,13166 € 2,88790
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ora -0,08%
ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg,
2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
Totale AT € 5,09922
RU
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,02400 € 30,89000 €0,74136
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,04000 € 30,89000 € 1,23560
ora 0%
Totale RU € 1,97696
Sommano euro (A) € 7,07618
Scostamento % su anno 2023/1 -0,44%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti €1,13219
all'impresa per euro 0,02264 = 2% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,82084
TOTALE (A + B + C) euro / m3 € 9,02921
Scostamento % su anno 2023/1 -0,44%
Incidenza Manodopera sul totale 42,42% € 3,83036
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% €0,02264
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS24_01.A05.002.002 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.
AO5 - RINTERRI E RILEVATI.
Eseguiti con materiali privi di sostanze organiche, compresi spianamenti,
costipazione a strati di spessore non superiore a cm 30, formazione di
pendenze e profilature di scarpate, bagnatura e ricarichi.
Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
002 - Formazione di rilevati
002 - eseguita con mezzi meccanici con materiale arido di cava compreso nel
prezzo
AT
TOS24_AT.N01.001.091 - Macchine per movimento terra e accessori 0,04000 €18,18747 €0,72750
- Escavatore gommato corredato di pala ora +8,13%
caricatrice anteriore e braccio escavatore
posteriore (Terna) motore 90 CV - 1 mese
TOS24_AT.N01.001.901 - Macchine per movimento terra e accessori 0,04000 €17,02642 €0,68106
- oneri consumo carburanti, oli e altri ora +5,34%
materiali - macchine movimento terra fino
a 10.000 kg - fino 125 CV
TOS24_AT.N01.003.020 - Macchine per costipazione - Rullo Ferro 0,02400 €16,42188 €0,39413
/Gomma con assetto operativo di 6000 kg - ora -22,77%
1 mese
TOS24_AT.N01.100.901 - Oneri per consumo carburanti, oli e altri 0,02400 €17,02642 € 0,40863
materiali - per macchine operatrici -fino a ora -0,45%
10.000 kg - fino 125 CV.
Totale AT € 2,21132
PR
TOS24_PR.P01.002.009 - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sasso 40/70 1,70000 € 16,78464 € 28,53389
di cava t -17,85%
Totale PR € 28,53389
RU
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,04000 € 30,89000 € 1,23560
ora 0%

Pagina 42 di 5.530




provincia di Prato 2024

Regione Toscana
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,02400 € 30,89000 €0,74136
ora 0%
Totale RU € 1,97696
Sommano euro (A) € 32,72217
Scostamento % su anno 2023/1 -15,99%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 5,23555
all'impresa per euro 0,10471 = 2% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,79577
TOTALE (A + B + C) euro / m3 € 41,75349
Scostamento % su anno 2023/1 -15,99%
Incidenza Manodopera sul totale 4,73% € 1,97696
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% €0,10471
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS24_01.A06.011.001 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.
A06 - VESPAI.
Realizzati in opera, in pietrame grezzo o con casseri in plastica a perdere,
compreso lo spianamento, la bagnatura e la battitura del terreno ed ogni
onere per la fornitura dei materiali e sua posa in opera, il tutto per dare il
titolo compiuto e finito a regola d'arte.
011 - Vespaio in pietrame grezzo, compreso rifiorimento di cm 5 e la
formazione cunicoli di aereazione; escluso il massetto
001 - spessore totale cm 25
PR
TOS24_PR.P01.002.003 - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Pietrisco 3/8 0,30000 €17,58500 €5,27550
(risetta) t -12,01%
TOS24_PR.P01.002.011 - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - pietrisco 0,14000 € 15,95063 € 2,23309
25/40 t -18,79%
TOS24_PR.P04.010.010 - Tavelle, tavelloni e pianelle in laterizio - 5,00000 €2,41731 € 12,08655
Tavellone spessore cm. 6 lunghezza da 70 cad +4,79%
a 100 cm
TOS24_PR.P09.003.001 - Malta cementizia confezionata in cantiere - 0,00100 € 94,59060 € 0,09459
per muratura dosata con 350 kg di m?3 -3,64%
cemento R32,5 per mc di sabbia
Totale PR € 19,68973
RU
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,30000 € 30,89000 €9,26700
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.004 - Operaio edile - Comune 0,30000 € 25,80000 € 7,74000
ora 0%
Totale RU € 17,00700
Sommano euro (A) € 36,69673
Scostamento % su anno 2023/1 -1,84%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti €5,87148
all'impresa per euro 0,02936 = 0,5% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,25682
TOTALE (A + B + C) euro / m? € 46,82503
Scostamento % su anno 2023/1 -1,84%
Incidenza Manodopera sul totale 36,41% € 17,04668
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,06% € 0,02936
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS24_01.A06.015.001 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.
AO06 - VESPAL.
Realizzati in opera, in pietrame grezzo o con casseri in plastica a perdere,
compreso lo spianamento, la bagnatura e la battitura del terreno ed ogni
onere per la fornitura dei materiali e sua posa in opera, il tutto per dare il
titolo compiuto e finito a regola d'arte.
015 - Vespaio aerato con elementi cassero in polipropilene riciclato, modulari,
a cupola semisferica, appoggiati su sottofondo o piano (da conteggiarsi a
parte) atti a contenere getto di riempimento in cls C20/25 e soletta armata
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con rete 20x20 in acciaio B450C @ 6, finitura a staggia, per sovraccarichi
accidentali fino a 5 kN/m? oltre al peso proprio e carichi permanenti

001 - con cupolini

Altezza: 13 cm pil soletta.

Spessore: 5 cm

provincia di Prato 2024

PR
TOS24_PR.P06.002.006 - Rete elettrosaldata ad aderenza 2,50000 €1,04750 €2,61875
migliorata, conforme alla norma UNI EN kg -33,6%
10080:2005, formato mm. 2000x3000 - @
6 200x200
TOS24_PR.P10.007.003 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con 0,08000 € 119,50000 € 9,56000
resistenza caratteristica C20/25, aggregato m?3 +2,01%
Dmax 32 mm - consistenza S3
TOS24_PR.P15.101.001 - Cassero in polipropilene riciclato, 1,05000 €10,32500 €10,84125
prestampato a calotta semisferica su 4 m? +15,36%
archi, autoportante, per formazione di
struttura a perdere di vespai aerati o
gattaiolati - con altezza cm 8-12-13,
dimensioni cm 50x50
Totale PR € 23,02000
RU
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,13000 € 30,89000 € 4,01570
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.004 - Operaio edile - Comune 0,13000 € 25,80000 € 3,35400
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.004 - Operaio edile - Comune 0,13000 € 25,80000 € 3,35400
ora 0%
Totale RU € 10,72370
Sommano euro (A) € 33,74370
Scostamento % su anno 2023/1 +0,92%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 5,39899
all'impresa per euro 0,05399 = 1% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,91427
TOTALE (A + B + C) euro / m? € 43,05696
Scostamento % su anno 2023/1 +0,92%
Incidenza Manodopera sul totale 24,91% €10,72370
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% €0,05399
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS24_01.A06.015.002 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.
AO06 - VESPAI.
Realizzati in opera, in pietrame grezzo o con casseri in plastica a perdere,
compreso lo spianamento, la bagnatura e la battitura del terreno ed ogni
onere per la fornitura dei materiali e sua posa in opera, il tutto per dare il
titolo compiuto e finito a regola d'arte.
015 - Vespaio aerato con elementi cassero in polipropilene riciclato, modulari,
a cupola semisferica, appoggiati su sottofondo o piano (da conteggiarsi a
parte) atti a contenere getto di riempimento in cls C20/25 e soletta armata
con rete 20x20 in acciaio B450C @ 6, finitura a staggia, per sovraccarichi
accidentali fino a 5 kN/m? oltre al peso proprio e carichi permanenti
002 - con cupolini.
Altezza: 26-27 cm pili soletta.
Spessore: 5 cm
PR
TOS24_PR.P06.002.006 - Rete elettrosaldata ad aderenza 2,50000 €1,04750 € 2,61875
migliorata, conforme alla norma UNI EN kg -33,6%
10080:2005, formato mm. 2000x3000 - @
6 200x200
TOS24_PR.P10.007.003 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con 0,09000 € 119,50000 €10,75500
resistenza caratteristica C20/25, aggregato m?3 +2,01%
Dmax 32 mm - consistenza S3
TOS24_PR.P15.101.007 - Cassero in polipropilene riciclato, 1,05000 € 15,99600 €16,79580
prestampato a calotta semisferica su 4 m? 0%
archi, autoportante, per formazione di
struttura a perdere di vespai aerati o
gattaiolati - con altezza cm 26-27,
dimensioni cm 50x50
Totale PR € 30,16955
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TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,13000 € 30,89000 € 4,01570
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,13000 € 30,89000 € 4,01570
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.004 - Operaio edile - Comune 0,13000 € 25,80000 € 3,35400
ora 0%
Totale RU € 11,38540
Sommano euro (A) € 41,55495
Scostamento % su anno 2023/1 -2,61%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 6,64879
all'impresa per euro 0,06649 = 1% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,82037
TOTALE (A + B + C) euro / m? €53,02411
Scostamento % su anno 2023/1 -2,61%
Incidenza Manodopera sul totale 21,47 % € 11,38540
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,06649
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS24_01.A06.015.003 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.
AO06 - VESPAL.
Realizzati in opera, in pietrame grezzo o con casseri in plastica a perdere,
compreso lo spianamento, la bagnatura e la battitura del terreno ed ogni
onere per la fornitura dei materiali e sua posa in opera, il tutto per dare il
titolo compiuto e finito a regola d'arte.
015 - Vespaio aerato con elementi cassero in polipropilene riciclato, modulari,
a cupola semisferica, appoggiati su sottofondo o piano (da conteggiarsi a
parte) atti a contenere getto di riempimento in cls C20/25 e soletta armata
con rete 20x20 in acciaio B450C @ 6, finitura a staggia, per sovraccarichi
accidentali fino a 5 kN/m? oltre al peso proprio e carichi permanenti
003 - con cupolini
Altezza: 45 cm piu soletta.
Spessore: 5 cm
PR
TOS24_PR.P06.002.006 - Rete elettrosaldata ad aderenza 2,50000 €1,04750 €2,61875
migliorata, conforme alla norma UNI EN kg -33,6%
10080:2005, formato mm. 2000x3000 - @
6 200x200
TOS24_PR.P10.007.003 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con 0,10000 €119,50000 €11,95000
resistenza caratteristica C20/25, aggregato m3 +2,01%
Dmax 32 mm - consistenza S3
TOS24_PR.P15.101.011 - Cassero in polipropilene riciclato, 1,05000 € 15,74720 € 16,53456
prestampato a calotta semisferica su 4 m? 0%
archi, autoportante, per formazione di
struttura a perdere di vespai aerati o
gattaiolati - con altezza cm 45, dimensioni
cm 50x50
Totale PR € 31,10331
RU
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,13000 € 30,89000 € 4,01570
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.004 - Operaio edile - Comune 0,13000 € 25,80000 € 3,35400
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.004 - Operaio edile - Comune 0,13000 € 25,80000 € 3,35400
ora 0%
Totale RU € 10,72370
Sommano euro (A) €41,82701
Scostamento % su anno 2023/1 -2,54%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti €6,69232
all'impresa per euro 0,06692 = 1% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €4,85193
TOTALE (A + B + C) euro / m? €53,37126
Scostamento % su anno 2023/1 -2,54%
Incidenza Manodopera sul totale 20,09% €10,72370
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% €0,06692
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS24_01.B02.002.001 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.
B02 - CASSEFORME: per getti di conglomerati cementizi fino ad una altezza
massima di m 4,00 misurata dal piano di appoggio all'intradosso del cassero
(per altezze superiori [l'impalcatura di sostegno viene computata
separatamente per le sue dimensioni effettive), compreso i sostegni, i
puntelli, i cunei per il disarmo, la pulitura del materiale per il reimpiego, gli
sfridi, il taglio a misura, il calo ed il sollevamento, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
002 - Casseforme di legno.
001 - per opere di fondazione, plinti, travi rovesce
AT
TOS24_AT.N01.011.041 - Attrezzature per taglio e centraline - Sega 0,20000 €2,91667 €0,58333
elettrica per carpenteria - 1 mese ora +17,06%
TOS24_AT.N06.016.006 - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in 0,02000 €4,12500 €0,08250
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi ora 0%
Totale AT € 0,66583
PR
TOS24_PR.P03.009.001 - Disarmante - per casseformi in legno 0,02000 € 6,88854 €0,13777
| +32,5%
TOS24_PR.P07.021.001 - Complementi metallici - chiodi fino a 0,30000 € 2,83500 € 0,85050
20/100 kg +77,19%
TOS24_PR.P08.020.001 - Legname per edilizia - Abete, certificato CE 0,01000 € 365,00000 € 3,65000
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il m?3 -3,93%
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - morali e mezzi
morali, lunghezza da m 3 finoa m 6
TOS24_PR.P08.020.002 - Legname per edilizia - Abete, certificato CE 0,00600 € 300,00000 € 1,80000
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il m?3 -20%
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - sottomisure
parallele larghezze miste (spess.cm 2,5
lungh.m 4 largh. 8-15 cm)
Totale PR € 6,43827
RU
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,02000 € 30,89000 €0,61780
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,26500 € 28,71000 € 7,60815
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,26500 € 28,71000 € 7,60815
ora 0%
Totale RU € 15,83410
Sommano euro (A) € 22,93820
Scostamento % su anno 2023/1 -0,48%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 3,67011
all'impresa per euro 0,05505 = 1,5% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,66083
TOTALE (A + B + C) euro / m? € 29,26914
Scostamento % su anno 2023/1 -0,48%
Incidenza Manodopera sul totale 54,1% € 15,83410
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,19% € 0,05505
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS24_01.B02.002.002 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.
B02 - CASSEFORME: per getti di conglomerati cementizi fino ad una altezza
massima di m 4,00 misurata dal piano di appoggio all'intradosso del cassero
(per altezze superiori [I'impalcatura di sostegno viene computata
separatamente per le sue dimensioni effettive), compreso i sostegni, i
puntelli, i cunei per il disarmo, la pulitura del materiale per il reimpiego, gli
sfridi, il taglio a misura, il calo ed il sollevamento, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
002 - Casseforme di legno.
002 - per opere in elevazione travi, pilastri, solette, setti e muri
AT
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TOS24_AT.N01.011.041 - Attrezzature per taglio e centraline - Sega 0,20000 € 2,91667 € 0,58333
elettrica per carpenteria - 1 mese ora +17,06%

TOS24_AT.N06.016.006 - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in 0,02000 € 4,12500 € 0,08250
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi ora 0%

Totale AT € 0,66583

PR

TOS24_PR.P03.009.001 - Disarmante - per casseformi in legno 0,02000 € 6,88854 €0,13777
| +32,5%

TOS24_PR.P07.021.001 - Complementi metallici - chiodi fino a 0,30000 € 2,83500 € 0,85050
20/100 kg +77,19%

TOS24_PR.P08.020.001 - Legname per edilizia - Abete, certificato CE 0,01000 € 365,00000 € 3,65000
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il m?3 -3,93%

legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - morali e mezzi
morali, lunghezza da m 3 finoam 6

Legname per edilizia - Abete, certificato CE 0,01000 € 300,00000 € 3,00000
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il m?3 -20%
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - sottomisure
parallele larghezze miste (spess.cm 2,5
lungh.m 4 largh. 8-15 cm)

TOS24_PR.P08.020.002

Totale PR € 7,63827

RU

TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,02000 € 30,89000 €0,61780

ora 0%
TOS24_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,33000 € 28,71000 €9,47430

ora 0%
TOS24_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,33000 € 28,71000 €9,47430

ora 0%
Totale RU € 19,56640
Sommano euro (A) € 27,87050
Scostamento % su anno 2023/1 -1,45%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 4,45928

all'impresa per euro 0,13378 = 3% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,23298
TOTALE (A + B + C) euro / m? € 35,56276
Scostamento % su anno 2023/1 -1,45%
Incidenza Manodopera sul totale 55,02% € 19,56640
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% €0,13378
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS24_01.B03.001.002 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.

| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.

BO3 - ACCIAIO : per cemento armato ordinario e per carpenteria metallica tipo
conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni, D.M. 17/01/2018, compreso
tagli, sagomature, legature con filo di ferro, sfridi e saldature, cali e
sollevamenti,il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

001 - Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato e per
carpenteria metallica, secondo le norme UNI in vigore e conforme alle Norme
Tecniche per le Costruzioni, D.M. 17/01/2018, compreso tagli, sagomature,
legature con filo di ferro, sfridi e saldature, cali e sollevamenti,il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

(Descrizioni aggiornate per la pubblicazione del Prezzario 2024)

002 - rete elettrosaldata formato m 2.00x3.00, @ 6 mm, maglia 20x20

AT
TOS24_AT.N06.016.006 - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in 0,00010 € 4,12500 €0,00041
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi ora 0%
Totale AT € 0,00041
PR
TOS24_PR.P06.002.006 - Rete elettrosaldata ad aderenza 1,05000 €1,04750 €1,09988
migliorata, conforme alla norma UNI EN kg -33,6%
10080:2005, formato mm. 2000x3000 - @
6 200x200
Totale PR € 1,09988
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RU
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,00900 € 30,89000 €0,27801
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,00010 € 30,89000 € 0,00309
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,00900 € 28,71000 €0,25839
ora 0%
Totale RU € 0,53949
Sommano euro (A) € 1,63978
Scostamento % su anno 2023/1 -25,34%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti €0,26236
all'impresa per euro 0,00394 = 1,5% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €0,19021
TOTALE (A + B + C) euro / kg € 2,09235
Scostamento % su anno 2023/1 -25,34%
Incidenza Manodopera sul totale 25,78% € 0,53949
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,19% €0,00394
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS24_01.B03.001.005 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.
BO3 - ACCIAIO : per cemento armato ordinario e per carpenteria metallica tipo
conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni, D.M. 17/01/2018, compreso
tagli, sagomature, legature con filo di ferro, sfridi e saldature, cali e
sollevamenti,il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
001 - Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato e per
carpenteria metallica, secondo le norme UNI in vigore e conforme alle Norme
Tecniche per le Costruzioni, D.M. 17/01/2018, compreso tagli, sagomature,
legature con filo di ferro, sfridi e saldature, cali e sollevamenti,il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
(Descrizioni aggiornate per la pubblicazione del Prezzario 2024)
005 - barre presagomate ad aderenza migliorata
(Da utilizzare solo preliminarmente alla progettazione per il calcolo sommario
della spesa per il DOCFAP e per il DIP)
AT
TOS24_AT.N06.016.006 - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in 0,00010 € 4,12500 €0,00041
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi ora 0%
Totale AT € 0,00041
PR
TOS24_PR.P06.004.002 - Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato 1,10000 € 0,82300 € 0,90530
prezzo finito Fe B 450 C controllato, - kg -38,35%
sagomato
Totale PR € 0,90530
RU
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,00010 € 30,89000 € 0,00309
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,01800 € 30,89000 € 0,55602
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,00900 € 28,71000 € 0,25839
ora 0%
Totale RU € 0,81750
Sommano euro (A) €1,72321
Scostamento % su anno 2023/1 -24,63%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti €0,27571
all'impresa per euro 0,00414 = 1,5% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €0,19989
TOTALE (A + B + C) euro / kg € 2,19881
Scostamento % su anno 2023/1 -24,63%
Incidenza Manodopera sul totale 37,18% €0,81750
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,19% €0,00414
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
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sagomato

TOTALE
TOS24_01.B03.001.010 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.
BO3 - ACCIAIO : per cemento armato ordinario e per carpenteria metallica tipo
conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni, D.M. 17/01/2018, compreso
tagli, sagomature, legature con filo di ferro, sfridi e saldature, cali e
sollevamenti,il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
001 - Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato e per
carpenteria metallica, secondo le norme UNI in vigore e conforme alle Norme
Tecniche per le Costruzioni, D.M. 17/01/2018, compreso tagli, sagomature,
legature con filo di ferro, sfridi e saldature, cali e sollevamenti,il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
(Descrizioni aggiornate per la pubblicazione del Prezzario 2024)
010 - Per opere di fondazioni quali platee, travi rovesce, plinti di qualsiaisi
forma e dimensione, con barre pre-sagomate ad aderenza migliorata,
compreso ogni onere per sfridi, legature, distanziatori, etc. oltre ai controlli in
cantiere.
AT
TOS24_AT.N06.016.006 - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in 0,00010 € 4,12500 € 0,00041
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi ora 0%
Totale AT € 0,00041
PR
TOS24_PR.P06.004.002 - Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato 1,00000 € 0,82300 € 0,82300
prezzo finito Fe B 450 C controllato, - kg -38,35%
sagomato
Totale PR € 0,82300
RU
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,00010 € 30,89000 €0,00309
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,01500 € 30,89000 € 0,46335
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,01500 € 28,71000 € 0,43065
ora 0%
Totale RU € 0,89709
Sommano euro (A) € 1,72050
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti €0,27528
all'impresa per euro 0,00551 = 2% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €0,19958
TOTALE (A + B + C) euro / kg € 2,19536
Incidenza Manodopera sul totale 40,86% € 0,89709
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,00551
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS24_01.B03.001.015 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.
BO3 - ACCIAIO : per cemento armato ordinario e per carpenteria metallica tipo
conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni, D.M. 17/01/2018, compreso
tagli, sagomature, legature con filo di ferro, sfridi e saldature, cali e
sollevamenti,il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
001 - Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato e per
carpenteria metallica, secondo le norme UNI in vigore e conforme alle Norme
Tecniche per le Costruzioni, D.M. 17/01/2018, compreso tagli, sagomature,
legature con filo di ferro, sfridi e saldature, cali e sollevamenti,il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
(Descrizioni aggiornate per la pubblicazione del Prezzario 2024)
015 - Per opere in elevazione quali pilastri e travi di qualsiaisi forma e
dimensione,con barre pre-sagomate ad aderenza migliorata, compreso ogni
onere per sfridi, legature, distanziatori, etc. oltre ai controlli in cantiere.
AT
TOS24_AT.N06.016.006 - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in 0,00020 € 4,12500 €0,00083
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi ora 0%
Totale AT € 0,00083
PR
TOS24_PR.P06.004.002 - Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato 1,00000 € 0,82300 € 0,82300
prezzo finito Fe B 450 C controllato, - kg -38,35%
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Totale PR € 0,82300
RU

TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,00020 € 30,89000 €0,00618

ora 0%
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,02000 € 30,89000 €0,61780

ora 0%
TOS24_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,02000 € 28,71000 €0,57420

ora 0%
Totale RU €1,19818
Sommano euro (A) € 2,02201
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 0,32352

all'impresa per euro 0,00647 = 2% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €0,23455
TOTALE (A + B + C) euro / kg € 2,58008
Incidenza Manodopera sul totale 46,44% €1,19818
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% €0,00647
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS24_01.B03.001.020 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.

| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.

BO3 - ACCIAIO : per cemento armato ordinario e per carpenteria metallica tipo
conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni, D.M. 17/01/2018, compreso
tagli, sagomature, legature con filo di ferro, sfridi e saldature, cali e
sollevamenti,il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

001 - Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato e per
carpenteria metallica, secondo le norme UNI in vigore e conforme alle Norme
Tecniche per le Costruzioni, D.M. 17/01/2018, compreso tagli, sagomature,
legature con filo di ferro, sfridi e saldature, cali e sollevamenti,il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

(Descrizioni aggiornate per la pubblicazione del Prezzario 2024)

020 - Per opere in elevazione quali setti e solettedi qualsiaisi forma e
dimensione, con barre pre-sagomate ad aderenza migliorata, compreso ogni
onere per sfridi, legature, distanziatori, etc. oltre ai controlli in cantiere.

AT
TOS24_AT.N06.016.006 - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in 0,00020 € 4,12500 €0,00083
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi ora 0%
Totale AT € 0,00083
PR
TOS24_PR.P06.004.002 - Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato 1,00000 € 0,82300 € 0,82300
prezzo finito Fe B 450 C controllato, - kg -38,35%
sagomato
Totale PR € 0,82300
RU
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,00020 € 30,89000 €0,00618
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,01800 € 30,89000 € 0,55602
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,01800 € 28,71000 €0,51678
ora 0%
Totale RU €1,07898
Sommano euro (A) € 1,90281
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 0,30445
all'impresa per euro 0,00609 = 2% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €0,22073
TOTALE (A + B + C) euro / kg € 2,42799
Incidenza Manodopera sul totale 44,44% €1,07898
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,00609

Codice Descrizione estesa / analisi | Quantita | Importo unitario Importo
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TOTALE
TOS24_01.B03.004.101 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.
BO3 - ACCIAIO : per cemento armato ordinario e per carpenteria metallica tipo
conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni, D.M. 17/01/2018, compreso
tagli, sagomature, legature con filo di ferro, sfridi e saldature, cali e
sollevamenti,il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
004 - Fornitura e posa in opera di profilati in acciaio di qualsiasi tipo, incluso
pezzi speciali (piastre, squadre, tiranti, ecc.), mano di antiruggine, muratura
delle testate nelle apposite sedi e movimentazione del materiale in cantiere.
Escluso la realizzazione delle sedi di alloggiamento
101 - travi di altezza fino a 240 mm, carpenteria montata con I'ausilio di GRU
a torre braccio 41 m.
(Descrizioni aggiornate per la pubblicazione del Prezzario 2024)
AT
TOS24_AT.N06.016.006 - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in 0,00100 €4,12500 €0,00413
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi ora 0%
Totale AT € 0,00413
PR
TOS24_PR.P13.001.001 - TravialeH (IPE - HE) e ad ali inclinate ad 1,05000 € 0,90000 € 0,94500
I (IPN) ad uso strutturale in conformita alla kg -33,5%
norma armonizzata UNI EN 10025-1.
Forma e tolleranze dimensionali in accordo
alle norme UNI EN 10034:1995 ed UNI EN
10024:1996 - Profili di altezza da 80 a 240
mm in qualita di acciaio S235 e S275
TOS24_PR.P26.114.001 - Pitture di fondo per ferro - con resine 0,01000 € 8,05200 € 0,08052
sintetiche e pigmenti a base di ossido di | -32,6%
ferro (p.s. 1,60)
Totale PR € 1,02552
RU
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,00100 € 30,89000 € 0,03089
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,02250 € 30,89000 €0,69503
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,02250 € 28,71000 € 0,64598
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.004 - Operaio edile - Comune 0,02250 € 25,80000 € 0,58050
ora 0%
Totale RU € 1,95240
Sommano euro (A) € 2,98205
Scostamento % su anno 2023/1 -14,73%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti €0,47713
all'impresa per euro 0,00477 = 1% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,34592
TOTALE (A + B + C) euro / kg € 3,80510
Scostamento % su anno 2023/1 -14,73%
Incidenza Manodopera sul totale 51,31% € 1,95240
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% €0,00477
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS24_01.B03.004.102 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.
BO3 - ACCIAIO : per cemento armato ordinario e per carpenteria metallica tipo
conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni, D.M. 17/01/2018, compreso
tagli, sagomature, legature con filo di ferro, sfridi e saldature, cali e
sollevamenti,il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
004 - Fornitura e posa in opera di profilati in acciaio di qualsiasi tipo, incluso
pezzi speciali (piastre, squadre, tiranti, ecc.), mano di antiruggine, muratura
delle testate nelle apposite sedi e movimentazione del materiale in cantiere.
Escluso la realizzazione delle sedi di alloggiamento
102 - travi di altezza oltre i 240 mm, carpenteria montata con I'ausilio di gru a
torre braccio 41 m.
(Descrizioni aggiornate per la pubblicazione del Prezzario 2024)
AT
TOS24_AT.N06.016.006 - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in 0,00100 €4,12500 €0,00413
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi ora 0%
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€ 0,00413
PR
TOS24_PR.P13.001.002 - TravialeH (IPE - HE) e ad ali inclinate ad 1,05000 € 0,90000 € 0,94500
I (IPN) ad uso strutturale in conformita alla kg -35,47%
norma armonizzata UNI EN 10025-1.
Forma e tolleranze dimensionali in accordo
alle norme UNI EN 10034:1995 ed UNI EN
10024:1996 - profili di altezza da oltre 240
a 600 mm in qualita di acciaio 5235 e 5275
TOS24_PR.P26.114.001 - Pitture di fondo per ferro - con resine 0,01000 € 8,05200 € 0,08052
sintetiche e pigmenti a base di ossido di | -32,6%
ferro (p.s. 1,60)
Totale PR € 1,02552
RU
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,02700 € 30,89000 € 0,83403
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,00100 € 30,89000 € 0,03089
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,02700 € 28,71000 €0,77517
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.004 - Operaio edile - Comune 0,02700 € 25,80000 € 0,69660
ora 0%
Totale RU € 2,33669
Sommano euro (A) € 3,36634
Scostamento % su anno 2023/1 -14,23%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti €0,53861
all'impresa per euro 0,00539 = 1% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,39050
TOTALE (A + B + C) euro / kg € 4,29545
Scostamento % su anno 2023/1 -14,23%
Incidenza Manodopera sul totale 54,4% € 2,33669
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% €0,00539
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS24_01.B03.004.110 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.
BO3 - ACCIAIO : per cemento armato ordinario e per carpenteria metallica tipo
conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni, D.M. 17/01/2018, compreso
tagli, sagomature, legature con filo di ferro, sfridi e saldature, cali e
sollevamenti,il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
004 - Fornitura e posa in opera di profilati in acciaio di qualsiasi tipo, incluso
pezzi speciali (piastre, squadre, tiranti, ecc.), mano di antiruggine, muratura
delle testate nelle apposite sedi e movimentazione del materiale in cantiere.
Escluso la realizzazione delle sedi di alloggiamento
110 - travi di altezza fino a 240 mm, carpenteria montata con l'ausilio di
autocarro con gru, profilati posati con collegamenti bullonati da quantificare a
parte ed escluse le saldature in opera.
AT
TOS24_AT.N06.018.006 - Autocarro con gru ruotante con braccio 0,02000 € 29,70000 € 0,59400
articolato (MTT= massa totale a terra) - ora 0%
MTT 15000 kg con momento massimo di
sollevamento di 10000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 6 m, nolo mensile.
TOS24_AT.N06.100.900 - Consumo carburanti, oli e altri materiali - 0,02000 €17,56189 €0,35124
oneri carburante per macchine elevatrici - ora -0,49%
diesel fino a 126 CV
Totale AT € 0,94524
PR
TOS24_PR.P13.001.001 - TravialeH (IPE - HE) e ad ali inclinate ad 1,05000 € 0,90000 € 0,94500
I (IPN) ad uso strutturale in conformita alla kg -33,5%
norma armonizzata UNI EN 10025-1.
Forma e tolleranze dimensionali in accordo
alle norme UNI EN 10034:1995 ed UNI EN
10024:1996 - Profili di altezza da 80 a 240
mm in qualita di acciaio 5235 e S275
TOS24_PR.P26.114.001 - Pitture di fondo per ferro - con resine 0,01000 € 8,05200 €0,08052
sintetiche e pigmenti a base di ossido di | -32,6%
ferro (p.s. 1,60)
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Totale PR € 1,02552
RU
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,02000 € 30,89000 €0,61780
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.004 - Operaio edile - Comune 0,02000 € 25,80000 € 0,51600
ora 0%
TOS24_RU.M11.001.002 - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5~ 0,02000 € 25,71000 €0,51420
categoria - C3 ora +7,17%
TOS24_RU.M11.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - 37 0,02000 € 23,03000 € 0,46060
categoria - D2 ora +7,17%
Totale RU € 2,10860
Sommano euro (A) € 4,07936
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 0,65270
all'impresa per euro 0,02611 = 4% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €0,47321
TOTALE (A + B + C) euro / kg € 5,20527
Incidenza Manodopera sul totale 40,51% € 2,10860
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% €0,02611
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS24_01.B03.004.115 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.
BO3 - ACCIAIO : per cemento armato ordinario e per carpenteria metallica tipo
conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni, D.M. 17/01/2018, compreso
tagli, sagomature, legature con filo di ferro, sfridi e saldature, cali e
sollevamenti,il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
004 - Fornitura e posa in opera di profilati in acciaio di qualsiasi tipo, incluso
pezzi speciali (piastre, squadre, tiranti, ecc.), mano di antiruggine, muratura
delle testate nelle apposite sedi e movimentazione del materiale in cantiere.
Escluso la realizzazione delle sedi di alloggiamento
115 - travi di altezza oltre a 240 mm, carpenteria montata con I'ausilio di
autocarro con gru, profilati posati con collegamenti bullonati da quantificare a
parte ed escluse le saldature in opera.
AT
TOS24_AT.N06.018.010 - Autocarro con gru ruotante con braccio 0,02000 € 49,58000 €0,99160
articolato (MTT= massa totale a terra) - ora -9,09%
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.
TOS24_AT.N06.100.900 - Consumo carburanti, oli e altri materiali - 0,02000 €17,56189 €0,35124
oneri carburante per macchine elevatrici - ora -0,49%
diesel fino a 126 CV
Totale AT € 1,34284
PR
TOS24_PR.P13.001.001 - TravialeH (IPE - HE) e ad ali inclinate ad 1,05000 € 0,90000 € 0,94500
I (IPN) ad uso strutturale in conformita alla kg -33,5%
norma armonizzata UNI EN 10025-1.
Forma e tolleranze dimensionali in accordo
alle norme UNI EN 10034:1995 ed UNI EN
10024:1996 - Profili di altezza da 80 a 240
mm in qualita di acciaio 5235 e S275
TOS24_PR.P26.114.001 - Pitture di fondo per ferro - con resine 0,01000 € 8,05200 € 0,08052
sintetiche e pigmenti a base di ossido di | -32,6%
ferro (p.s. 1,60)
Totale PR € 1,02552
RU
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,02000 € 30,89000 €0,61780
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.004 - Operaio edile - Comune 0,02000 € 25,80000 € 0,51600
ora 0%
TOS24_RU.M11.001.002 - Installatore/Operaio metalmeccanico - 57~ 0,02000 € 25,71000 €0,51420
categoria - C3 ora +7,17%
TOS24_RU.M11.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3° 0,02000 € 23,03000 € 0,46060
categoria - D2 ora +7,17%
Totale RU € 2,10860
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Sommano euro (A) € 4,47696

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti €0,71631
all'impresa per euro 0,02865 = 4% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €0,51933
TOTALE (A + B + C) euro / kg €5,71260
Incidenza Manodopera sul totale 36,91% € 2,10860
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% € 0,02865
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.B04.003.001 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.

| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.

B04 - CALCESTRUZZI.

Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita
in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per
le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Il calcestruzzo preconfezionato & prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi.

Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualita
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima
dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per
ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

003 - getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali

001 - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3

AT
TOS24_AT.N01.060.001 - Utensili e accessori per macchine 0,07000 €2,77083 €0,19396
movimento terra - Vibratore per ora +1,01%
calcestruzzo - 1 mese
Totale AT € 0,19396
PR
TOS24_PR.P10.005.003 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con 1,00000 € 108,50000 € 108,50000
resistenza caratteristica C12/15, aggregato m?3 +2,19%
Dmax 32 mm - consistenza S3
Totale PR € 108,50000
RU
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,18000 € 30,89000 € 5,56020
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,18000 € 28,71000 €5,16780
ora 0%
Totale RU € 10,72800
Sommano euro (A) € 119,42196
Scostamento % su anno 2023/1 +1,99%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti €19,10751
all'impresa per euro 0,19108 = 1% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,85295
TOTALE (A + B + C) euro / m3 € 152,38242
Scostamento % su anno 2023/1 +1,99%
Incidenza Manodopera sul totale 7,04% €10,72800
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% €0,19108
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS24_01.B04.003.002 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.

| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.

B04 - CALCESTRUZZI.

Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita
in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per
le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Il calcestruzzo preconfezionato & prodotto in impianto dotato di un Sistema di
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Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi.

Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualita
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima
dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per
ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

003 - getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali

002 - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S4

provincia di Prato 2024

AT
TOS24_AT.N01.060.001 - Utensili e accessori per macchine 0,07000 €2,77083 €0,19396
movimento terra - Vibratore per ora +1,01%
calcestruzzo - 1 mese
Totale AT € 0,19396
PR
TOS24_PR.P10.005.004 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con 1,00000 € 109,25000 € 109,25000
resistenza caratteristica C12/15, aggregato m?3 +2,11%
Dmax 32 mm - consistenza S4
Totale PR € 109,25000
RU
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,18000 € 30,89000 €5,56020
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,18000 € 28,71000 €5,16780
ora 0%
Totale RU € 10,72800
Sommano euro (A) € 120,17196
Scostamento % su anno 2023/1 +1,92%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti €19,22751
all'impresa per euro 0,19228 = 1% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €13,93995
TOTALE (A + B + C) euro / m? € 153,33942
Scostamento % su anno 2023/1 +1,92%
Incidenza Manodopera sul totale 7% €10,72800
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% €0,19228
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS24_01.B04.003.003 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI.
Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita
in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per
le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Il calcestruzzo preconfezionato & prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi.
Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualita
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima
dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per
ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
003 - getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali
003 - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S5
AT
TOS24_AT.N01.060.001 - Utensili e accessori per macchine 0,07000 €2,77083 €0,19396
movimento terra - Vibratore per ora +1,01%
calcestruzzo - 1 mese
Totale AT € 0,19396
PR
TOS24_PR.P10.005.005 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con 1,00000 € 113,50000 € 113,50000
resistenza caratteristica C12/15, aggregato m3 +0,63%
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Totale PR € 113,50000

RU
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,18000 € 30,89000 € 5,56020

ora 0%
TOS24_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,18000 € 28,71000 €5,16780
ora 0%
Totale RU € 10,72800
Sommano euro (A) € 124,42196
Scostamento % su anno 2023/1 +0,57%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti €19,90751
all'impresa per euro 0,19908 = 1% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,43295
TOTALE (A + B + C) euro / m? € 158,76242
Scostamento % su anno 2023/1 +0,57%
Incidenza Manodopera sul totale 6,76% € 10,72800
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,19908
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS24_01.B04.003.005 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.

| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.

B04 - CALCESTRUZZI.

Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita
in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per
le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Il calcestruzzo preconfezionato & prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi.

Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualita
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima
dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per
ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

003 - getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali

005 - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3

AT
TOS24_AT.N01.060.001 - Utensili e accessori per macchine 0,07000 €2,77083 €0,19396
movimento terra - Vibratore per ora +1,01%
calcestruzzo - 1 mese
Totale AT € 0,19396
PR
TOS24_PR.P10.006.003 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con 1,00000 € 114,00000 € 114,00000
resistenza caratteristica C16/20, aggregato m?3 +0,82%
Dmax 32 mm - consistenza S3
Totale PR € 114,00000
RU
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,18000 € 30,89000 €5,56020
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,18000 € 28,71000 €5,16780
ora 0%
Totale RU € 10,72800
Sommano euro (A) € 124,92196
Scostamento % su anno 2023/1 +0,75%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 19,98751
all'impresa per euro 0,19988 = 1% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,49095
TOTALE (A + B + C) euro / m? € 159,40042
Scostamento % su anno 2023/1 +0,75%
Incidenza Manodopera sul totale 6,73% € 10,72800
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% €0,19988
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.B04.003.006 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.

| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.

B04 - CALCESTRUZZI.

Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita
in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per
le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Il calcestruzzo preconfezionato & prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi.

Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualita
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima
dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per
ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

003 - getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali

006 - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S4

AT

TOS24_AT.N01.060.001 - Utensili e accessori per macchine 0,07000 €2,77083 € 0,19396
movimento terra -  Vibratore per ora +1,01%
calcestruzzo - 1 mese

Totale AT € 0,19396

PR

TOS24_PR.P10.006.004 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con 1,00000 € 115,25000 € 115,25000
resistenza caratteristica C16/20, aggregato m?3 +0,12%
Dmax 32 mm - consistenza S4

Totale PR € 115,25000

RU

TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,18000 € 30,89000 € 5,56020
ora 0%

TOS24_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,18000 € 28,71000 €5,16780
ora 0%

Totale RU € 10,72800

Sommano euro (A) € 126,17196
Scostamento % su anno 2023/1 +0,11%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti €20,18751

all'impresa per euro 0,20188 = 1% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,63595

TOTALE (A + B + C) euro / m3 € 160,99542
Scostamento % su anno 2023/1 +0,11%

Incidenza Manodopera sul totale 6,66% € 10,72800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% €0,20188

Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.B04.003.007 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.

| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.

B04 - CALCESTRUZZI.

Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita
in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per
le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Il calcestruzzo preconfezionato & prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi.

Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualita
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima
dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per
ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

003 - getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali

007 - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S5

AT
TOS24_AT.N01.060.001 - Utensili e accessori per macchine 0,07000 €2,77083 €0,19396
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movimento terra - Vibratore per ora +1,01%
calcestruzzo - 1 mese
Totale AT € 0,19396
PR
TOS24_PR.P10.006.005 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con 1,00000 € 119,00000 € 119,00000
resistenza caratteristica C16/20, aggregato m?3 +0,43%
Dmax 32 mm - consistenza S5
Totale PR € 119,00000
RU
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,18000 € 30,89000 €5,56020
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,18000 € 28,71000 €5,16780
ora 0%
Totale RU € 10,72800
Sommano euro (A) € 129,92196
Scostamento % su anno 2023/1 +0,4%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 20,78751
all'impresa per euro 0,20788 = 1% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,07095
TOTALE (A + B + C) euro / m? € 165,78042
Scostamento % su anno 2023/1 +0,4%
Incidenza Manodopera sul totale 6,47% €10,72800
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% €0,20788
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS24_01.B04.003.009 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.

| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.

B04 - CALCESTRUZZI.

Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita
in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per
le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Il calcestruzzo preconfezionato & prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi.

Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualita
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima
dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per
ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

003 - getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali

009 - classe di resistenza caratteristica C20/25 - consistenza S3

AT
TOS24_AT.N01.060.001 - Utensili e accessori per macchine 0,07000 €2,77083 €0,19396
movimento terra - Vibratore per ora +1,01%
calcestruzzo - 1 mese
Totale AT € 0,19396
PR
TOS24_PR.P10.007.003 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con 1,00000 € 119,50000 € 119,50000
resistenza caratteristica C20/25, aggregato m?3 +2,01%
Dmax 32 mm - consistenza S3
Totale PR € 119,50000
RU
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,18000 € 30,89000 € 5,56020
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,18000 € 28,71000 €5,16780
ora 0%
Totale RU € 10,72800
Sommano euro (A) € 130,42196
Scostamento % su anno 2023/1 +1,84%
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Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti €20,86751
all'impresa per euro 0,20868 = 1% * B)

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €15,12895
TOTALE (A + B + C) euro/ m? € 166,41842
Scostamento % su anno 2023/1 +1,84%
Incidenza Manodopera sul totale 6,45% € 10,72800
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,20868

Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo

TOTALE

TOS24_01.B04.003.010 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.

| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.

B04 - CALCESTRUZZI.

Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita
in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per
le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Il calcestruzzo preconfezionato & prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi.

Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualita
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima
dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per
ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

003 - getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali

010 - classe di resistenza caratteristica C20/25 - consistenza S4

AT
TOS24_AT.N01.060.001 - Utensili e accessori per macchine 0,07000 €2,77083 € 0,19396
movimento terra -  Vibratore per ora +1,01%
calcestruzzo - 1 mese
Totale AT € 0,19396
PR
TOS24_PR.P10.007.004 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con 1,00000 € 120,75000 € 120,75000
resistenza caratteristica C20/25, aggregato m?3 +1,17%
Dmax 32 mm - consistenza S4
Totale PR € 120,75000
RU
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,18000 € 30,89000 € 5,56020
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,18000 € 28,71000 €5,16780
ora 0%
Totale RU € 10,72800
Sommano euro (A) € 131,67196
Scostamento % su anno 2023/1 +1,08%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti €21,06751
all'impresa per euro 0,21068 = 1% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,27395
TOTALE (A + B + C) euro / m? € 168,01342
Scostamento % su anno 2023/1 +1,08%
Incidenza Manodopera sul totale 6,39% € 10,72800
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% €0,21068
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS24_01.B04.003.011 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.

| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.

B04 - CALCESTRUZZI.

Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita
in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per
le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Il calcestruzzo preconfezionato & prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
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organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi.

Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualita
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima
dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per
ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

003 - getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali

011 - classe di resistenza caratteristica C20/25 - consistenza S5

provincia di Prato 2024

AT
TOS24_AT.N01.060.001 - Utensili e accessori per macchine 0,07000 €2,77083 €0,19396
movimento terra - Vibratore per ora +1,01%
calcestruzzo - 1 mese
Totale AT € 0,19396
PR
TOS24_PR.P10.007.005 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con 1,00000 € 124,50000 € 124,50000
resistenza caratteristica C20/25, aggregato m?3 +1,55%
Dmax 32 mm - consistenza S5
Totale PR € 124,50000
RU
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,18000 € 30,89000 € 5,56020
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,18000 € 28,71000 €5,16780
ora 0%
Totale RU € 10,72800
Sommano euro (A) € 135,42196
Scostamento % su anno 2023/1 +1,42%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti €21,66751
all'impresa per euro 0,21668 = 1% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,70895
TOTALE (A + B + C) euro / m3 € 172,79842
Scostamento % su anno 2023/1 +1,42%
Incidenza Manodopera sul totale 6,21% € 10,72800
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% €0,21668
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS24_01.B04.004.001 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI.
Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita
in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per
le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Il calcestruzzo preconfezionato € prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi.
Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualita
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima
dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per
ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
004 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco
0 permanentemente bagnato
001 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S3
AT
TOS24_AT.N01.060.001 - Utensili e accessori per macchine 0,07000 €2,77083 €0,19396
movimento terra - Vibratore per ora +1,01%
calcestruzzo - 1 mese
Totale AT € 0,19396
PR
TOS24_PR.P10.008.113 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con 1,00000 € 124,50000 € 124,50000
resistenza caratteristica C25/30, aggregato m?3 +2,35%
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a/c max 0,60

Totale PR € 124,50000

RU
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,18000 € 30,89000 € 5,56020

ora 0%
TOS24_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,18000 € 28,71000 €5,16780
ora 0%
Totale RU € 10,72800
Sommano euro (A) € 135,42196
Scostamento % su anno 2023/1 +2,16%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti €21,66751
all'impresa per euro 0,21668 = 1% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,70895
TOTALE (A + B + C) euro/ m? € 172,79842
Scostamento % su anno 2023/1 +2,16%
Incidenza Manodopera sul totale 6,21% €10,72800
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% €0,21668
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS24_01.B04.004.002 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.

| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.

B04 - CALCESTRUZZI.

Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita
in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per
le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Il calcestruzzo preconfezionato & prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi.

Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualita
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima
dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per
ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

004 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco
0 permanentemente bagnato

002 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S4

AT
TOS24_AT.N01.060.001 - Utensili e accessori per macchine 0,07000 €2,77083 €0,19396
movimento terra - Vibratore per ora +1,01%
calcestruzzo - 1 mese
Totale AT € 0,19396
PR
TOS24_PR.P10.008.114 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con 1,00000 € 125,75000 € 125,75000
resistenza caratteristica C25/30, aggregato m?3 +1,64%
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto
a/c max 0,60
Totale PR € 125,75000
RU
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,18000 € 30,89000 € 5,56020
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,18000 € 28,71000 €5,16780
ora 0%
Totale RU € 10,72800
Sommano euro (A) € 136,67196
Scostamento % su anno 2023/1 +1,51%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti €21,86751
all'impresa per euro 0,21868 = 1% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,85395
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TOTALE (A + B + C) euro / m3 € 174,39342

Scostamento % su anno 2023/1 +1,51%

Incidenza Manodopera sul totale 6,15% €10,72800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% €0,21868
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.B04.004.003 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.

| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.

B04 - CALCESTRUZZI.

Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita
in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per
le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Il calcestruzzo preconfezionato € prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi.

Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualita
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima
dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per
ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

004 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco
o0 permanentemente bagnato

003 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S5

AT
TOS24_AT.N01.060.001 - Utensili e accessori per macchine 0,07000 €2,77083 € 0,19396
movimento terra - Vibratore per ora +1,01%
calcestruzzo - 1 mese
Totale AT € 0,19396
PR
TOS24_PR.P10.008.115 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con 1,00000 € 130,00000 € 130,00000
resistenza caratteristica C25/30, aggregato m?3 +2,14%
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XC1, consistenza S5 - rapporto
a/c max 0,60
Totale PR € 130,00000
RU
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,18000 € 30,89000 € 5,56020
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,18000 € 28,71000 €5,16780
ora 0%
Totale RU € 10,72800
Sommano euro (A) € 140,92196
Scostamento % su anno 2023/1 +1,98%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 22,54751
all'impresa per euro 0,22548 = 1% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,34695
TOTALE (A + B + C) euro / m3 €179,81642
Scostamento % su anno 2023/1 +1,98%
Incidenza Manodopera sul totale 5,97% € 10,72800
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% €0,22548
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.B04.005.001 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.

| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.

B04 - CALCESTRUZZI.

Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita
in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per
le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Il calcestruzzo preconfezionato € prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
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organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi.

Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualita
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima
dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per
ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

005 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente
bagnato, raramente asciutto

001 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S3

AT
TOS24_AT.N01.060.001 - Utensili e accessori per macchine 0,07000 €2,77083 €0,19396
movimento terra - Vibratore per ora +1,01%
calcestruzzo - 1 mese
Totale AT € 0,19396
PR
TOS24_PR.P10.008.123 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con 1,00000 € 124,25000 € 124,25000
resistenza caratteristica C25/30, aggregato m?3 +2,15%
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto
a/c max 0,60
Totale PR € 124,25000
RU
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,18000 € 30,89000 € 5,56020
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,18000 € 28,71000 €5,16780
ora 0%
Totale RU € 10,72800
Sommano euro (A) € 135,17196
Scostamento % su anno 2023/1 +1,97%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti €21,62751
all'impresa per euro 0,21628 = 1% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,67995
TOTALE (A + B + C) euro / m3 €172,47942
Scostamento % su anno 2023/1 +1,97%
Incidenza Manodopera sul totale 6,22% € 10,72800
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% €0,21628
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS24_01.B04.005.002 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.

| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.

B04 - CALCESTRUZZI.

Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita
in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per
le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Il calcestruzzo preconfezionato € prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi.

Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualita
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima
dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per
ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

005 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente
bagnato, raramente asciutto

002 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S4

AT
TOS24_AT.N01.060.001 - Utensili e accessori per macchine 0,07000 €2,77083 €0,19396
movimento terra - Vibratore per ora +1,01%
calcestruzzo - 1 mese
Totale AT € 0,19396
PR
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TOS24_PR.P10.008.124 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con 1,00000 € 125,50000 € 125,50000
resistenza caratteristica C25/30, aggregato m?3 +1,57%
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XC2, consistenza S4 - rapporto
a/c max 0,60
Totale PR € 125,50000
RU
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,18000 € 30,89000 € 5,56020
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,18000 € 28,71000 €5,16780
ora 0%
Totale RU € 10,72800
Sommano euro (A) € 136,42196
Scostamento % su anno 2023/1 +1,45%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti €21,82751
all'impresa per euro 0,21828 = 1% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,82495
TOTALE (A + B + C) euro/ m? € 174,07442
Scostamento % su anno 2023/1 +1,45%
Incidenza Manodopera sul totale 6,16% €10,72800
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% €0,21828
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS24_01.B04.005.003 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI.
Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita
in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per
le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Il calcestruzzo preconfezionato & prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi.
Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualita
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima
dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per
ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
005 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente
bagnato, raramente asciutto
003 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S5
AT
TOS24_AT.N01.060.001 - Utensili e accessori per macchine 0,07000 €2,77083 €0,19396
movimento terra - Vibratore per ora +1,01%
calcestruzzo - 1 mese
Totale AT € 0,19396
PR
TOS24_PR.P10.008.125 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con 1,00000 € 129,75000 € 129,75000
resistenza caratteristica C25/30, aggregato m?3 +1,95%
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XC2, consistenza S5 - rapporto
a/c max 0,60
Totale PR € 129,75000
RU
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,18000 € 30,89000 € 5,56020
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,18000 € 28,71000 €5,16780
ora 0%
Totale RU € 10,72800
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Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 22,50751
all'impresa per euro 0,22508 = 1% * B)

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €16,31795
TOTALE (A + B + C) euro/ m? € 179,49742
Scostamento % su anno 2023/1 +1,79%
Incidenza Manodopera sul totale 5,98% € 10,72800
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% €0,22508

Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo

TOTALE

TOS24_01.B04.006.005 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.

| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.

B04 - CALCESTRUZZI.

Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita
in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per
le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Il calcestruzzo preconfezionato & prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi.

Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualita
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima
dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per
ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

006 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con
umidita moderata

005 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S3

AT
TOS24_AT.N01.060.001 - Utensili e accessori per macchine 0,07000 €2,77083 €0,19396
movimento terra - Vibratore per ora +1,01%
calcestruzzo - 1 mese
Totale AT € 0,19396
PR
TOS24_PR.P10.010.133 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con 1,00000 € 141,50000 € 141,50000
resistenza caratteristica C32/40, aggregato m?3 +3,87%
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XC3, consistenza S3 - rapporto
a/c max 0,55
Totale PR € 141,50000
RU
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,18000 € 30,89000 € 5,56020
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,18000 € 28,71000 €5,16780
ora 0%
Totale RU € 10,72800
Sommano euro (A) € 152,42196
Scostamento % su anno 2023/1 +3,59%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 24,38751
all'impresa per euro 0,24388 = 1% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €17,68095
TOTALE (A + B + C) euro / m? € 194,49042
Scostamento % su anno 2023/1 +3,59%
Incidenza Manodopera sul totale 5,52% € 10,72800
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% €0,24388
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS24_01.B04.006.006 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.

| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.

B04 - CALCESTRUZZI.

Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita
in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per
le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il

Pagina 65 di 5.530



Regione Toscana provincia di Prato 2024

tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Il calcestruzzo preconfezionato € prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi.

Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualita
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima
dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per
ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

006 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con
umidita moderata

006 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S4

AT
TOS24_AT.N01.060.001 - Utensili e accessori per macchine 0,07000 €2,77083 €0,19396
movimento terra - Vibratore per ora +1,01%
calcestruzzo - 1 mese
Totale AT € 0,19396
PR
TOS24_PR.P10.010.134 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con 1,00000 € 143,50000 € 143,50000
resistenza caratteristica C32/40, aggregato m?3 +3,4%
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XC3, consistenza S4 - rapporto
a/c max 0,55
Totale PR € 143,50000
RU
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,18000 € 30,89000 € 5,56020
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,18000 € 28,71000 €5,16780
ora 0%
Totale RU € 10,72800
Sommano euro (A) € 154,42196
Scostamento % su anno 2023/1 +3,15%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 24,70751
all'impresa per euro 0,24708 = 1% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €17,91295
TOTALE (A + B + C) euro / m3 € 197,04242
Scostamento % su anno 2023/1 +3,15%
Incidenza Manodopera sul totale 5,44% € 10,72800
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% €0,24708
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS24_01.B04.006.007 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.

| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.

B04 - CALCESTRUZZI.

Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita
in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per
le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Il calcestruzzo preconfezionato € prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi.

Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualita
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima
dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per
ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

006 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con
umidita moderata

007 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S5

AT

TOS24_AT.N01.060.001 - Utensili e accessori per macchine 0,07000 €2,77083 €0,19396
movimento terra - Vibratore per ora +1,01%
calcestruzzo - 1 mese
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Totale AT € 0,19396

PR
TOS24_PR.P10.010.135 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con 1,00000 € 148,00000 € 148,00000
resistenza caratteristica C32/40, aggregato m?3 +3,75%
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XC3, consistenza S5 - rapporto
a/c max 0,55
Totale PR € 148,00000
RU
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,18000 € 30,89000 € 5,56020
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,18000 € 28,71000 €5,16780
ora 0%
Totale RU € 10,72800
Sommano euro (A) € 158,92196
Scostamento % su anno 2023/1 +3,48%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 25,42751
all'impresa per euro 0,25428 = 1% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 18,43495
TOTALE (A + B + C) euro / m3 € 202,78442
Scostamento % su anno 2023/1 +3,48%
Incidenza Manodopera sul totale 5,29% €10,72800
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% €0,25428
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS24_01.B04.007.001 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.

| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.

B04 - CALCESTRUZZI.

Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita
in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per
le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Il calcestruzzo preconfezionato € prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi.

Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualita
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima
dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per
ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

007 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XC4, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente
ciclicamente bagnato e asciutto

001 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S3

AT
TOS24_AT.N01.060.001 - Utensili e accessori per macchine 0,07000 €2,77083 €0,19396
movimento terra - Vibratore per ora +1,01%
calcestruzzo - 1 mese
Totale AT € 0,19396
PR
TOS24_PR.P10.010.143 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con 1,00000 € 146,66667 € 146,66667
resistenza caratteristica C32/40, aggregato m?3 +6,33%
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XC4, consistenza S3 - rapporto
a/c max 0,50
Totale PR € 146,66667
RU
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,18000 € 30,89000 € 5,56020
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,18000 € 28,71000 €5,16780
ora 0%
Totale RU € 10,72800
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Sommano euro (A) € 157,58863
Scostamento % su anno 2023/1 +5,87%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 25,21418
all'impresa per euro 0,25214 = 1% * B)

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 18,28028
TOTALE (A + B + C) euro/ m3 € 201,08309
Scostamento % su anno 2023/1 +5,87%
Incidenza Manodopera sul totale 5,34% €10,72800
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% €0,25214

Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo

TOTALE

TOS24_01.B04.007.002 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.

| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.

B04 - CALCESTRUZZI.

Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita
in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per
le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Il calcestruzzo preconfezionato € prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi.

Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualita
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima
dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per
ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

007 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XC4, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente
ciclicamente bagnato e asciutto

002 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S4

AT
TOS24_AT.N01.060.001 - Utensili e accessori per macchine 0,07000 €2,77083 € 0,19396
movimento terra - Vibratore per ora +1,01%
calcestruzzo - 1 mese
Totale AT € 0,19396
PR
TOS24_PR.P10.010.144 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con 1,00000 € 147,66667 € 147,66667
resistenza caratteristica C32/40, aggregato m?3 +5,29%
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XC4, consistenza S4 - rapporto
a/c max 0,50
Totale PR € 147,66667
RU
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,18000 € 30,89000 € 5,56020
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,18000 € 28,71000 €5,16780
ora 0%
Totale RU € 10,72800
Sommano euro (A) € 158,58863
Scostamento % su anno 2023/1 +4,91%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 25,37418
all'impresa per euro 0,25374 = 1% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 18,39628
TOTALE (A + B + C) euro / m3 € 202,35909
Scostamento % su anno 2023/1 +4,91%
Incidenza Manodopera sul totale 5,3% € 10,72800
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% €0,25374
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS24_01.B04.007.003 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.

| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.
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B04 - CALCESTRUZZI.

Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita
in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per
le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Il calcestruzzo preconfezionato € prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi.

Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualita
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima
dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per
ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

007 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XC4, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente
ciclicamente bagnato e asciutto

003 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S5

AT
TOS24_AT.N01.060.001 - Utensili e accessori per macchine 0,07000 €2,77083 €0,19396
movimento terra - Vibratore per ora +1,01%
calcestruzzo - 1 mese
Totale AT € 0,19396
PR
TOS24_PR.P10.010.145 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con 1,00000 € 152,33333 € 152,33333
resistenza caratteristica C32/40, aggregato m?3 +5,84%
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XC4, consistenza S5 - rapporto
a/c max 0,50
Totale PR € 152,33333
RU
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,18000 € 30,89000 € 5,56020
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,18000 € 28,71000 €5,16780
ora 0%
Totale RU € 10,72800
Sommano euro (A) € 163,25529
Scostamento % su anno 2023/1 +5,43%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 26,12085
all'impresa per euro 0,26121 = 1% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 18,93761
TOTALE (A + B + C) euro/ m? € 208,31375
Scostamento % su anno 2023/1 +5,43%
Incidenza Manodopera sul totale 5,15% € 10,72800
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% €0,26121
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS24_01.B04.007.005 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.

| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.

B04 - CALCESTRUZZI.

Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita
in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per
le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Il calcestruzzo preconfezionato € prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi.

Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualita
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima
dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per
ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

007 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XC4, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente
ciclicamente bagnato e asciutto

005 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S3

AT
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TOS24_AT.N01.060.001 - Utensili e accessori per macchine 0,07000 €2,77083 €0,19396
movimento terra - Vibratore per ora +1,01%
calcestruzzo - 1 mese
Totale AT € 0,19396
PR
TOS24_PR.P10.011.143 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con 1,00000 € 153,83333 € 153,83333
resistenza caratteristica C35/45, aggregato m?3 +7,24%
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XC4, consistenza S3 - rapporto
a/c max 0,50
Totale PR € 153,83333
RU
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,18000 € 30,89000 €5,56020
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,18000 € 28,71000 €5,16780
ora 0%
Totale RU € 10,72800
Sommano euro (A) € 164,75529
Scostamento % su anno 2023/1 +6,73%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 26,36085
all'impresa per euro 0,26361 = 1% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €19,11161
TOTALE (A + B + C) euro/ m? € 210,22775
Scostamento % su anno 2023/1 +6,73%
Incidenza Manodopera sul totale 5,1% €10,72800
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% €0,26361
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS24_01.B04.007.006 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI.
Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita
in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per
le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Il calcestruzzo preconfezionato & prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi.
Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualita
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima
dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per
ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
007 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XC4, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente
ciclicamente bagnato e asciutto
006 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S4
AT
TOS24_AT.N01.060.001 - Utensili e accessori per macchine 0,07000 €2,77083 €0,19396
movimento terra - Vibratore per ora +1,01%
calcestruzzo - 1 mese
Totale AT € 0,19396
PR
TOS24_PR.P10.011.144 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con 1,00000 € 154,33333 € 154,33333
resistenza caratteristica C35/45, aggregato m?3 +6,26%
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XC4, consistenza S4 - rapporto
a/c max 0,50
Totale PR € 154,33333
RU
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,18000 € 30,89000 €5,56020
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,18000 € 28,71000 €5,16780
ora 0%
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Totale RU € 10,72800
Sommano euro (A) € 165,25529
Scostamento % su anno 2023/1 +5,82%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 26,44085
all'impresa per euro 0,26441 = 1% * B)

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €19,16961
TOTALE (A + B + C) euro / m3 € 210,86575
Scostamento % su anno 2023/1 +5,82%
Incidenza Manodopera sul totale 5,09% €10,72800
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% €0,26441

Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo

TOTALE

TOS24_01.B04.007.007 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.

| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.

B04 - CALCESTRUZZI.

Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita
in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per
le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Il calcestruzzo preconfezionato & prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi.

Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualita
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima
dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per
ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

007 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XC4, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente
ciclicamente bagnato e asciutto

007 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S5

AT
TOS24_AT.N01.060.001 - Utensili e accessori per macchine 0,07000 €2,77083 €0,19396
movimento terra - Vibratore per ora +1,01%
calcestruzzo - 1 mese
Totale AT € 0,19396
PR
TOS24_PR.P10.011.145 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con 1,00000 € 158,83333 € 158,83333
resistenza caratteristica C35/45, aggregato m?3 +6,52%
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XC4, consistenza S5 - rapporto
a/c max 0,50
Totale PR € 158,83333
RU
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,18000 € 30,89000 €5,56020
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,18000 € 28,71000 €5,16780
ora 0%
Totale RU € 10,72800
Sommano euro (A) € 169,75529
Scostamento % su anno 2023/1 +6,08%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 27,16085
all'impresa per euro 0,27161 = 1% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €19,69161
TOTALE (A + B + C) euro / m3 € 216,60775
Scostamento % su anno 2023/1 +6,08%
Incidenza Manodopera sul totale 4,95% €10,72800
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% €0,27161
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
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TOS24_01.B04.009.001 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.

| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.

B04 - CALCESTRUZZI.

Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita
in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per
le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Il calcestruzzo preconfezionato & prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi.

Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualita
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima
dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per
ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

009 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XA2, esposto ad attacco chimico, per ambiente moderatamente
aggressivo

001 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S3

AT
TOS24_AT.N01.060.001 - Utensili e accessori per macchine 0,07000 €2,77083 € 0,19396
movimento terra -  Vibratore per ora +1,01%
calcestruzzo - 1 mese
Totale AT € 0,19396
PR
TOS24_PR.P10.010.523 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con 1,00000 € 155,50000 € 155,50000
resistenza caratteristica C32/40, aggregato m?3 +9,27%
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XA2, consistenza S3 - rapporto
a/c max 0,50
Totale PR € 155,50000
RU
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,18000 € 30,89000 € 5,56020
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,18000 € 28,71000 €5,16780
ora 0%
Totale RU € 10,72800
Sommano euro (A) € 166,42196
Scostamento % su anno 2023/1 +8,61%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 26,62751
all'impresa per euro 0,26628 = 1% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 19,30495
TOTALE (A + B + C) euro / m3 € 212,35442
Scostamento % su anno 2023/1 +8,61%
Incidenza Manodopera sul totale 5,05% €10,72800
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% €0,26628
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS24_01.B04.009.002 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.

| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.

B04 - CALCESTRUZZI.

Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita
in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per
le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Il calcestruzzo preconfezionato € prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi.

Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualita
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima
dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per
ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

009 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XA2, esposto ad attacco chimico, per ambiente moderatamente
aggressivo

002 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S4
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AT
TOS24_AT.N01.060.001 - Utensili e accessori per macchine 0,07000 €2,77083 €0,19396
movimento terra - Vibratore per ora +1,01%
calcestruzzo - 1 mese
Totale AT € 0,19396
PR
TOS24_PR.P10.010.524 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con 1,00000 € 155,50000 € 155,50000
resistenza caratteristica C32/40, aggregato m?3 +7,88%
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XA2, consistenza S4 - rapporto
a/c max 0,50
Totale PR € 155,50000
RU
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,18000 € 30,89000 €5,56020
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,18000 € 28,71000 €5,16780
ora 0%
Totale RU € 10,72800
Sommano euro (A) € 166,42196
Scostamento % su anno 2023/1 +7,32%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti €26,62751
all'impresa per euro 0,26628 = 1% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 19,30495
TOTALE (A + B + C) euro / m? € 212,35442
Scostamento % su anno 2023/1 +7,32%
Incidenza Manodopera sul totale 5,05% €10,72800
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% €0,26628
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS24_01.B04.009.003 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI.
Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita
in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per
le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Il calcestruzzo preconfezionato & prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi.
Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualita
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima
dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per
ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
009 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XA2, esposto ad attacco chimico, per ambiente moderatamente
aggressivo
003 - classe di resistenza caratteristica C32/40-consistenza S5
AT
TOS24_AT.N01.060.001 - Utensili e accessori per macchine 0,07000 €2,77083 €0,19396
movimento terra -  Vibratore per ora +1,01%
calcestruzzo - 1 mese
Totale AT € 0,19396
PR
TOS24_PR.P10.010.525 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con 1,00000 €161,00000 € 161,00000
resistenza caratteristica C32/40, aggregato m?3 +8,58%
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XA2, consistenza S5 - rapporto
a/c max 0,50
Totale PR € 161,00000
RU
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,18000 € 30,89000 €5,56020
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,18000 € 28,71000 €5,16780
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ora 0%
Totale RU € 10,72800
Sommano euro (A) € 171,92196
Scostamento % su anno 2023/1 +7,99%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 27,50751
all'impresa per euro 0,27508 = 1% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €19,94295
TOTALE (A + B + C) euro / m? € 219,37242
Scostamento % su anno 2023/1 +7,99%
Incidenza Manodopera sul totale 4,89% € 10,72800
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% €0,27508
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS24_01.B04.009.005 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI.
Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita
in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per
le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Il calcestruzzo preconfezionato & prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi.
Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualita
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima
dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per
ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
009 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XA2, esposto ad attacco chimico, per ambiente moderatamente
aggressivo
005 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S3
AT
TOS24_AT.N01.060.001 - Utensili e accessori per macchine 0,07000 €2,77083 €0,19396
movimento terra - Vibratore per ora +1,01%
calcestruzzo - 1 mese
Totale AT € 0,19396
PR
TOS24_PR.P10.011.523 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con 1,00000 € 162,50000 € 162,50000
resistenza caratteristica C35/45, aggregato m?3 +15,96%
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XA2, consistenza S3 - rapporto
a/c max 0,50
Totale PR € 162,50000
RU
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,18000 € 30,89000 € 5,56020
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,18000 € 28,71000 €5,16780
ora 0%
Totale RU € 10,72800
Sommano euro (A) €173,42196
Scostamento % su anno 2023/1 +14,81%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti €27,74751
all'impresa per euro 0,27748 = 1% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €20,11695
TOTALE (A + B + C) euro / m? € 221,28642
Scostamento % su anno 2023/1 +14,81%
Incidenza Manodopera sul totale 4,85% € 10,72800
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% €0,27748

Codice Descrizione estesa / analisi | Quantita | Importo unitario Importo
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TOTALE

TOS24_01.B04.009.006 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.

| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.

B04 - CALCESTRUZZI.

Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita
in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per
le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Il calcestruzzo preconfezionato & prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi.

Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualita
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima
dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per
ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

009 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XA2, esposto ad attacco chimico, per ambiente moderatamente
aggressivo

006 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S4

AT

TOS24_AT.N01.060.001 - Utensili e accessori per macchine 0,07000 €2,77083 €0,19396
movimento terra -  Vibratore per ora +1,01%
calcestruzzo - 1 mese

Totale AT € 0,19396

PR

TOS24_PR.P10.011.524 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con 1,00000 € 143,83650 € 143,83650
resistenza caratteristica C35/45, aggregato m?3 +3,03%
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XA2, consistenza S4 - rapporto
a/c max 0,50

Totale PR € 143,83650

RU

TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,18000 € 30,89000 € 5,56020
ora 0%

TOS24_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,18000 € 28,71000 €5,16780
ora 0%

Totale RU € 10,72800

Sommano euro (A) € 154,75846
Scostamento % su anno 2023/1 +2,81%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 24,76135
all'impresa per euro 0,24761 = 1% * B)

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €17,95198

TOTALE (A + B + C) euro / m3 € 197,47179
Scostamento % su anno 2023/1 +2,81%

Incidenza Manodopera sul totale 5,43% €10,72800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% €0,24761

Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.B04.009.007 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.

| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.

B04 - CALCESTRUZZI.

Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita
in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per
le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Il calcestruzzo preconfezionato € prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi.

Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualita
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima
dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per
ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

009 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XA2, esposto ad attacco chimico, per ambiente moderatamente
aggressivo
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007 - classe di resistenza caratteristica C35/45-consistenza S5

AT
TOS24_AT.N01.060.001 - Utensili e accessori per macchine 0,07000 €2,77083 €0,19396
movimento terra - Vibratore per ora +1,01%
calcestruzzo - 1 mese
Totale AT € 0,19396
PR
TOS24_PR.P10.011.525 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con 1,00000 €150,01275 €150,01275
resistenza caratteristica C35/45, aggregato m?3 +4,49%
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XA2, consistenza S5 - rapporto
a/c max 0,50
Totale PR € 150,01275
RU
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,18000 € 30,89000 € 5,56020
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,18000 € 28,71000 €5,16780
ora 0%
Totale RU € 10,72800
Sommano euro (A) € 160,93471
Scostamento % su anno 2023/1 +4,17%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 25,74955
all'impresa per euro 0,25750 = 1% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €18,66843
TOTALE (A + B + C) euro / m? € 205,35269
Scostamento % su anno 2023/1 +4,17%
Incidenza Manodopera sul totale 5,22% € 10,72800
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% €0,25750
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS24_01.B04.010.001 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.

| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.

B04 - CALCESTRUZZI.

Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita
in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per
le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Il calcestruzzo preconfezionato & prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi.

Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualita
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima
dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per
ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

010 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XA3, esposto ad attacco chimico, per ambiente fortemente
aggressivo

001 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S3

AT
TOS24_AT.N01.060.001 - Utensili e accessori per macchine 0,07000 €2,77083 €0,19396
movimento terra - Vibratore per ora +1,01%
calcestruzzo - 1 mese
Totale AT € 0,19396
PR
TOS24_PR.P10.011.533 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con 1,00000 €167,50000 €167,50000
resistenza caratteristica C35/45, aggregato m?3 +13,65%
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XA3, consistenza S3 - rapporto
a/c max 0,45
Totale PR € 167,50000
RU
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,18000 € 30,89000 €5,56020
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ora 0%
TOS24_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,18000 € 28,71000 €5,16780
ora 0%
Totale RU € 10,72800
Sommano euro (A) € 178,42196
Scostamento % su anno 2023/1 +12,71%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 28,54751
all'impresa per euro 0,28548 = 1% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 20,69695
TOTALE (A + B + C) euro / m? € 227,66642
Scostamento % su anno 2023/1 +12,71%
Incidenza Manodopera sul totale 4,71% €10,72800
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% €0,28548
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS24_01.B04.010.002 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI.
Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita
in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per
le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Il calcestruzzo preconfezionato € prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi.
Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualita
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima
dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per
ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
010 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XA3, esposto ad attacco chimico, per ambiente fortemente
aggressivo
002 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S4
AT
TOS24_AT.N01.060.001 - Utensili e accessori per macchine 0,07000 €2,77083 €0,19396
movimento terra -  Vibratore per ora +1,01%
calcestruzzo - 1 mese
Totale AT € 0,19396
PR
TOS24_PR.P10.011.534 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con 1,00000 € 146,33650 € 146,33650
resistenza caratteristica C35/45, aggregato m?3 +0,46%
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XA3, consistenza S4 - rapporto
a/c max 0,45
Totale PR € 146,33650
RU
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,18000 € 30,89000 €5,56020
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,18000 € 28,71000 €5,16780
ora 0%
Totale RU € 10,72800
Sommano euro (A) € 157,25846
Scostamento % su anno 2023/1 +0,42%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti €25,16135
all'impresa per euro 0,25161 = 1% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €18,24198
TOTALE (A + B + C) euro / m3 € 200,66179
Scostamento % su anno 2023/1 +0,42%
Incidenza Manodopera sul totale 5,35% €10,72800
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% €0,25161
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
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TOTALE

TOS24_01.B04.010.003 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.

| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.

B04 - CALCESTRUZZI.

Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita
in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per
le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Il calcestruzzo preconfezionato & prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi.

Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualita
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima
dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per
ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

010 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XA3, esposto ad attacco chimico, per ambiente fortemente
aggressivo

003 - classe di resistenza caratteristica C35/45- consistenza S5

AT

TOS24_AT.N01.060.001 - Utensili e accessori per macchine 0,07000 €2,77083 €0,19396
movimento terra -  Vibratore per ora +1,01%
calcestruzzo - 1 mese

Totale AT € 0,19396

PR

TOS24_PR.P10.011.535 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con 1,00000 € 152,51275 € 152,51275
resistenza caratteristica C35/45, aggregato m?3 +3,45%
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XA3, consistenza S5 - rapporto
a/c max 0,45

Totale PR € 152,51275

RU

TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,18000 € 30,89000 € 5,56020
ora 0%

TOS24_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,18000 € 28,71000 €5,16780
ora 0%

Totale RU € 10,72800

Sommano euro (A) € 163,43471
Scostamento % su anno 2023/1 +3,21%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 26,14955
all'impresa per euro 0,26150 = 1% * B)

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €18,95843

TOTALE (A + B + C) euro / m3 € 208,54269
Scostamento % su anno 2023/1 +3,21%

Incidenza Manodopera sul totale 5,14% €10,72800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% €0,26150

Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.B04.011.001 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.

| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.

B04 - CALCESTRUZZI.

Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita
in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per
le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Il calcestruzzo preconfezionato € prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi.

Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualita
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima
dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per
ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

011 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XF1, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata
saturazione di acqua in assenza di agenti disgelanti
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001 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S3

AT
TOS24_AT.N01.060.001 - Utensili e accessori per macchine 0,07000 €2,77083 €0,19396
movimento terra - Vibratore per ora +1,01%
calcestruzzo - 1 mese
Totale AT € 0,19396
PR
TOS24_PR.P10.010.413 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con 1,00000 € 148,00000 € 148,00000
resistenza caratteristica C32/40, aggregato m?3 +7,45%
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XF1, consistenza S3 - rapporto
a/c max 0,50
Totale PR € 148,00000
RU
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,18000 € 30,89000 € 5,56020
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,18000 € 28,71000 €5,16780
ora 0%
Totale RU € 10,72800
Sommano euro (A) € 158,92196
Scostamento % su anno 2023/1 +6,91%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 25,42751
all'impresa per euro 0,25428 = 1% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 18,43495
TOTALE (A + B + C) euro / m? € 202,78442
Scostamento % su anno 2023/1 +6,91%
Incidenza Manodopera sul totale 5,29% € 10,72800
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,25428
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS24_01.B04.011.002 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.

| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.

B04 - CALCESTRUZZI.

Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita
in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per
le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Il calcestruzzo preconfezionato & prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi.

Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualita
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima
dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per
ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

011 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XF1, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata
saturazione di acqua in assenza di agenti disgelanti

002 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S4

AT
TOS24_AT.N01.060.001 - Utensili e accessori per macchine 0,07000 €2,77083 €0,19396
movimento terra - Vibratore per ora +1,01%
calcestruzzo - 1 mese
Totale AT € 0,19396
PR
TOS24_PR.P10.010.414 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con 1,00000 € 148,66667 € 148,66667
resistenza caratteristica C32/40, aggregato m?3 +6,08%
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XF1, consistenza S4 - rapporto
a/c max 0,50
Totale PR € 148,66667
RU
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,18000 € 30,89000 €5,56020
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ora 0%
TOS24_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,18000 € 28,71000 €5,16780
ora 0%
Totale RU € 10,72800
Sommano euro (A) € 159,58863
Scostamento % su anno 2023/1 +5,64%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 25,53418
all'impresa per euro 0,25534 = 1% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €18,51228
TOTALE (A + B + C) euro / m3 € 203,63509
Scostamento % su anno 2023/1 +5,64%
Incidenza Manodopera sul totale 5,27% €10,72800
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% €0,25534
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS24_01.B04.011.003 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI.
Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita
in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per
le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Il calcestruzzo preconfezionato € prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi.
Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualita
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima
dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per
ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
011 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XF1, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata
saturazione di acqua in assenza di agenti disgelanti
003 - classe di resistenza caratteristica C32/40- consistenza S5
AT
TOS24_AT.N01.060.001 - Utensili e accessori per macchine 0,07000 €2,77083 €0,19396
movimento terra -  Vibratore per ora +1,01%
calcestruzzo - 1 mese
Totale AT € 0,19396
PR
TOS24_PR.P10.010.415 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con 1,00000 € 153,33333 € 153,33333
resistenza caratteristica C32/40, aggregato m?3 +6,6%
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XF1, consistenza S5 - rapporto
a/c max 0,50
Totale PR € 153,33333
RU
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,18000 € 30,89000 €5,56020
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,18000 € 28,71000 €5,16780
ora 0%
Totale RU € 10,72800
Sommano euro (A) € 164,25529
Scostamento % su anno 2023/1 +6,14%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 26,28085
all'impresa per euro 0,26281 = 1% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €19,05361
TOTALE (A + B + C) euro/ m3 € 209,58975
Scostamento % su anno 2023/1 +6,14%
Incidenza Manodopera sul totale 5,12% €10,72800
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% €0,26281
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
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TOTALE

TOS24_01.B04.011.005 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.

| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.

B04 - CALCESTRUZZI.

Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita
in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per
le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Il calcestruzzo preconfezionato & prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi.

Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualita
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima
dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per
ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

011 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XF1, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata
saturazione di acqua in assenza di agenti disgelanti

005 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S3

AT

TOS24_AT.N01.060.001 - Utensili e accessori per macchine 0,07000 €2,77083 €0,19396
movimento terra -  Vibratore per ora +1,01%
calcestruzzo - 1 mese

Totale AT € 0,19396

PR

TOS24_PR.P10.011.413 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con 1,00000 € 151,66667 € 151,66667
resistenza caratteristica C35/45, aggregato m?3 +5,77%
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XF1, consistenza S3 - rapporto
a/c max 0,50

Totale PR € 151,66667

RU

TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,18000 € 30,89000 € 5,56020
ora 0%

TOS24_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,18000 € 28,71000 €5,16780
ora 0%

Totale RU € 10,72800

Sommano euro (A) € 162,58863
Scostamento % su anno 2023/1 +5,36%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti €26,01418
all'impresa per euro 0,26014 = 1% * B)

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 18,86028

TOTALE (A + B + C) euro / m3 € 207,46309
Scostamento % su anno 2023/1 +5,36%

Incidenza Manodopera sul totale 5,17% €10,72800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% €0,26014

Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.B04.011.006 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.

| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.

B04 - CALCESTRUZZI.

Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita
in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per
le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Il calcestruzzo preconfezionato € prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi.

Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualita
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima
dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per
ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

011 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XF1, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata
saturazione di acqua in assenza di agenti disgelanti
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006 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S4

AT
TOS24_AT.N01.060.001 - Utensili e accessori per macchine 0,07000 €2,77083 €0,19396
movimento terra - Vibratore per ora +1,01%
calcestruzzo - 1 mese
Totale AT € 0,19396
PR
TOS24_PR.P10.011.414 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con 1,00000 €152,33333 €152,33333
resistenza caratteristica C35/45, aggregato m?3 +4,74%
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XF1, consistenza S4 - rapporto
a/c max 0,50
Totale PR € 152,33333
RU
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,18000 € 30,89000 € 5,56020
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,18000 € 28,71000 €5,16780
ora 0%
Totale RU € 10,72800
Sommano euro (A) € 163,25529
Scostamento % su anno 2023/1 +4,41%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 26,12085
all'impresa per euro 0,26121 = 1% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 18,93761
TOTALE (A + B + C) euro / m? € 208,31375
Scostamento % su anno 2023/1 +4,41%
Incidenza Manodopera sul totale 5,15% € 10,72800
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% €0,26121
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS24_01.B04.011.007 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.

| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.

B04 - CALCESTRUZZI.

Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita
in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per
le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Il calcestruzzo preconfezionato & prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo dell