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TOS24_06.103A - IMPIANTI DI TRATTAMENTO DELL’ACQUA 3.657
TOS24_06.103C - DISPOSITIVI DI SEPARAZIONE E FILTRAGGIO 3.663
TOS24_06.104 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE 3.681
TOS24_06.104A - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE GAS PER RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE 3.688
TOS24_06.104C - TUBAZIONI PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE 3.693
TOS24_06.104E - TERMINALI IDRONICI PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE 3.745
TOS24_06.104G - DISPOSITIVI DI SICUREZZA PROTEZIONE E CONTROLLO 3.812
TOS24_06.104M - VALVOLE DI REGOLAZIONE E CHIUSURA 3.838
TOS24_06.1040 - IMPIANTI SOLARI TERMICI 3.851
TOS24_06.105 - IMPIANTI ELETTRICI 3.852
TOS24_06.106A - IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE AD ESPANSIONE DIRETTA 4.177
TOS24_06.108A - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ARIA 4.187
TOS24_06.108C - IMPIANTI PER TRATTAMENTO ARIA 4.344
TOS24_06.110 - IMPIANTI FOTOVOLTAICI 4.352
TOS24_06.111 - IMPIANTI DI RICARICA DI VEICOLI ELETTRICI 4.390
TOS24_06.181A - IMPIANTI ANTINCENDIO MOBILI 4.395
TOS24_06.181B - IMPIANTI ANTINCENDIO SEMIFISSI 4.405
TOS24_09 - OPERE A VERDE 4.462
TOS24_09.E09 - LAVORAZIONE E SISTEMAZIONI DEL TERRENO 4.462
TOS24_09.V01 - MANUTENZIONE ERBACEE, ARBUSTI, SIEPI, AIUOLE 4.474
TOS24_09.V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE 4.491
TOS24_09.V03 - OPERAZIONI D'IMPIANTO 4.552
TOS24_09.V06 - ARREDO DEL VERDE 4.562
TOS24_10 - ARCHEOLOGIA 4.569
TOS24_10.A04 - SCAVI E SAGGI ARCHEOLOGICI 4.569
TOS24_12 - STRUTTURE IN LEGNO 4.573
TOS24_12.B07 - PARETI PORTANTI IN LEGNO 4.573
TOS24_12.B08 - SOLAI IN LEGNO 4.600
TOS24_12CAM - STRUTTURE IN LEGNO CAM 4.638
TOS24_12CAM.BO7 - PARETI PORTANTI IN LEGNO CAM 4.638
TOS24_12CAM.B08 - SOLAI IN LEGNO CAM 4.674
TOS24_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE 4.727
TOS24_14.R01 - PALI TRIVELLATI 4.727
TOS24_14.R02 - PALI TRIVELLATI CON ELICA CONTINUA 4.738
TOS24_14.R04 - MICROPALI 4.757
TOS24_14.R06 - DIAFRAMMA AD ELEMENTI - PALANCOLE 4.803
TOS24_14.R07 - TIRANTI 4.804
TOS24_14.R08 - GABBIONATE 4.812
TOS24_14.R09 - MURI IN C.A., TERRE ARMATE E TERRAPIENI RINFORZATI 4.813
TOS24_14.R10 - TRATTAMENTI COLONNARI 4.830
TOS24_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO 4.835
TOS24_16.A03 - DEMOLIZIONI, TAGLI E RIMOZIONI 4.835
TOS24_16.A04 - SCAVI 4.839
TOS24_16.A05 - RILEVATI E RINGROSSI ARGINALI 4.844
TOS24_16.B04 - CALCESTRUZZI 4.849
TOS24_16.B11 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO 4.907
TOS24_16.D05 - IMPERMEABILIZZAZIONI 4.914
TOS24_16.E03 - RIVESTIMENTI 4.915
TOS24_16.E08 - RECINZIONI 4.920
TOS24_16.E09 - SISTEMAZIONI SUPERFICIALI DEL TERRENO 4.924
TOS24_16.F07 - DRENAGGI 4.928
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T0S24_22.L03 - MIGLIORAMENTO DEI BOSCHI ESISTENTI CON FINALITA SPECIFICHE
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TOS24 24 - OPERE AGRICOLE
TOS24 24.TO1 - SISTEMAZIONI DEI TERRENI
TOS24 _24.T02 - LAVORAZIONI DEI TERRENI
TOS24 24.T03 - IMPIANTI DI COLTURE ARBOREE, ARBUSTIVE ED ERBACEE
TOS24 24.T32 - RECINZIONI
TOS24 24.T40 - TRASPORTI E MOVIMENTAZIONE MATERIALI

TOS24_25 - BONIFICA DA ORDIGNI ESPLOSIVI RESIDUATI BELLICI

TOS24_25.A01 - TAGLIO PRELIMINARE DI VEGETAZIONE SU AREE DA SOTTOPORRE A BONIFICA BELLICA

TOS24_25.A04 - BONIFICA BELLICA SUPERICIALE O PROFONDA

TOS24_AT - ATTREZZATURE
TOS24_AT.NO1 - MACCHINE OPERATRICI E ACCESSORI

TOS24_AT.NO2 - MEZZI DI TRASPORTO, MACCHINE MOTRICI NON OPERATRICI E ATTREZZATURE LAVORANTI

TOS24_AT.NO6 - MACCHINE ELEVATRICI
TOS24_AT.NO9 - IMPIANTI E MACCHINARI PER OPERE STRADALI
TOS24_AT.N10 - OPERE PROVVISIONALI

TOS24_AT.N11 - OPERE PROVVISIONALI IN AMBIENTI DI PARTICOLARE PREGIO ARTISTICO

TOS24_AT.N30 - MEZZI OPERATIVI E DI TRASPORTO MARITTIMO E FLUVIALE

TOS24_PR - PRODOTTI DA COSTRUZIONE
TOS24_PR.P09 - MALTE E CEMENTI
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS24_01.A03.001.001 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.
AO03 - DEMOLIZIONI.
Eseguite con qualsiasi mezzo, ad esclusione delle mine, compresi gli oneri per
le opere provvisionali quali le puntellature, i ponti di servizio anche esterni
fino ad un'altezza di 2,00 m e quant'altro necessario ad effettuare la
demolizione a regola d'arte, compresi |'accatastamento nell'ambito del
cantiere e/o il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai
fini del loro recupero o del loro smaltimento, esclusi i costi di accesso per il
loro conferimento e gli eventuali tributi.
001 - Demolizione totale o parziale di fabbricati
001 - con struttura portante in pietrame o mattoni e solai in legno, in ferro, in
latero-cemento, eseguita con mezzi meccanici, in qualsiasi condizione di
altezza
AT
TOS24_AT.N01.001.205 - Macchine per movimento terra e accessori 0,02000 € 23,83331 €0,47667
- Escavatore cingolato con attrezzatura ora -1,63%
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese
TOS24_AT.N01.001.902 - Macchine per movimento terra e accessori 0,02000 € 40,86340 €0,81727
- oneri consumo carburanti, oli e altri ora +5,35%
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CvV
TOS24_AT.N01.002.006 - Accessori per demolizioni - Martellone 0,02000 € 8,48750 € 0,16975
oleodinamico completo di supporto e perni ora -22,84%
di fissaggio, punta o scalpello da applicare
al braccio di miniescavatori, escavatori o
terne 350 KG - 1 mese
TOS24_AT.N02.014.017 - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa 0,11000 € 63,85740 €7,02431
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ora -0,13%
ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000
Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)
Totale AT € 8,48800
RU
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,01800 € 30,21000 €0,54378
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,02000 € 30,21000 € 0,60420
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,01800 € 28,06000 € 0,50508
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.004 - Operaio edile - Comune 0,01800 € 25,13000 €0,45234
ora 0%
Totale RU € 2,10540
Sommano euro (A) € 10,59340
Scostamento % su anno 2023/1 -0,25%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 1,69494
all'impresa per euro 0,07627 = 4,5% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €1,22883
TOTALE (A + B + C) euro / m3 € 13,51717
Scostamento % su anno 2023/1 -0,25%
Incidenza Manodopera sul totale 40,16% € 5,42850
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,56% €0,07627
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.A03.001.002

Pagina 5 di 5.530

TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.

| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.

A03 - DEMOLIZIONI.

Eseguite con qualsiasi mezzo, ad esclusione delle mine, compresi gli oneri per
le opere provvisionali quali le puntellature, i ponti di servizio anche esterni
fino ad un'altezza di 2,00 m e quant'altro necessario ad effettuare la
demolizione a regola d'arte, compresi |'accatastamento nell'ambito del
cantiere e/o il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai
fini del loro recupero o del loro smaltimento, esclusi i costi di accesso per il
loro conferimento e gli eventuali tributi.

001 - Demolizione totale o parziale di fabbricati

002 - con struttura portante in c.a., eseguita con mezzi meccanici, in qualsiasi
condizione di altezza

AT
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TOS24_AT.N01.001.205 - Macchine per movimento terra e accessori 0,03000 € 23,83331 €0,71500
- Escavatore cingolato con attrezzatura ora -1,63%
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese
TOS24_AT.N01.001.902 - Macchine per movimento terra e accessori 0,03000 € 40,86340 €1,22590
- oneri consumo carburanti, oli e altri ora +5,35%
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 Cv
TOS24_AT.N01.002.006 - Accessori per demolizioni - Martellone 0,03000 € 8,48750 € 0,25463
oleodinamico completo di supporto e perni ora -22,84%
di fissaggio, punta o scalpello da applicare
al braccio di miniescavatori, escavatori o
terne 350 KG - 1 mese
TOS24_AT.N01.100.901 - Oneri per consumo carburanti, oli e altri 0,03000 €17,02642 €0,51079
materiali - per macchine operatrici -fino a ora -0,45%
10.000 kg - fino 125 CV.
TOS24_AT.N02.014.017 - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa 0,11000 € 63,85740 €7,02431
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ora -0,13%
ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000
Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)
Totale AT € 9,73063
RU
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,03600 € 30,21000 € 1,08756
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,03000 € 30,21000 € 0,90630
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,03600 € 28,06000 €1,01016
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.004 - Operaio edile - Comune 0,03600 € 25,13000 € 0,90468
ora 0%
Totale RU € 3,90870
Sommano euro (A) € 13,63933
Scostamento % su anno 2023/1 -0,27%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti €2,18229
all'impresa per euro 0,09820 = 4,5% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €1,58216
TOTALE (A + B + C) euro / m3 € 17,40378
Scostamento % su anno 2023/1 -0,27%
Incidenza Manodopera sul totale 41,55% €7,23180
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,56% €0,09820
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS24_01.A03.001.003 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.
AO03 - DEMOLIZIONI.
Eseguite con qualsiasi mezzo, ad esclusione delle mine, compresi gli oneri per
le opere provvisionali quali le puntellature, i ponti di servizio anche esterni
fino ad un'altezza di 2,00 m e quant'altro necessario ad effettuare la
demolizione a regola d'arte, compresi |'accatastamento nell'ambito del
cantiere e/o il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai
fini del loro recupero o del loro smaltimento, esclusi i costi di accesso per il
loro conferimento e gli eventuali tributi.
001 - Demolizione totale o parziale di fabbricati
003 - con struttura portante in pietrame o mattoni e solai in legno, in ferro, in
latero-cemento, eseguita a mano e/o con uso di martello demolitore
AT
TOS24_AT.N01.001.032 - Macchine per movimento terra e accessori 0,06000 €12,18266 €0,73096
- Minipale a ruote gommate potenza ora -17,56%
motore oltre 40 CV - 1 mese
TOS24_AT.N01.001.901 - Macchine per movimento terra e accessori 0,06000 €17,02642 €1,02159
- oneri consumo carburanti, oli e altri ora +5,34%
materiali - macchine movimento terra fino
a 10.000 kg - fino 125 CV
TOS24_AT.N01.009.016 - Motocompressori a motore diesel - 0,12000 €6,91667 € 0,83000
Motocompressori 4500 litri/minuto / 5000 ora -7,93%
litri/minuto - 1 mese
TOS24_AT.N01.065.033 - Martelli, perforatori elettrici e accessori - 0,12000 € 2,75000 € 0,33000
Martello demolitore pneumatico silenziato ora -25,17%
completo di punte, tubi e raccordi massa 8
-15Kg - 1 mese
TOS24_AT.N01.100.901 - Oneri per consumo carburanti, oli e altri 0,12000 €17,02642 €2,04317
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materiali - per macchine operatrici -fino a ora -0,45%
10.000 kg - fino 125 CV.
TOS24_AT.N01.100.901 - Oneri per consumo carburanti, oli e altri 0,12000 €17,02642 €2,04317
materiali - per macchine operatrici -fino a ora -0,45%
10.000 kg - fino 125 CV.
TOS24_AT.N02.014.017 - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa 0,16000 € 63,85740 €10,21718
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ora -0,13%
ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000
Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)
Totale AT €17,21607
PR
TOS24_PR.P08.020.001 - Legname per edilizia - Abete, certificato CE 0,00300 € 365,00000 € 1,09500
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il m?3 -3,93%
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - morali e mezzi
morali, lunghezza da m 3 finoam 6
TOS24_PR.P08.020.002 - Legname per edilizia - Abete, certificato CE 0,00400 € 300,00000 € 1,20000
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il m?3 -20%
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - sottomisure
parallele larghezze miste (spess.cm 2,5
lungh.m 4 largh. 8-15 cm)
Totale PR € 2,29500
RU
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,06000 € 30,21000 €1,81260
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,90000 € 30,21000 € 27,18900
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,90000 € 28,06000 € 25,25400
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.004 - Operaio edile - Comune 0,90000 € 25,13000 €22,61700
ora 0%
Totale RU € 76,87260
Sommano euro (A) € 96,38367
Scostamento % su anno 2023/1 -0,68%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti €15,42139
all'impresa per euro 0,69396 = 4,5% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €11,18051
TOTALE (A + B + C) euro / m3 € 122,98557
Scostamento % su anno 2023/1 -0,68%
Incidenza Manodopera sul totale 66,44 % € 81,70620
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,56% € 0,69396
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS24_01.A04.001.001 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.
A04 - SCAVI.
Compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature
fino a 0,50 m3; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle
pareti e dei cigli; il deflusso o I'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad
un battente massimo di 20 cm, I'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere
provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondita inferiore a
1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Sono compresi |'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico,
trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o
del loro smaltimento, esclusi | costi di accesso per il loro conferimento e gli
eventuali tributi.
001 - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, in terreni sciolti
001 - compreso accatastamento nell'ambito del cantiere
AT
TOS24_AT.N01.001.205 - Macchine per movimento terra e accessori 0,04000 € 23,83331 €0,95333
- Escavatore cingolato con attrezzatura ora -1,63%
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese
TOS24_AT.N01.001.902 - Macchine per movimento terra e accessori 0,04000 € 40,86340 €1,63454
- oneri consumo carburanti, oli e altri ora +5,35%
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Totale AT € 2,58787
RU
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,04000 € 30,21000 € 1,20840
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,01800 € 28,06000 € 0,50508
ora 0%

Totale RU €1,71348

Sommano euro (A) € 4,30135

Scostamento % su anno 2023/1 +1,59%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 0,68822

all'impresa per euro 0,01376 = 2% * B)

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,49896

TOTALE (A + B + C) euro / m3 € 5,48853
Scostamento % su anno 2023/1 +1,59%

Incidenza Manodopera sul totale 31,22% €1,71348

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% €0,01376

Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS24_01.A04.001.002 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.

| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.

A04 - SCAVI.

Compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature
fino a 0,50 m3; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle
pareti e dei cigli; il deflusso o I'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad
un battente massimo di 20 cm, I'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere
provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondita inferiore a
1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico,
trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o
del loro smaltimento, esclusi | costi di accesso per il loro conferimento e gli
eventuali tributi.

001 - Scavo di sbhancamento eseguito con mezzi meccanici, in terreni sciolti
002 - compresi carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai
fini del loro recupero o del loro smaltimento.

AT
TOS24_AT.N01.001.205

Macchine per movimento terra e accessori 0,04000 € 23,83331 € 0,95333
- Escavatore cingolato con attrezzatura ora -1,63%
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

Macchine per movimento terra e accessori 0,04000 € 40,86340 € 1,63454
- oneri consumo carburanti, oli e altri ora +5,35%
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a

TOS24_AT.N01.001.902

300 CvV
TOS24_AT.N02.014.017 - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa 0,20000 € 63,85740 €12,77148
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ora -0,13%

ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000
Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)

Totale AT € 15,35935

RU

TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,04000 € 30,21000 €1,20840
ora 0%

TOS24_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,01800 € 28,06000 € 0,50508
ora 0%

Totale RU €1,71348

Sommano euro (A) € 17,07283

Scostamento % su anno 2023/1 +0,29%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 2,73165

all'impresa per euro 0,06829 = 2,5% * B)

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,98045

TOTALE (A + B + C) euro / m3 € 21,78493

Scostamento % su anno 2023/1 +0,29%

Incidenza Manodopera sul totale 35,6% €7,75548

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% €0,06829
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.A04.002.001 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.

| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.

A04 - SCAVI.

Compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature
fino a 0,50 m3; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle
pareti e dei cigli; il deflusso o I'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad
un battente massimo di 20 cm, I'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere
provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondita inferiore a
1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Sono compresi |'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico,
trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o
del loro smaltimento, esclusi | costi di accesso per il loro conferimento e gli
eventuali tributi.

002 - Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici,
compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti

001 - fino alla profondita di m 1,50

AT

TOS24_AT.N01.001.205 - Macchine per movimento terra e accessori 0,05000 € 23,83331 €1,19167
- Escavatore cingolato con attrezzatura ora -1,63%
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

Macchine per movimento terra e accessori 0,05000 € 40,86340 € 2,04317
- oneri consumo carburanti, oli e altri ora +5,35%
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

TOS24_AT.N01.001.902

Totale AT € 3,23484

RU
TOS24_RU.M10.001.002

Operaio edile - Specializzato 0,05000 € 30,21000 €1,51050
ora 0%

TOS24_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,01800 € 28,06000 € 0,50508
ora 0%

Totale RU € 2,01558

Sommano euro (A) € 5,25042
Scostamento % su anno 2023/1 +1,63%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 0,84007
all'impresa per euro 0,03360 = 4% * B)

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,60905

TOTALE (A + B + C) euro / m? € 6,69954
Scostamento % su anno 2023/1 +1,63%

Incidenza Manodopera sul totale 30,09% € 2,01558

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% € 0,03360

Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.A04.002.002 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.

| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.

A04 - SCAVI.

Compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature
fino a 0,50 m3; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle
pareti e dei cigli; il deflusso o I'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad
un battente massimo di 20 cm, I'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere
provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondita inferiore a
1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico,
trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o
del loro smaltimento, esclusi | costi di accesso per il loro conferimento e gli
eventuali tributi.

002 - Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici,
compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti

002 - da m 1,50 fino alla profondita di m 3,00

AT

TOS24_AT.N01.001.205 - Macchine per movimento terra e accessori 0,06000 € 23,83331 € 1,43000
- Escavatore cingolato con attrezzatura ora -1,63%
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

TOS24_AT.N01.001.902 - Macchine per movimento terra e accessori 0,06000 € 40,86340 € 2,45180
- oneri consumo carburanti, oli e altri ora +5,35%
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 Ccv
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Totale AT € 3,88180

RU
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,06000 € 30,21000 €1,81260

ora 0%
TOS24_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,01800 € 28,06000 € 0,50508
ora 0%
Totale RU € 2,31768
Sommano euro (A) € 6,19948
Scostamento % su anno 2023/1 +1,65%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti €0,99192
all'impresa per euro 0,03968 = 4% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €0,71914
TOTALE (A + B + C) euro / m3 € 7,91054
Scostamento % su anno 2023/1 +1,65%
Incidenza Manodopera sul totale 29,3% €2,31768
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% €0,03968
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS24_01.A04.003.001 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.

| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.

A04 - SCAVI.

Compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature
fino a 0,50 m3; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle
pareti e dei cigli; il deflusso o I'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad
un battente massimo di 20 cm, I'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere
provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondita inferiore a
1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico,
trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o
del loro smaltimento, esclusi | costi di accesso per il loro conferimento e gli
eventuali tributi.

003 - Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici,
compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in rocce tenere senza
I'ausilio di mine

001 - fino alla profondita di m 1,50

AT

TOS24_AT.N01.001.205 - Macchine per movimento terra e accessori 0,08000 € 23,83331 € 1,90666
- Escavatore cingolato con attrezzatura ora -1,63%
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

Macchine per movimento terra e accessori 0,08000 € 40,86340 € 3,26907
- oneri consumo carburanti, oli e altri ora +5,35%
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a

TOS24_AT.N01.001.902

300 Cv
Totale AT €5,17573
RU
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,08000 € 30,21000 €2,41680
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,01800 € 28,06000 € 0,50508
ora 0%
Totale RU € 2,92188
Sommano euro (A) € 8,09761
Scostamento % su anno 2023/1 +1,69%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 1,29562
all'impresa per euro 0,05182 = 4% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €0,93932
TOTALE (A + B + C) euro/ m? € 10,33255
Scostamento % su anno 2023/1 +1,69%
Incidenza Manodopera sul totale 28,28% €2,92188
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% €0,05182
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
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TOS24_01.A04.003.002 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.

| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.

A04 - SCAVI.

Compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature
fino a 0,50 m3; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle
pareti e dei cigli; il deflusso o I'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad
un battente massimo di 20 cm, I'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere
provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondita inferiore a
1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico,
trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o
del loro smaltimento, esclusi | costi di accesso per il loro conferimento e gli
eventuali tributi.

003 - Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici,
compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in rocce tenere senza
l'ausilio di mine

002 - da m 1,50 fino alla profondita di m 3,00

AT

TOS24_AT.N01.001.205 - Macchine per movimento terra e accessori 0,09000 € 23,83331 € 2,14500
- Escavatore cingolato con attrezzatura ora -1,63%
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

Macchine per movimento terra e accessori 0,09000 € 40,86340 €3,67771
- oneri consumo carburanti, oli e altri ora +5,35%
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a

TOS24_AT.N01.001.902

300 CV

Totale AT € 5,82271

RU
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,09000 € 30,21000 €2,71890

ora 0%
TOS24_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,01800 € 28,06000 € 0,50508
ora 0%
Totale RU € 3,22398
Sommano euro (A) € 9,04669
Scostamento % su anno 2023/1 +1,7%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti €1,44747
all'impresa per euro 0,05790 = 4% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €1,04942
TOTALE (A + B + C) euro / m3 € 11,54358
Scostamento % su anno 2023/1 +1,7%
Incidenza Manodopera sul totale 27,93% € 3,22398
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% €0,05790
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS24_01.A04.004.001 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.

| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.

A04 - SCAVI.

Compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature
fino a 0,50 m3; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle
pareti e dei cigli; il deflusso o I'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad
un battente massimo di 20 cm, I'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere
provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondita inferiore a
1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico,
trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o
del loro smaltimento, esclusi | costi di accesso per il loro conferimento e gli
eventuali tributi.

004 - Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici,
compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in rocce compatte senza
I'ausilio di mine.

001 - fino alla profondita di m 1,50

AT

TOS24_AT.N01.001.205 - Macchine per movimento terra e accessori 0,14000 € 23,83331 € 3,33666
- Escavatore cingolato con attrezzatura ora -1,63%
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

TOS24_AT.N01.001.902 - Macchine per movimento terra e accessori 0,14000 € 40,86340 €5,72088

- oneri consumo carburanti, oli e altri ora +5,35%
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CvV
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Totale AT € 9,05754

RU
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,14000 € 30,21000 € 4,22940

ora 0%
TOS24_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,01800 € 28,06000 €0,50508
ora 0%
Totale RU € 4,73448
Sommano euro (A) € 13,79202
Scostamento % su anno 2023/1 +1,73%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti €2,20672
all'impresa per euro 0,08827 = 4% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €1,59987
TOTALE (A + B + C) euro / m? €17,59861
Scostamento % su anno 2023/1 +1,73%
Incidenza Manodopera sul totale 26,9% € 4,73448
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% €0,08827
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS24_01.A04.004.002 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.

| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.

A04 - SCAVI.

Compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature
fino a 0,50 m3; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle
pareti e dei cigli; il deflusso o I'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad
un battente massimo di 20 cm, I'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere
provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondita inferiore a
1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Sono compresi |'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico,
trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o
del loro smaltimento, esclusi | costi di accesso per il loro conferimento e gli
eventuali tributi.

004 - Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici,
compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in rocce compatte senza
l'ausilio di mine.

002 - da m 1,50 fino alla profondita di m 3,00

AT
TOS24_AT.N01.001.205

Macchine per movimento terra e accessori 0,15000 € 23,83331 € 3,57500
- Escavatore cingolato con attrezzatura ora -1,63%
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

Macchine per movimento terra e accessori 0,15000 € 40,86340 €6,12951
- oneri consumo carburanti, oli e altri ora +5,35%
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a

TOS24_AT.N01.001.902

300 Cv
Totale AT €9,70451
RU
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,15000 € 30,21000 € 4,53150
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,01800 € 28,06000 € 0,50508
ora 0%
Totale RU €5,03658
Sommano euro (A) € 14,74109
Scostamento % su anno 2023/1 +1,74%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 2,35857
all'impresa per euro 0,09434 = 4% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €1,70997
TOTALE (A + B + C) euro / m3 € 18,80963
Scostamento % su anno 2023/1 +1,74%
Incidenza Manodopera sul totale 26,78% € 5,03658
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% €0,09434
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
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TOS24_01.A04.005.001 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.

| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.

A04 - SCAVI.

Compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature
fino a 0,50 m3; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle
pareti e dei cigli; il deflusso o I'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad
un battente massimo di 20 cm, I'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere
provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondita inferiore a
1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico,
trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o
del loro smaltimento, esclusi | costi di accesso per il loro conferimento e gli
eventuali tributi.

005 - Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, in
terreni sciolti, compresi carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti
autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento.

001 - fino alla profondita di m 1,50

AT

TOS24_AT.N01.001.205 - Macchine per movimento terra e accessori 0,05000 € 23,83331 €1,19167
- Escavatore cingolato con attrezzatura ora -1,63%
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

Macchine per movimento terra e accessori 0,05000 € 40,86340 € 2,04317
- oneri consumo carburanti, oli e altri ora +5,35%
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a

TOS24_AT.N01.001.902

300 CV
TOS24_AT.N02.014.017 - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa 0,20000 € 63,85740 €12,77148
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ora -0,13%

ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000
Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)

Totale AT € 16,00632

RU
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,05000 € 30,21000 €1,51050
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,01800 € 28,06000 € 0,50508
ora 0%
Totale RU € 2,01558
Sommano euro (A) € 18,02190
Scostamento % su anno 2023/1 +0,37%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 2,88350
all'impresa per euro 0,12976 = 4,5% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €2,09054
TOTALE (A + B + C) euro/ m3 € 22,99594
Scostamento % su anno 2023/1 +0,37%
Incidenza Manodopera sul totale 35,04% € 8,05758
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,56% €0,12976
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.A04.005.002 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.

| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.

A04 - SCAVI.

Compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature
fino a 0,50 m3; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle
pareti e dei cigli; il deflusso o I'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad
un battente massimo di 20 cm, I'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere
provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondita inferiore a
1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Sono compresi |'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico,
trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o
del loro smaltimento, esclusi | costi di accesso per il loro conferimento e gli
eventuali tributi.

005 - Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, in
terreni sciolti, compresi carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti
autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento.

002 - da m 1,50 fino alla profondita di m 3,00

AT

TOS24_AT.N01.001.205 - Macchine per movimento terra e accessori 0,06000 € 23,83331 € 1,43000
- Escavatore cingolato con attrezzatura ora -1,63%
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

TOS24_AT.N01.001.902 - Macchine per movimento terra e accessori 0,06000 € 40,86340 € 2,45180
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- oneri consumo carburanti, oli e altri ora +5,35%
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 Cv
TOS24_AT.N02.014.017 - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa 0,20000 € 63,85740 €12,77148
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ora -0,13%
ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000
Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)
Totale AT € 16,65328
RU
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,06000 € 30,21000 €1,81260
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,01800 € 28,06000 € 0,50508
ora 0%
Totale RU € 2,31768
Sommano euro (A) € 18,97096
Scostamento % su anno 2023/1 +0,44%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 3,03535
all'impresa per euro 0,13659 = 4,5% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,20063
TOTALE (A + B + C) euro / m3 € 24,20694
Scostamento % su anno 2023/1 +0,44%
Incidenza Manodopera sul totale 34,53% € 8,35968
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,56% €0,13659
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS24_01.A04.006.001 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.
A04 - SCAVI.
Compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature
fino a 0,50 m3; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle
pareti e dei cigli; il deflusso o I'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad
un battente massimo di 20 cm, I'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere
provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondita inferiore a
1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico,
trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o
del loro smaltimento, esclusi | costi di accesso per il loro conferimento e gli
eventuali tributi.
006 - Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, in rocce
tenere senza l'ausilio di mine, compresi carico, trasporto e scarico dei rifiuti
agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento.
001 - fino alla profondita di m 1,50
AT
TOS24_AT.N01.001.205 - Macchine per movimento terra e accessori 0,08000 € 23,83331 € 1,90666
- Escavatore cingolato con attrezzatura ora -1,63%
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese
TOS24_AT.N01.001.902 - Macchine per movimento terra e accessori 0,08000 € 40,86340 € 3,26907
- oneri consumo carburanti, oli e altri ora +5,35%
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 Cv
TOS24_AT.N02.014.017 - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa 0,20000 € 63,85740 €12,77148
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ora -0,13%
ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000
Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)
Totale AT €17,94721
RU
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,08000 € 30,21000 €2,41680
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,01800 € 28,06000 € 0,50508
ora 0%
Totale RU € 2,92188
Sommano euro (A) € 20,86909
Scostamento % su anno 2023/1 +0,56%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 3,33905
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Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,42081
TOTALE (A + B + C) euro / m3 € 26,62895
Scostamento % su anno 2023/1 +0,56%
Incidenza Manodopera sul totale 33,66% € 8,96388
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,56% €0,15026

Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo

TOTALE

TOS24_01.A04.006.002 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.

| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.

A04 - SCAVI.

Compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature
fino a 0,50 m3; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle
pareti e dei cigli; il deflusso o I'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad
un battente massimo di 20 cm, I'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere
provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondita inferiore a
1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico,
trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o
del loro smaltimento, esclusi | costi di accesso per il loro conferimento e gli
eventuali tributi.

006 - Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, in rocce
tenere senza l'ausilio di mine, compresi carico, trasporto e scarico dei rifiuti
agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento.

002 - da m 1,50 fino alla profondita di m 3,00

AT

TOS24_AT.N01.001.205 - Macchine per movimento terra e accessori 0,09000 € 23,83331 € 2,14500
- Escavatore cingolato con attrezzatura ora -1,63%
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

TOS24_AT.N01.001.902 - Macchine per movimento terra e accessori 0,09000 € 40,86340 €3,67771

- oneri consumo carburanti, oli e altri ora +5,35%
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a

300 CV
TOS24_AT.N02.014.017 - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa 0,20000 € 63,85740 €12,77148
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ora -0,13%

ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000
Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)

Totale AT € 18,59419

RU
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,09000 € 30,21000 €2,71890
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,01800 € 28,06000 € 0,50508
ora 0%
Totale RU € 3,22398
Sommano euro (A) € 21,81817
Scostamento % su anno 2023/1 +0,62%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 3,49091
all'impresa per euro 0,15709 = 4,5% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €2,53091
TOTALE (A + B + C) euro/ m3 € 27,83999
Scostamento % su anno 2023/1 +0,62%
Incidenza Manodopera sul totale 33,28% € 9,26598
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,56% €0,15709
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.A04.007.001 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.

| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.

A04 - SCAVI.

Compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature
fino a 0,50 m3; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle
pareti e dei cigli; il deflusso o I'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad
un battente massimo di 20 cm, I'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere
provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondita inferiore a
1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico,
trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o
del loro smaltimento, esclusi | costi di accesso per il loro conferimento e gli
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eventuali tributi.

007 - Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, in rocce
compatte senza l'ausilio di mine, compresi carico, trasporto e scarico dei
rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento.
001 - fino alla profondita di m 1,50

provincia di Siena 2024

AT
TOS24_AT.N01.001.205 - Macchine per movimento terra e accessori 0,14000 € 23,83331 € 3,33666
- Escavatore cingolato con attrezzatura ora -1,63%
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese
TOS24_AT.N01.001.902 - Macchine per movimento terra e accessori 0,14000 € 40,86340 €5,72088
- oneri consumo carburanti, oli e altri ora +5,35%
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 Cv
TOS24_AT.N02.014.017 - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa 0,20000 € 63,85740 €12,77148
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ora -0,13%
ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000
Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)
Totale AT € 21,82902
RU
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,14000 € 30,21000 € 4,22940
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,01800 € 28,06000 € 0,50508
ora 0%
Totale RU €4,73448
Sommano euro (A) € 26,56350
Scostamento % su anno 2023/1 +0,83%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 4,25016
all'impresa per euro 0,19126 = 4,5% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,08137
TOTALE (A + B + C) euro / m3 € 33,89503
Scostamento % su anno 2023/1 +0,83%
Incidenza Manodopera sul totale 31,79% €10,77648
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,56% €0,19126
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS24_01.A04.007.002 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.
A04 - SCAVI.
Compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature
fino a 0,50 m3; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle
pareti e dei cigli; il deflusso o I'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad
un battente massimo di 20 cm, I'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere
provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondita inferiore a
1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico,
trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o
del loro smaltimento, esclusi | costi di accesso per il loro conferimento e gli
eventuali tributi.
007 - Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, in rocce
compatte senza l'ausilio di mine, compresi carico, trasporto e scarico dei
rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento.
002 - da m 1,50 fino alla profondita di m 3,00
AT
TOS24_AT.N01.001.205 - Macchine per movimento terra e accessori 0,15000 € 23,83331 € 3,57500
- Escavatore cingolato con attrezzatura ora -1,63%
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese
TOS24_AT.N01.001.902 - Macchine per movimento terra e accessori 0,15000 € 40,86340 €6,12951
- oneri consumo carburanti, oli e altri ora +5,35%
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CvV
TOS24_AT.N02.014.017 - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa 0,20000 € 63,85740 €12,77148
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ora -0,13%
ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000
Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)
Totale AT € 22,47599
RU
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TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,15000 € 30,21000 € 4,53150
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,01800 € 28,06000 € 0,50508
ora 0%
Totale RU €5,03658
Sommano euro (A) € 27,51257
Scostamento % su anno 2023/1 +0,86%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 4,40201
all'impresa per euro 0,19809 = 4,5% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,19146
TOTALE (A + B + C) euro / m3 € 35,10604
Scostamento % su anno 2023/1 +0,86%
Incidenza Manodopera sul totale 31,56% €11,07858
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,56% €0,19809
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS24_01.A04.008.001 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.
A04 - SCAVI.
Compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature
fino a 0,50 m3; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle
pareti e dei cigli; il deflusso o I'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad
un battente massimo di 20 cm, I'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere
provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondita inferiore a
1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Sono compresi |'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico,
trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o
del loro smaltimento, esclusi | costi di accesso per il loro conferimento e gli
eventuali tributi.
008 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50)
eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti.
001 - fino alla profondita di m 1,50
AT
TOS24_AT.N01.001.205 - Macchine per movimento terra e accessori 0,06000 €23,83331 € 1,43000
- Escavatore cingolato con attrezzatura ora -1,63%
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese
TOS24_AT.N01.001.902 - Macchine per movimento terra e accessori 0,06000 € 40,86340 € 2,45180
- oneri consumo carburanti, oli e altri ora +5,35%
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV
Totale AT € 3,88180
RU
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,06000 € 30,21000 €1,81260
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,01800 € 28,06000 € 0,50508
ora 0%
Totale RU € 2,31768
Sommano euro (A) € 6,19948
Scostamento % su anno 2023/1 +1,65%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti €0,99192
all'impresa per euro 0,03968 = 4% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €0,71914
TOTALE (A + B + C) euro / m3 € 7,91054
Scostamento % su anno 2023/1 +1,65%
Incidenza Manodopera sul totale 29,3% €2,31768
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% €0,03968
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS24_01.A04.008.002 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.
A04 - SCAVI.
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Compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature
fino a 0,50 m3; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle
pareti e dei cigli; il deflusso o I'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad
un battente massimo di 20 cm, I'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere
provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondita inferiore a
1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico,
trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o
del loro smaltimento, esclusi | costi di accesso per il loro conferimento e gli
eventuali tributi.

008 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50)
eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti.

002 - da m 1,50 fino alla profondita di m 3,00

AT
TOS24_AT.N01.001.205

Macchine per movimento terra e accessori 0,07000 € 23,83331 € 1,66833
- Escavatore cingolato con attrezzatura ora -1,63%
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

TOS24_AT.N01.001.902 - Macchine per movimento terra e accessori 0,07000 € 40,86340 € 2,86044
- oneri consumo carburanti, oli e altri ora +5,35%
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a

300 Cv

Totale AT € 4,52877

RU
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,07000 € 30,21000 €2,11470

ora 0%
TOS24_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,01800 € 28,06000 € 0,50508
ora 0%
Totale RU € 2,61978
Sommano euro (A) € 7,14855
Scostamento % su anno 2023/1 +1,67%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti €1,14377
all'impresa per euro 0,04575 = 4% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €0,82923
TOTALE (A + B + C) euro/ m? €9,12155
Scostamento % su anno 2023/1 +1,67%
Incidenza Manodopera sul totale 28,72% €2,61978
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% € 0,04575
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS24_01.A04.009.001 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.

| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.

A04 - SCAVI.

Compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature
fino a 0,50 m3; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle
pareti e dei cigli; il deflusso o I'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad
un battente massimo di 20 cm, I'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere
provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondita inferiore a
1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico,
trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o
del loro smaltimento, esclusi | costi di accesso per il loro conferimento e gli
eventuali tributi.

009 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50)
eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in rocce tenere senza l'ausilio di mine.

001 - fino alla profondita di m 1,50

AT

TOS24_AT.N01.001.205 - Macchine per movimento terra e accessori 0,09000 € 23,83331 € 2,14500
- Escavatore cingolato con attrezzatura ora -1,63%
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

TOS24_AT.N01.001.902 - Macchine per movimento terra e accessori 0,09000 € 40,86340 €3,67771
- oneri consumo carburanti, oli e altri ora +5,35%
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 Ccv

Totale AT € 5,82271

RU
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TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,09000 € 30,21000 €2,71890
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,01800 € 28,06000 € 0,50508
ora 0%
Totale RU € 3,22398
Sommano euro (A) € 9,04669
Scostamento % su anno 2023/1 +1,7%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti €1,44747
all'impresa per euro 0,05790 = 4% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,04942
TOTALE (A + B + C) euro / m3 € 11,54358
Scostamento % su anno 2023/1 +1,7%
Incidenza Manodopera sul totale 27,93% € 3,22398
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% €0,05790
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS24_01.A04.009.002 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.
A04 - SCAVI.
Compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature
fino a 0,50 m3; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle
pareti e dei cigli; il deflusso o I'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad
un battente massimo di 20 cm, I'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere
provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondita inferiore a
1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Sono compresi |'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico,
trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o
del loro smaltimento, esclusi | costi di accesso per il loro conferimento e gli
eventuali tributi.
009 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50)
eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in rocce tenere senza l'ausilio di mine.
002 - da m 1,50 fino alla profondita di m 3,00
AT
TOS24_AT.N01.001.205 - Macchine per movimento terra e accessori 0,10000 € 23,83331 €2,38333
- Escavatore cingolato con attrezzatura ora -1,63%
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese
TOS24_AT.N01.001.902 - Macchine per movimento terra e accessori 0,10000 € 40,86340 € 4,08634
- oneri consumo carburanti, oli e altri ora +5,35%
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CvV
Totale AT € 6,46967
RU
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,10000 € 30,21000 € 3,02100
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,01800 € 28,06000 € 0,50508
ora 0%
Totale RU € 3,52608
Sommano euro (A) € 9,99575
Scostamento % su anno 2023/1 +1,71%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 1,59932
all'impresa per euro 0,06397 = 4% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €1,15951
TOTALE (A + B + C) euro / m? € 12,75458
Scostamento % su anno 2023/1 +1,71%
Incidenza Manodopera sul totale 27,65% € 3,52608
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% €0,06397
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS24_01.A04.010.001 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.
A04 - SCAVI.
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Compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature
fino a 0,50 m3; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle
pareti e dei cigli; il deflusso o I'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad
un battente massimo di 20 cm, I'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere
provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondita inferiore a
1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico,
trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o
del loro smaltimento, esclusi | costi di accesso per il loro conferimento e gli
eventuali tributi.

010 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50)
eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in rocce compatte senza l'ausilio di mine.

001 - fino alla profondita di m 1,50

AT
TOS24_AT.N01.001.205

Macchine per movimento terra e accessori 0,15000 € 23,83331 € 3,57500
- Escavatore cingolato con attrezzatura ora -1,63%
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

TOS24_AT.N01.001.902 - Macchine per movimento terra e accessori 0,15000 € 40,86340 €6,12951
- oneri consumo carburanti, oli e altri ora +5,35%
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a

300 Cv

Totale AT € 9,70451

RU
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,15000 € 30,21000 € 4,53150

ora 0%
TOS24_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,01800 € 28,06000 € 0,50508
ora 0%
Totale RU € 5,03658
Sommano euro (A) € 14,74109
Scostamento % su anno 2023/1 +1,74%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 2,35857
all'impresa per euro 0,09434 = 4% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €1,70997
TOTALE (A + B + C) euro/ m? € 18,80963
Scostamento % su anno 2023/1 +1,74%
Incidenza Manodopera sul totale 26,78% € 5,03658
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% €0,09434
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS24_01.A04.010.002 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.

| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.

A04 - SCAVI.

Compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature
fino a 0,50 m3; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle
pareti e dei cigli; il deflusso o I'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad
un battente massimo di 20 cm, I'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere
provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondita inferiore a
1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico,
trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o
del loro smaltimento, esclusi | costi di accesso per il loro conferimento e gli
eventuali tributi.

010 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50)
eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in rocce compatte senza l'ausilio di mine.

002 - da m 1,50 fino alla profondita di m 3,00

AT

TOS24_AT.N01.001.205 - Macchine per movimento terra e accessori 0,16000 € 23,83331 € 3,81333
- Escavatore cingolato con attrezzatura ora -1,63%
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

TOS24_AT.N01.001.902 - Macchine per movimento terra e accessori 0,16000 € 40,86340 € 6,53814
- oneri consumo carburanti, oli e altri ora +5,35%
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 Ccv

Totale AT € 10,35147

RU
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TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,16000 € 30,21000 € 4,83360
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,01800 € 28,06000 € 0,50508
ora 0%
Totale RU € 5,33868
Sommano euro (A) € 15,69015
Scostamento % su anno 2023/1 +1,74%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti €2,51042
all'impresa per euro 0,10042 = 4% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,82006
TOTALE (A + B + C) euro/ m3 € 20,02063
Scostamento % su anno 2023/1 +1,74%
Incidenza Manodopera sul totale 26,67% € 5,33868
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% €0,10042
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS24_01.A04.011.001 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.
A04 - SCAVI.
Compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature
fino a 0,50 m3; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle
pareti e dei cigli; il deflusso o I'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad
un battente massimo di 20 cm, I'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere
provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondita inferiore a
1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Sono compresi |'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico,
trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o
del loro smaltimento, esclusi | costi di accesso per il loro conferimento e gli
eventuali tributi.
011 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50)
eseguito con mezzi meccanici, in terreni sciolti, compresi carico, trasporto e
scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro
smaltimento.
001 - fino alla profondita di m 1,50
AT
TOS24_AT.N01.001.205 - Macchine per movimento terra e accessori 0,06000 € 23,83331 € 1,43000
- Escavatore cingolato con attrezzatura ora -1,63%
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese
TOS24_AT.N01.001.902 - Macchine per movimento terra e accessori 0,06000 € 40,86340 €2,45180
- oneri consumo carburanti, oli e altri ora +5,35%
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV
TOS24_AT.N02.014.017 - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa 0,20000 € 63,85740 €12,77148
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ora -0,13%
ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000
Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)
Totale AT € 16,65328
RU
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,06000 € 30,21000 €1,81260
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,01800 € 28,06000 €0,50508
ora 0%
Totale RU € 2,31768
Sommano euro (A) € 18,97096
Scostamento % su anno 2023/1 +0,44%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 3,03535
all'impresa per euro 0,13659 = 4,5% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €2,20063
TOTALE (A + B + C) euro/ m? € 24,20694
Scostamento % su anno 2023/1 +0,44%
Incidenza Manodopera sul totale 34,53% € 8,35968
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,56% €0,13659
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
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TOTALE

TOS24_01.A04.011.002 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.

| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.

A04 - SCAVI.

Compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature
fino a 0,50 m3; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle
pareti e dei cigli; il deflusso o I'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad
un battente massimo di 20 cm, I'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere
provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondita inferiore a
1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico,
trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o
del loro smaltimento, esclusi | costi di accesso per il loro conferimento e gli
eventuali tributi.

011 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50)
eseguito con mezzi meccanici, in terreni sciolti, compresi carico, trasporto e
scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro
smaltimento.

002 - da m 1,50 fino alla profondita di m 3,00

AT
TOS24_AT.N01.001.205

Macchine per movimento terra e accessori 0,07000 € 23,83331 € 1,66833
- Escavatore cingolato con attrezzatura ora -1,63%
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

TOS24_AT.N01.001.902 - Macchine per movimento terra e accessori 0,07000 € 40,86340 € 2,86044
- oneri consumo carburanti, oli e altri ora +5,35%
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa 0,20000 € 63,85740 €12,77148
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ora -0,13%
ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000
Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)

TOS24_AT.N02.014.017

Totale AT € 17,30025

RU
TOS24_RU.M10.001.002

Operaio edile - Specializzato 0,07000 € 30,21000 €2,11470
ora 0%

Operaio edile - Qualificato 0,01800 € 28,06000 € 0,50508
ora 0%

TOS24_RU.M10.001.003
Totale RU € 2,61978

Sommano euro (A) € 19,92003
Scostamento % su anno 2023/1 +0,51%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 3,18720
all'impresa per euro 0,14342 = 4,5% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,31072

TOTALE (A + B + C) euro / m3 € 25,41795
Scostamento % su anno 2023/1 +0,51%

Incidenza Manodopera sul totale 34,08% € 8,66178

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,56% €0,14342

Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.A04.012.001 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.

| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.

A04 - SCAVI.

Compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature
fino a 0,50 m3; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle
pareti e dei cigli; il deflusso o I'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad
un battente massimo di 20 cm, I'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere
provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondita inferiore a
1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Sono compresi |'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico,
trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o
del loro smaltimento, esclusi | costi di accesso per il loro conferimento e gli
eventuali tributi.

012 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua(larghezza fino a m. 1,50)
eseguito con mezzi meccanici, in rocce tenere senza l'ausilio di mine,
compresi carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini
del loro recupero o del loro smaltimento.

001 - fino alla profondita di m 1,50

AT

TOS24_AT.N01.001.205 - Macchine per movimento terra e accessori 0,09000 € 23,83331 € 2,14500
- Escavatore cingolato con attrezzatura ora -1,63%
frontale o rovescia con massa in assetto
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Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

TOS24_AT.N01.001.902 - Macchine per movimento terra e accessori 0,09000 € 40,86340 €3,67771
- oneri consumo carburanti, oli e altri ora +5,35%
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CvV
TOS24_AT.N02.014.017 - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa 0,20000 € 63,85740 €12,77148
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ora -0,13%
ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000
Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)
Totale AT € 18,59419
RU
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,09000 € 30,21000 €2,71890
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,01800 € 28,06000 € 0,50508
ora 0%
Totale RU € 3,22398
Sommano euro (A) € 21,81817
Scostamento % su anno 2023/1 +0,62%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 3,49091
all'impresa per euro 0,15709 = 4,5% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,53091
TOTALE (A + B + C) euro / m3 € 27,83999
Scostamento % su anno 2023/1 +0,62%
Incidenza Manodopera sul totale 33,28% € 9,26598
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,56% €0,15709
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS24_01.A04.012.002 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.
A04 - SCAVI.
Compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature
fino a 0,50 m3; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle
pareti e dei cigli; il deflusso o I'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad
un battente massimo di 20 cm, I'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere
provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondita inferiore a
1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Sono compresi |'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico,
trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o
del loro smaltimento, esclusi | costi di accesso per il loro conferimento e gli
eventuali tributi.
012 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua(larghezza fino a m. 1,50)
eseguito con mezzi meccanici, in rocce tenere senza l'ausilio di mine,
compresi carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini
del loro recupero o del loro smaltimento.
002 - da m 1,50 fino alla profondita di m 3,00
AT
TOS24_AT.N01.001.205 - Macchine per movimento terra e accessori 0,10000 €23,83331 €2,38333
- Escavatore cingolato con attrezzatura ora -1,63%
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese
TOS24_AT.N01.001.902 - Macchine per movimento terra e accessori 0,10000 € 40,86340 € 4,08634
- oneri consumo carburanti, oli e altri ora +5,35%
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV
TOS24_AT.N02.014.017 - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa 0,02000 € 63,85740 €1,27715
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ora -0,13%
ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000
Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)
Totale AT € 7,74682
RU
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,10000 € 30,21000 € 3,02100
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,01800 € 28,06000 € 0,50508
ora 0%
Totale RU € 3,52608
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€ 11,27290
+1,5%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti €1,80366
all'impresa per euro 0,08116 = 4,5% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €1,30766
TOTALE (A + B + C) euro / m3 € 14,38422
Scostamento % su anno 2023/1 +1,5%
Incidenza Manodopera sul totale 28,71% €4,13028
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,56% €0,08116
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS24_01.A04.013.001 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.
A04 - SCAVI.
Compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature
fino a 0,50 m3; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle
pareti e dei cigli; il deflusso o I'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad
un battente massimo di 20 cm, I'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere
provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondita inferiore a
1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico,
trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o
del loro smaltimento, esclusi | costi di accesso per il loro conferimento e gli
eventuali tributi.
013 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua(larghezza fino a m. 1,50)
eseguito con mezzi meccanici, in rocce compatte senza l'ausilio di mine,
compresi carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini
del loro recupero o del loro smaltimento.
001 - fino alla profondita di m 1,50
AT
TOS24_AT.N01.001.205 - Macchine per movimento terra e accessori 0,15000 € 23,83331 € 3,57500
- Escavatore cingolato con attrezzatura ora -1,63%
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese
TOS24_AT.N01.001.902 - Macchine per movimento terra e accessori 0,15000 € 40,86340 €6,12951
- oneri consumo carburanti, oli e altri ora +5,35%
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV
TOS24_AT.N02.014.017 - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa 0,20000 € 63,85740 €12,77148
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ora -0,13%
ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000
Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)
Totale AT € 22,47599
RU
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,15000 € 30,21000 € 4,53150
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,01800 € 28,06000 € 0,50508
ora 0%
Totale RU € 5,03658
Sommano euro (A) € 27,51257
Scostamento % su anno 2023/1 +0,86%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 4,40201
all'impresa per euro 0,19809 = 4,5% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,19146
TOTALE (A + B + C) euro/ m? € 35,10604
Scostamento % su anno 2023/1 +0,86%
Incidenza Manodopera sul totale 31,56% €11,07858
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,56% €0,19809
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS24_01.A04.013.002 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.
A04 - SCAVI.
Compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature
fino a 0,50 m3; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle
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pareti e dei cigli; il deflusso o I'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad
un battente massimo di 20 cm, I'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere
provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondita inferiore a
1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Sono compresi |'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico,
trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o
del loro smaltimento, esclusi | costi di accesso per il loro conferimento e gli
eventuali tributi.

013 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua(larghezza fino a m. 1,50)
eseguito con mezzi meccanici, in rocce compatte senza l'ausilio di mine,
compresi carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini
del loro recupero o del loro smaltimento.

002 - da m 1,50 fino alla profondita di m 3,00

AT

TOS24_AT.N01.001.205 - Macchine per movimento terra e accessori 0,16000 € 23,83331 € 3,81333
- Escavatore cingolato con attrezzatura ora -1,63%
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

Macchine per movimento terra e accessori 0,16000 € 40,86340 € 6,53814
- oneri consumo carburanti, oli e altri ora +5,35%
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a

TOS24_AT.N01.001.902

300 CvV
TOS24_AT.N02.014.017 - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa 0,20000 € 63,85740 €12,77148
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ora -0,13%

ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000
Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)

Totale AT € 23,12295

RU
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,16000 € 30,21000 € 4,83360
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,01800 € 28,06000 € 0,50508
ora 0%
Totale RU € 5,33868
Sommano euro (A) € 28,46163
Scostamento % su anno 2023/1 +0,89%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 4,55386
all'impresa per euro 0,20492 = 4,5% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,30155
TOTALE (A + B + C) euro / m3 € 36,31704
Scostamento % su anno 2023/1 +0,89%
Incidenza Manodopera sul totale 31,34% € 11,38068
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,56% €0,20492
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.A04.014.001 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.

| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.

A04 - SCAVI.

Compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature
fino a 0,50 m3; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle
pareti e dei cigli; il deflusso o I'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad
un battente massimo di 20 cm, I'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere
provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondita inferiore a
1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico,
trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o
del loro smaltimento, esclusi | costi di accesso per il loro conferimento e gli
eventuali tributi.

014 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50)
eseguito a mano compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti.

001 - fino alla profondita di m 1,50

RU
TOS24_RU.M10.001.001 - Operaio edile - IV livello 0,13500 € 31,92000 € 4,30920
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 1,35000 € 28,06000 € 37,88100
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.004 - Operaio edile - Comune 1,35000 € 25,13000 € 33,92550
ora 0%
Totale RU € 76,11570

Pagina 25 di 5.530



Regione Toscana provincia di Siena 2024

Sommano euro (A) €76,11570

Scostamento % su anno 2023/1 0%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti €12,17851
all'impresa per euro 0,54803 = 4,5% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,82942
TOTALE (A + B + C) euro / m3 € 97,12363
Scostamento % su anno 2023/1 0%
Incidenza Manodopera sul totale 78,37% €76,11570
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,56% €0,54803
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.A04.014.002 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.

| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.

A04 - SCAVI.

Compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature
fino a 0,50 m3; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle
pareti e dei cigli; il deflusso o I'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad
un battente massimo di 20 cm, I'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere
provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondita inferiore a
1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Sono compresi |'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico,
trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o
del loro smaltimento, esclusi | costi di accesso per il loro conferimento e gli
eventuali tributi.

014 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50)
eseguito a mano compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti.

002 - da m 1,50, fino alla profondita di m 3,00

RU
TOS24_RU.M10.001.001 - Operaio edile - IV livello 0,13500 € 31,92000 € 4,30920
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 2,07000 € 28,06000 € 58,08420
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.004 - Operaio edile - Comune 2,07000 € 25,13000 €52,01910
ora 0%
Totale RU € 114,41250
Sommano euro (A) € 114,41250
Scostamento % su anno 2023/1 0%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 18,30600
all'impresa per euro 0,82377 = 4,5% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,27185
TOTALE (A + B + C) euro / m? € 145,99035
Scostamento % su anno 2023/1 0%
Incidenza Manodopera sul totale 78,37% €114,41250
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,56% €0,82377
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS24_01.A04.016.001 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.
A04 - SCAVI.
Compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature
fino a 0,50 m3; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle
pareti e dei cigli; il deflusso o I'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad
un battente massimo di 20 cm, I'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere
provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondita inferiore a
1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Sono compresi |'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico,
trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o
del loro smaltimento, esclusi | costi di accesso per il loro conferimento e gli
eventuali tributi.
016 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a mt.1,50)
eseguito a mano, in terreni sciolti, compresi carico, trasporto e scarico dei
rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento.
001 - fino alla profondita di m 1,50
AT
TOS24_AT.N02.014.009 - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa 0,30000 €47,45166 € 14,23550
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ora -0,08%

ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg,
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2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
Totale AT € 14,23550
RU
TOS24_RU.M10.001.001 - Operaio edile - IV livello 0,13500 € 31,92000 € 4,30920
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 1,35000 € 28,06000 € 37,88100
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.004 - Operaio edile - Comune 1,35000 € 25,13000 € 33,92550
ora 0%
Totale RU € 76,11570
Sommano euro (A) € 90,35120
Scostamento % su anno 2023/1 -0,01%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 14,45619
all'impresa per euro 0,65053 = 4,5% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €10,48074
TOTALE (A + B + C) euro / m3 € 115,28813
Scostamento % su anno 2023/1 -0,01%
Incidenza Manodopera sul totale 73,88% € 85,17870
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,56% € 0,65053
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS24_01.A04.016.002 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.
A04 - SCAVI.
Compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature
fino a 0,50 m3; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle
pareti e dei cigli; il deflusso o I'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad
un battente massimo di 20 cm, I'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere
provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondita inferiore a
1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Sono compresi I'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico,
trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o
del loro smaltimento, esclusi | costi di accesso per il loro conferimento e gli
eventuali tributi.
016 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a mt.1,50)
eseguito a mano, in terreni sciolti, compresi carico, trasporto e scarico dei
rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento.
002 - da m 1,50, fino alla profondita di m 3,00
AT
TOS24_AT.N02.014.009 - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa 0,30000 € 47,45166 € 14,23550
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ora -0,08%
ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg,
2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
Totale AT € 14,23550
RU
TOS24_RU.M10.001.001 - Operaio edile - IV livello 0,13500 € 31,92000 € 4,30920
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 2,07000 € 28,06000 € 58,08420
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.004 - Operaio edile - Comune 2,07000 € 25,13000 €52,01910
ora 0%
Totale RU € 114,41250
Sommano euro (A) € 128,64800
Scostamento % su anno 2023/1 -0,01%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 20,58368
all'impresa per euro 0,92627 = 4,5% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,92317
TOTALE (A + B + C) euro/ m? € 164,15485
Scostamento % su anno 2023/1 -0,01%
Incidenza Manodopera sul totale 75,22% € 123,47550
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,56% €0,92627
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
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TOTALE

TOS24_01.A04.018.001 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.

| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.

A04 - SCAVI.

Compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature
fino a 0,50 m3; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle
pareti e dei cigli; il deflusso o I'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad
un battente massimo di 20 cm, I'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere
provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondita inferiore a
1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico,
trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o
del loro smaltimento, esclusi | costi di accesso per il loro conferimento e gli
eventuali tributi.

018 - Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con
mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti.

001 - fino alla profondita di m 1,50

AT
TOS24_AT.N01.001.205

Macchine per movimento terra e accessori 0,08000 € 23,83331 € 1,90666
- Escavatore cingolato con attrezzatura ora -1,63%
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

Macchine per movimento terra e accessori 0,08000 € 40,86340 € 3,26907
- oneri consumo carburanti, oli e altri ora +5,35%
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CvV

TOS24_AT.N01.001.902

Totale AT €5,17573

RU
TOS24_RU.M10.001.002

Operaio edile - Specializzato 0,08000 € 30,21000 €2,41680
ora 0%

TOS24_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,01800 € 28,06000 € 0,50508
ora 0%

Totale RU € 2,92188

Sommano euro (A) € 8,09761
Scostamento % su anno 2023/1 +1,69%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 1,29562
all'impresa per euro 0,05182 = 4% * B)

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €0,93932

TOTALE (A + B + C) euro/ m? € 10,33255
Scostamento % su anno 2023/1 +1,69%

Incidenza Manodopera sul totale 28,28% €2,92188

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% €0,05182

Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.A04.018.002 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.

| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.

A04 - SCAVI.

Compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature
fino a 0,50 m3; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle
pareti e dei cigli; il deflusso o I'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad
un battente massimo di 20 cm, I'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere
provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondita inferiore a
1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Sono compresi |'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico,
trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o
del loro smaltimento, esclusi | costi di accesso per il loro conferimento e gli
eventuali tributi.

018 - Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con
mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti.

002 - da m 1,50 fino alla profondita di m 3,00

AT

TOS24_AT.N01.001.205 - Macchine per movimento terra e accessori 0,09000 € 23,83331 € 2,14500
- Escavatore cingolato con attrezzatura ora -1,63%
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

TOS24_AT.N01.001.902 - Macchine per movimento terra e accessori 0,09000 € 40,86340 €3,67771
- oneri consumo carburanti, oli e altri ora +5,35%
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV
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Totale AT € 5,82271

RU
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,09000 € 30,21000 €2,71890

ora 0%
TOS24_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,01800 € 28,06000 € 0,50508
ora 0%
Totale RU € 3,22398
Sommano euro (A) € 9,04669
Scostamento % su anno 2023/1 +1,7%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti €1,44747
all'impresa per euro 0,05790 = 4% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,04942
TOTALE (A + B + C) euro / m3 € 11,54358
Scostamento % su anno 2023/1 +1,7%
Incidenza Manodopera sul totale 27,93% € 3,22398
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% €0,05790
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS24_01.A04.019.001 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.

| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.

A04 - SCAVI.

Compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature
fino a 0,50 m3; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle
pareti e dei cigli; il deflusso o I'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad
un battente massimo di 20 cm, I'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere
provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondita inferiore a
1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico,
trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o
del loro smaltimento, esclusi | costi di accesso per il loro conferimento e gli
eventuali tributi.

019 - Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con
mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in rocce
tenere senza l'ausilio di mine.

001 - fino alla profondita di m 1,50

AT

TOS24_AT.N01.001.205 - Macchine per movimento terra e accessori 0,11000 € 23,83331 €2,62166
- Escavatore cingolato con attrezzatura ora -1,63%
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

Macchine per movimento terra e accessori 0,11000 € 40,86340 € 4,49497
- oneri consumo carburanti, oli e altri ora +5,35%
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a

TOS24_AT.N01.001.902

300 Cv
Totale AT € 7,11663
RU
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,11000 € 30,21000 € 3,32310
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,01800 € 28,06000 € 0,50508
ora 0%
Totale RU € 3,82818
Sommano euro (A) € 10,94481
Scostamento % su anno 2023/1 +1,72%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti €1,75117
all'impresa per euro 0,07005 = 4% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,26960
TOTALE (A + B + C) euro/ m? € 13,96558
Scostamento % su anno 2023/1 +1,72%
Incidenza Manodopera sul totale 27,41% € 3,82818
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% € 0,07005
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
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TOS24_01.A04.019.002 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.

| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.

A04 - SCAVI.

Compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature
fino a 0,50 m3; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle
pareti e dei cigli; il deflusso o I'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad
un battente massimo di 20 cm, I'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere
provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondita inferiore a
1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico,
trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o
del loro smaltimento, esclusi | costi di accesso per il loro conferimento e gli
eventuali tributi.

019 - Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con
mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in rocce
tenere senza l'ausilio di mine.

002 - da m 1,50 fino alla profondita di m 3,00

AT

TOS24_AT.N01.001.205 - Macchine per movimento terra e accessori 0,12000 € 23,83331 € 2,86000
- Escavatore cingolato con attrezzatura ora -1,63%
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

Macchine per movimento terra e accessori 0,12000 € 40,86340 € 4,90361
- oneri consumo carburanti, oli e altri ora +5,35%
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a

TOS24_AT.N01.001.902

300 CV

Totale AT €7,76361

RU
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,12000 € 30,21000 € 3,62520

ora 0%
TOS24_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,01800 € 28,06000 € 0,50508
ora 0%
Totale RU € 4,13028
Sommano euro (A) € 11,89389
Scostamento % su anno 2023/1 +1,72%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti €1,90302
all'impresa per euro 0,07612 = 4% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €1,37969
TOTALE (A + B + C) euro / m3 € 15,17660
Scostamento % su anno 2023/1 +1,72%
Incidenza Manodopera sul totale 27,21% €4,13028
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% €0,07612
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS24_01.A04.020.001 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.

| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.

A04 - SCAVI.

Compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature
fino a 0,50 m3; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle
pareti e dei cigli; il deflusso o I'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad
un battente massimo di 20 cm, I'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere
provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondita inferiore a
1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico,
trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o
del loro smaltimento, esclusi | costi di accesso per il loro conferimento e gli
eventuali tributi.

020 - Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con
mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in rocce
compatte senza l'ausilio di mine.

001 - fino alla profondita di m 1,50

AT

TOS24_AT.N01.001.205 - Macchine per movimento terra e accessori 0,17000 € 23,83331 € 4,05166
- Escavatore cingolato con attrezzatura ora -1,63%
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

TOS24_AT.N01.001.902 - Macchine per movimento terra e accessori 0,17000 € 40,86340 €6,94678

- oneri consumo carburanti, oli e altri ora +5,35%
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CvV
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Totale AT € 10,99844

RU
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,17000 € 30,21000 €5,13570
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,01800 € 28,06000 €0,50508
ora 0%
Totale RU € 5,64078
Sommano euro (A) € 16,63922
Scostamento % su anno 2023/1 +1,75%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti €2,66228
all'impresa per euro 0,10649 = 4% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €1,93015
TOTALE (A + B + C) euro / m? € 21,23165
Scostamento % su anno 2023/1 +1,75%
Incidenza Manodopera sul totale 26,57 % € 5,64078
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% €0,10649
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS24_01.A04.020.002 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.

| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.

A04 - SCAVI.

Compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature
fino a 0,50 m3; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle
pareti e dei cigli; il deflusso o I'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad
un battente massimo di 20 cm, I'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere
provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondita inferiore a
1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Sono compresi |'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico,
trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o
del loro smaltimento, esclusi | costi di accesso per il loro conferimento e gli
eventuali tributi.

020 - Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con
mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in rocce
compatte senza l'ausilio di mine.

002 - da m 1,50 fino alla profondita di m 3,00

AT
TOS24_AT.N01.001.205

Macchine per movimento terra e accessori 0,18000 € 23,83331 € 4,29000
- Escavatore cingolato con attrezzatura ora -1,63%
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

Macchine per movimento terra e accessori 0,18000 € 40,86340 € 7,35541
- oneri consumo carburanti, oli e altri ora +5,35%
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a

TOS24_AT.N01.001.902

300 Cv
Totale AT € 11,64541
RU
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,18000 € 30,21000 €5,43780
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,01800 € 28,06000 € 0,50508
ora 0%
Totale RU € 5,94288
Sommano euro (A) €17,58829
Scostamento % su anno 2023/1 +1,75%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti €2,81413
all'impresa per euro 0,11257 = 4% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,04024
TOTALE (A + B + C) euro / m3 € 22,44266
Scostamento % su anno 2023/1 +1,75%
Incidenza Manodopera sul totale 26,48% € 5,94288
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% €0,11257
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
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TOS24_01.A04.021.001 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.

| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.

A04 - SCAVI.

Compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature
fino a 0,50 m3; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle
pareti e dei cigli; il deflusso o I'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad
un battente massimo di 20 cm, I'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere
provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondita inferiore a
1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico,
trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o
del loro smaltimento, esclusi | costi di accesso per il loro conferimento e gli
eventuali tributi.

021 - Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con
mezzi meccanici, in terreni sciolti, compresi carico, trasporto e scarico dei
rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento.
001 - fino alla profondita di m 1,50

AT

TOS24_AT.N01.001.205 - Macchine per movimento terra e accessori 0,08000 € 23,83331 € 1,90666
- Escavatore cingolato con attrezzatura ora -1,63%
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

Macchine per movimento terra e accessori 0,08000 € 40,86340 € 3,26907
- oneri consumo carburanti, oli e altri ora +5,35%
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a

TOS24_AT.N01.001.902

300 CV
TOS24_AT.N02.014.017 - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa 0,20000 € 63,85740 €12,77148
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ora -0,13%

ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000
Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)

Totale AT €17,94721

RU
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,08000 € 30,21000 €2,41680
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,01800 € 28,06000 € 0,50508
ora 0%
Totale RU € 2,92188
Sommano euro (A) € 20,86909
Scostamento % su anno 2023/1 +0,56%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 3,33905
all'impresa per euro 0,15026 = 4,5% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,42081
TOTALE (A + B + C) euro/ m3 € 26,62895
Scostamento % su anno 2023/1 +0,56%
Incidenza Manodopera sul totale 33,66% € 8,96388
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,56% €0,15026
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.A04.021.002 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.

| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.

A04 - SCAVI.

Compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature
fino a 0,50 m3; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle
pareti e dei cigli; il deflusso o I'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad
un battente massimo di 20 cm, I'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere
provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondita inferiore a
1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Sono compresi |'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico,
trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o
del loro smaltimento, esclusi | costi di accesso per il loro conferimento e gli
eventuali tributi.

021 - Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con
mezzi meccanici, in terreni sciolti, compresi carico, trasporto e scarico dei
rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento.
002 - da m 1,50 fino alla profondita di m 3,00

AT

TOS24_AT.N01.001.205 - Macchine per movimento terra e accessori 0,09000 € 23,83331 € 2,14500
- Escavatore cingolato con attrezzatura ora -1,63%
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

TOS24_AT.N01.001.902 - Macchine per movimento terra e accessori 0,09000 € 40,86340 €3,67771
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- oneri consumo carburanti, oli e altri ora +5,35%
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 Cv
TOS24_AT.N02.014.017 - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa 0,20000 € 63,85740 €12,77148
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ora -0,13%
ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000
Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)
Totale AT € 18,59419
RU
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,09000 € 30,21000 €2,71890
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,01800 € 28,06000 € 0,50508
ora 0%
Totale RU € 3,22398
Sommano euro (A) € 21,81817
Scostamento % su anno 2023/1 +0,62%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 3,49091
all'impresa per euro 0,15709 = 4,5% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,53091
TOTALE (A + B + C) euro / m3 € 27,83999
Scostamento % su anno 2023/1 +0,62%
Incidenza Manodopera sul totale 33,28% €9,26598
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,56% €0,15709
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS24_01.A04.022.001 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.
A04 - SCAVI.
Compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature
fino a 0,50 m3; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle
pareti e dei cigli; il deflusso o I'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad
un battente massimo di 20 cm, I'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere
provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondita inferiore a
1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico,
trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o
del loro smaltimento, esclusi | costi di accesso per il loro conferimento e gli
eventuali tributi.
022 - Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con
mezzi meccanici, in rocce tenere senza l'ausilio di mine, compresi carico,
trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o
del loro smaltimento.
001 - fino alla profondita di m 1,50
AT
TOS24_AT.N01.001.205 - Macchine per movimento terra e accessori 0,11000 €23,83331 €2,62166
- Escavatore cingolato con attrezzatura ora -1,63%
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese
TOS24_AT.N01.001.902 - Macchine per movimento terra e accessori 0,11000 € 40,86340 € 4,49497
- oneri consumo carburanti, oli e altri ora +5,35%
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV
TOS24_AT.N02.014.017 - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa 0,20000 € 63,85740 €12,77148
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ora -0,13%
ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000
Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)
Totale AT € 19,88811
RU
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,11000 € 30,21000 € 3,32310
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,01800 € 28,06000 € 0,50508
ora 0%
Totale RU € 3,82818
Sommano euro (A) € 23,71629
Scostamento % su anno 2023/1 +0,71%
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Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 3,79461
all'impresa per euro 0,17076 = 4,5% * B)

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €2,75109
TOTALE (A + B + C) euro/ m? € 30,26199
Scostamento % su anno 2023/1 +0,71%
Incidenza Manodopera sul totale 32,62% €9,87018
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,56% €0,17076

Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo

TOTALE

TOS24_01.A04.022.002 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.

| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.

A04 - SCAVI.

Compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature
fino a 0,50 m3; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle
pareti e dei cigli; il deflusso o I'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad
un battente massimo di 20 cm, I'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere
provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondita inferiore a
1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Sono compresi |'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico,
trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o
del loro smaltimento, esclusi | costi di accesso per il loro conferimento e gli
eventuali tributi.

022 - Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con
mezzi meccanici, in rocce tenere senza l'ausilio di mine, compresi carico,
trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o
del loro smaltimento.

002 - da m 1,50 fino alla profondita di m 3,00

AT
TOS24_AT.N01.001.205 - Macchine per movimento terra e accessori 0,12000 € 23,83331 € 2,86000
- Escavatore cingolato con attrezzatura ora -1,63%
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese
TOS24_AT.N01.001.902 - Macchine per movimento terra e accessori 0,12000 € 40,86340 € 4,90361
- oneri consumo carburanti, oli e altri ora +5,35%
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CvV
TOS24_AT.N02.014.017 - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa 0,20000 € 63,85740 €12,77148
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ora -0,13%
ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000
Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)
Totale AT € 20,53509
RU
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,12000 € 30,21000 € 3,62520
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,01800 € 28,06000 € 0,50508
ora 0%
Totale RU € 4,13028
Sommano euro (A) € 24,66537
Scostamento % su anno 2023/1 +0,75%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 3,94646
all'impresa per euro 0,17759 = 4,5% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €2,86118
TOTALE (A + B + C) euro / m3 € 31,47301
Scostamento % su anno 2023/1 +0,75%
Incidenza Manodopera sul totale 32,32% €10,17228
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,56% €0,17759
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS24_01.A04.023.001 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.

| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.

A04 - SCAVI.

Compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature
fino a 0,50 m3; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle
pareti e dei cigli; il deflusso o I'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad
un battente massimo di 20 cm, I'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere
provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondita inferiore a
1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
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Sono compresi |'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico,
trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o
del loro smaltimento, esclusi | costi di accesso per il loro conferimento e gli
eventuali tributi.

023 - Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con
mezzi meccanici, in rocce compatte senza l'ausilio di mine, compresi carico,
trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o
del loro smaltimento, esclusi | costi di accesso per il loro conferimento e gli
eventuali tributi.

001 - fino alla profondita di m 1,50

provincia di Siena 2024

AT
TOS24_AT.N01.001.205 - Macchine per movimento terra e accessori 0,17000 € 23,83331 € 4,05166
- Escavatore cingolato con attrezzatura ora -1,63%
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese
TOS24_AT.N01.001.902 - Macchine per movimento terra e accessori 0,17000 € 40,86340 € 6,94678
- oneri consumo carburanti, oli e altri ora +5,35%
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 Cv
TOS24_AT.N02.014.017 - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa 0,20000 € 63,85740 €12,77148
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ora -0,13%
ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000
Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)
Totale AT € 23,76992
RU
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,17000 € 30,21000 €5,13570
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,01800 € 28,06000 € 0,50508
ora 0%
Totale RU € 5,64078
Sommano euro (A) € 29,41070
Scostamento % su anno 2023/1 +0,92%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 4,70571
all'impresa per euro 0,21176 = 4,5% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,41164
TOTALE (A + B + C) euro / m3 € 37,52805
Scostamento % su anno 2023/1 +0,92%
Incidenza Manodopera sul totale 31,13% €11,68278
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,56% €0,21176
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS24_01.A04.023.002 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.
A04 - SCAVI.
Compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature
fino a 0,50 m3; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle
pareti e dei cigli; il deflusso o I'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad
un battente massimo di 20 cm, I'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere
provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondita inferiore a
1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico,
trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o
del loro smaltimento, esclusi | costi di accesso per il loro conferimento e gli
eventuali tributi.
023 - Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con
mezzi meccanici, in rocce compatte senza I'ausilio di mine, compresi carico,
trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o
del loro smaltimento, esclusi | costi di accesso per il loro conferimento e gli
eventuali tributi.
002 - da m 1,50 fino alla profondita di m 3,00
AT
TOS24_AT.N01.001.205 - Macchine per movimento terra e accessori 0,18000 € 23,83331 € 4,29000
- Escavatore cingolato con attrezzatura ora -1,63%
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese
TOS24_AT.N01.001.902 - Macchine per movimento terra e accessori 0,18000 € 40,86340 € 7,35541
- oneri consumo carburanti, oli e altri ora +5,35%
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CvV
TOS24_AT.N02.014.017 - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa 0,20000 € 63,85740 €12,77148
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ora -0,13%
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ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000
Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)

Totale AT € 24,41689

RU
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,18000 € 30,21000 € 5,43780

ora 0%
TOS24_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,01800 € 28,06000 € 0,50508
ora 0%
Totale RU € 5,94288
Sommano euro (A) € 30,35977
Scostamento % su anno 2023/1 +0,95%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 4,85756
all'impresa per euro 0,21859 = 4,5% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,52173
TOTALE (A + B + C) euro / m? € 38,73906
Scostamento % su anno 2023/1 +0,95%
Incidenza Manodopera sul totale 30,94% € 11,98488
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,56% €0,21859
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS24_01.A04.028.001 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.

| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.

A04 - SCAVI.

Compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature
fino a 0,50 m3; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle
pareti e dei cigli; il deflusso o I'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad
un battente massimo di 20 cm, I'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere
provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondita inferiore a
1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico,
trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o
del loro smaltimento, esclusi | costi di accesso per il loro conferimento e gli
eventuali tributi.

028 - SOVRAPREZZI| da applicarsi alle voci scavi:

001 - per presenza di acqua sorgiva negli scavi a larga sezione obbligata con
battente acqua maggiore cm. 20

AT
TOS24_AT.N01.010.004 - Motopompe e elettropompe - Motopompa 0,50000 € 5,00000 € 2,50000
per  prosciugamento portata 2500 ora -4,03%
litri/minuto, compresi accessori e tubazioni
- mensile
Totale AT € 2,50000
RU
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,00900 € 30,21000 €0,27189
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.004 - Operaio edile - Comune 0,00900 € 25,13000 €0,22617
ora 0%
Totale RU € 0,49806
Sommano euro (A) € 2,99806
Scostamento % su anno 2023/1 -3,38%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 0,47969
all'impresa per euro 0,01919 = 4% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €0,34778
TOTALE (A + B + C) euro / m3 € 3,82553
Scostamento % su anno 2023/1 -3,38%
Incidenza Manodopera sul totale 13,02% € 0,49806
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% €0,01919
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS24_01.A04.028.003 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.

| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.
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A04 - SCAVI.

Compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature
fino a 0,50 m3; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle
pareti e dei cigli; il deflusso o I'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad
un battente massimo di 20 cm, I'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere
provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondita inferiore a
1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico,
trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o
del loro smaltimento, esclusi | costi di accesso per il loro conferimento e gli
eventuali tributi.

028 - SOVRAPREZZI da applicarsi alle voci scavi:

003 - per trovanti superiori a mc.0,50

provincia di Siena 2024

AT
TOS24_AT.N01.001.205 - Macchine per movimento terra e accessori 0,35000 € 23,83331 € 8,34166
- Escavatore cingolato con attrezzatura ora -1,63%
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese
TOS24_AT.N01.001.902 - Macchine per movimento terra e accessori 0,35000 € 40,86340 € 14,30219
- oneri consumo carburanti, oli e altri ora +5,35%
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CvV
Totale AT € 22,64385
RU
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,35000 € 30,21000 €10,57350
ora 0%
Totale RU € 10,57350
Sommano euro (A) € 33,21735
Scostamento % su anno 2023/1 +1,8%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti €5,31478
all'impresa per euro 0,21259 = 4% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,85321
TOTALE (A + B + C) euro / m3 € 42,38534
Scostamento % su anno 2023/1 +1,8%
Incidenza Manodopera sul totale 24,95% €10,57350
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% €0,21259
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS24_01.A04.029.002 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.
A04 - SCAVI.
Compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature
fino a 0,50 m3; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle
pareti e dei cigli; il deflusso o I'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad
un battente massimo di 20 cm, I'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere
provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondita inferiore a
1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Sono compresi |'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico,
trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o
del loro smaltimento, esclusi | costi di accesso per il loro conferimento e gli
eventuali tributi.
029 - Realizzazione di armatura di sostegno delle pareti di scavo
(sbadacchiatura) costituita da controparete in tavolato di legno sostenuto da
pali, compresi la manodopera, lo sfrido di legname, i puntelli, la chioderia e
quant'altro occorrente per I'armo e il disarmo. Valutata per ogni mq di
superficie di scavo protetta.
002 - da mt 1,50 a mt 3,00
AT
TOS24_AT.N10.025.001 - Puntelli, noleggio mensile - metallici a 0,40000 €1,98373 €0,79349
croce h max m 4,00 cad -1,92%
Totale AT € 0,79349
PR
TOS24_PR.P07.021.001 - Complementi metallici - chiodi fino a 0,25000 € 2,83500 €0,70875
20/100 kg +77,19%
TOS24_PR.P08.020.005 - Legname per edilizia - Abete, certificato CE 0,00600 € 430,00000 € 2,58000
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il m?3 -14%
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TOS24_PR.P08.020.010 - Legname per edilizia - Abete, certificato CE 0,00290 € 505,00000 € 1,46450
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il m?3 -4,11%
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - travi a spigolo vivo
fino a cm 25x25, lunghezza finoa m 6
Totale PR € 4,75325
RU
TOS24_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,18000 € 28,06000 € 5,05080
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.004 - Operaio edile - Comune 0,18000 € 25,13000 € 4,52340
ora 0%
Totale RU €9,57420
Sommano euro (A) € 15,12094
Scostamento % su anno 2023/1 -1,24%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti €2,41935
all'impresa per euro 0,06048 = 2,5% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €1,75403
TOTALE (A + B + C) euro / m? € 19,29432
Scostamento % su anno 2023/1 -1,24%
Incidenza Manodopera sul totale 49,62% €9,57420
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% €0,06048
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS24_01.A04.029.003 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.

| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.

A04 - SCAVI.

Compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature
fino a 0,50 m3; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle
pareti e dei cigli; il deflusso o I'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad
un battente massimo di 20 cm, I'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere
provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondita inferiore a
1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Sono compresi |'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico,
trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o
del loro smaltimento, esclusi | costi di accesso per il loro conferimento e gli
eventuali tributi.

029 - Realizzazione di armatura di sostegno delle pareti di scavo
(sbadacchiatura) costituita da controparete in tavolato di legno sostenuto da
pali, compresi la manodopera, lo sfrido di legname, i puntelli, la chioderia e
quant'altro occorrente per I'armo e il disarmo. Valutata per ogni mq di
superficie di scavo protetta.

003 - da mt 3,00 a mt 5,00

AT
TOS24_AT.N10.025.001 - Puntelli, noleggio mensile - metallici a 0,40000 €1,98373 €0,79349
croce h max m 4,00 cad -1,92%
Totale AT € 0,79349
PR
TOS24_PR.P07.021.001 - Complementi metallici - chiodi fino a 0,25000 € 2,83500 €0,70875
20/100 kg +77,19%
TOS24_PR.P08.020.005 - Legname per edilizia - Abete, certificato CE 0,00600 € 430,00000 € 2,58000
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il m?3 -14%

legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - tavole (spess. da 2
a 6 cm - assortimento 3~ andante -
lunghezza m 4 larghezza cm 16 in avanti)

Legname per edilizia - Abete, certificato CE 0,00360 € 505,00000 € 1,81800
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il m?3 -4,11%
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - travi a spigolo vivo
fino a cm 25x25, lunghezza finoa m 6

TOS24_PR.P08.020.010

Totale PR € 5,10675

RU

TOS24_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,22500 € 28,06000 €6,31350
ora 0%

TOS24_RU.M10.001.004 - Operaio edile - Comune 0,22500 € 25,13000 €5,65425
ora 0%
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Totale RU € 11,96775
Sommano euro (A) €17,86799
Scostamento % su anno 2023/1 -1,13%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 2,85888
all'impresa per euro 0,08577 = 3% * B)

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €2,07269
TOTALE (A + B + C) euro / m? € 22,79956
Scostamento % su anno 2023/1 -1,13%
Incidenza Manodopera sul totale 52,49% €11,96775
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% €0,08577

Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo

TOTALE

TOS24_01.A05.001.001 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.

| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.

AO5 - RINTERRI E RILEVATI.

Eseguiti con materiali privi di sostanze organiche, compresi spianamenti,
costipazione a strati di spessore non superiore a cm 30, formazione di
pendenze e profilature di scarpate, bagnatura e ricarichi.

Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

001 - Riempimento di scavi o buche

001 - eseguito con mezzi meccanici con materiale proveniente da scavi.

AT
TOS24_AT.N01.001.091

Macchine per movimento terra e accessori 0,01000 €18,18747 € 0,18187
- Escavatore gommato corredato di pala ora +8,13%
caricatrice anteriore e braccio escavatore
posteriore (Terna) motore 90 CV - 1 mese

TOS24_AT.N01.001.901

Macchine per movimento terra e accessori 0,01000 €17,02642 €0,17026
- oneri consumo carburanti, oli e altri ora +5,34%
materiali - macchine movimento terra fino
a 10.000 kg - fino 125 CV

TOS24_AT.N01.003.020 - Macchine per costipazione - Rullo Ferro 0,00600 €16,42188 € 0,09853
/Gomma con assetto operativo di 6000 kg - ora -22,77%
1 mese

TOS24_AT.N01.100.901 - Oneri per consumo carburanti, oli e altri 0,00600 €17,02642 €0,10216
materiali - per macchine operatrici -fino a ora -0,45%
10.000 kg - fino 125 CV.

TOS24_AT.N02.014.009 - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa 0,04000 € 47,45166 € 1,89807
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ora -0,08%

ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg,
2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)

Totale AT € 2,45089

RU
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,01000 € 30,21000 € 0,30210
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,00600 € 30,21000 €0,18126
ora 0%
Totale RU € 0,48336
Sommano euro (A) € 2,93425
Scostamento % su anno 2023/1 -0,3%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 0,46948
all'impresa per euro 0,00939 = 2% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,34037
TOTALE (A + B + C) euro / m3 € 3,74410
Scostamento % su anno 2023/1 -0,3%
Incidenza Manodopera sul totale 45,18% €1,69176
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% €0,00939
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.A05.001.002 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.

| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.

AO5 - RINTERRI E RILEVATI.

Eseguiti con materiali privi di sostanze organiche, compresi spianamenti,
costipazione a strati di spessore non superiore a cm 30, formazione di
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pendenze e profilature di scarpate, bagnatura e ricarichi.

Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

001 - Riempimento di scavi o buche

002 - eseguito con mezzi meccanici con materiale arido di cava compreso nel
prezzo

provincia di Siena 2024

AT
TOS24_AT.N01.001.091 - Macchine per movimento terra e accessori 0,01000 €18,18747 €0,18187
- Escavatore gommato corredato di pala ora +8,13%
caricatrice anteriore e braccio escavatore
posteriore (Terna) motore 90 CV - 1 mese
TOS24_AT.N01.001.901 - Macchine per movimento terra e accessori 0,01000 €17,02642 €0,17026
- oneri consumo carburanti, oli e altri ora +5,34%
materiali - macchine movimento terra fino
a 10.000 kg - fino 125 CV
TOS24_AT.N01.003.020 - Macchine per costipazione - Rullo Ferro 0,00600 €16,42188 € 0,09853
/Gomma con assetto operativo di 6000 kg - ora -22,77%
1 mese
TOS24_AT.N01.100.901 - Oneri per consumo carburanti, oli e altri 0,00600 €17,02642 €0,10216
materiali - per macchine operatrici -fino a ora -0,45%
10.000 kg - fino 125 CV.
Totale AT € 0,55282
PR
TOS24_PR.P01.002.009 - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sasso 40/70 1,70000 €16,78464 € 28,53389
di cava t -17,85%
Totale PR € 28,53389
RU
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,01000 € 30,21000 €0,30210
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,00600 € 30,21000 €0,18126
ora 0%
Totale RU € 0,48336
Sommano euro (A) € 29,57007
Scostamento % su anno 2023/1 -17,34%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti €4,73121
all'impresa per euro 0,09462 = 2% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,43013
TOTALE (A + B + C) euro / m? € 37,73141
Scostamento % su anno 2023/1 -17,34%
Incidenza Manodopera sul totale 1,28% € 0,48336
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,09462
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS24_01.A05.001.003 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.
AO5 - RINTERRI E RILEVATI.
Eseguiti con materiali privi di sostanze organiche, compresi spianamenti,
costipazione a strati di spessore non superiore a cm 30, formazione di
pendenze e profilature di scarpate, bagnatura e ricarichi.
Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
001 - Riempimento di scavi o buche
003 - eseguito a mano con materiale proveniente da scavi
AT
TOS24_AT.N01.003.062 - Macchine per costipazione - Costipatore a 0,60000 € 3,89375 € 2,33625
piastra vibrante a motore a scoppio massa ora -19,01%
di 86 kg - 1 mese
TOS24_AT.N01.100.901 - Oneri per consumo carburanti, oli e altri 0,60000 €17,02642 €10,21585
materiali - per macchine operatrici -fino a ora -0,45%
10.000 kg - fino 125 CV.
Totale AT € 12,55210
RU
TOS24_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 1,08000 € 28,06000 € 30,30480
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.004 - Operaio edile - Comune 1,08000 € 25,13000 € 27,14040
ora 0%
Totale RU € 57,44520
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Sommano euro (A) € 69,99730
Scostamento % su anno 2023/1 -0,84%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti €11,19957
all'impresa per euro 0,22399 = 2% * B)

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,11969
TOTALE (A + B + C) euro / m3 € 89,31656
Scostamento % su anno 2023/1 -0,84%
Incidenza Manodopera sul totale 64,32% € 57,44520
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% €0,22399

Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo

TOTALE

TOS24_01.A05.001.004 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.

| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.

AO5 - RINTERRI E RILEVATI.

Eseguiti con materiali privi di sostanze organiche, compresi spianamenti,
costipazione a strati di spessore non superiore a cm 30, formazione di
pendenze e profilature di scarpate, bagnatura e ricarichi.

Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

001 - Riempimento di scavi o buche

004 - eseguito @ mano con materiale arido di cava compreso nel prezzo

AT
TOS24_AT.N01.003.062 - Macchine per costipazione - Costipatore a 0,45000 € 3,89375 €1,75219
piastra vibrante a motore a scoppio massa ora -19,01%
di 86 kg - 1 mese
TOS24_AT.N01.100.901 - Oneri per consumo carburanti, oli e altri 0,45000 €17,02642 €7,66189
materiali - per macchine operatrici -fino a ora -0,45%
10.000 kg - fino 125 CV.
Totale AT € 9,41408
PR
TOS24_PR.P01.002.009 - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sasso 40/70 1,70000 € 16,78464 € 28,53389
di cava t -17,85%
Totale PR € 28,53389
RU
TOS24_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,81000 € 28,06000 € 22,72860
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.004 - Operaio edile - Comune 0,81000 € 25,13000 € 20,35530
ora 0%
Totale RU € 43,08390
Sommano euro (A) € 81,03187
Scostamento % su anno 2023/1 -7,58%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 12,96510
all'impresa per euro 0,25930 = 2% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,39970
TOTALE (A + B + C) euro / m3 € 103,39667
Scostamento % su anno 2023/1 -7,58%
Incidenza Manodopera sul totale 41,67% € 43,08390
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% €0,25930
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.A05.002.001 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.

| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.

AO5 - RINTERRI E RILEVATI.

Eseguiti con materiali privi di sostanze organiche, compresi spianamenti,
costipazione a strati di spessore non superiore a cm 30, formazione di
pendenze e profilature di scarpate, bagnatura e ricarichi.

Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

002 - Formazione di rilevati

001 - eseguita con mezzi meccanici con materiale proveniente da scavi

AT

TOS24_AT.N01.001.091 - Macchine per movimento terra e accessori 0,04000 €18,18747 €0,72750
- Escavatore gommato corredato di pala ora +8,13%
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caricatrice anteriore e braccio escavatore
posteriore (Terna) motore 90 CV - 1 mese

provincia di Siena 2024

TOS24_AT.N01.001.901 - Macchine per movimento terra e accessori 0,04000 €17,02642 €0,68106
- oneri consumo carburanti, oli e altri ora +5,34%
materiali - macchine movimento terra fino
a 10.000 kg - fino 125 CV
TOS24_AT.N01.003.020 - Macchine per costipazione - Rullo Ferro 0,02400 €16,42188 €0,39413
/Gomma con assetto operativo di 6000 kg - ora -22,77%
1 mese
TOS24_AT.N01.100.901 - Oneri per consumo carburanti, oli e altri 0,02400 €17,02642 € 0,40863
materiali - per macchine operatrici -fino a ora -0,45%
10.000 kg - fino 125 CV.
TOS24_AT.N02.014.009 - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa 0,06000 € 47,45166 €2,84710
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ora -0,08%
ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg,
2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
Totale AT € 5,05842
RU
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,02400 € 30,21000 €0,72504
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,04000 € 30,21000 € 1,20840
ora 0%
Totale RU € 1,93344
Sommano euro (A) € 6,99186
Scostamento % su anno 2023/1 -0,44%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti €1,11870
all'impresa per euro 0,02237 = 2% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €0,81106
TOTALE (A + B + C) euro / m3 € 8,92162
Scostamento % su anno 2023/1 -0,44%
Incidenza Manodopera sul totale 41,99% € 3,74604
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% €0,02237
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS24_01.A05.002.002 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.
AO5 - RINTERRI E RILEVATI.
Eseguiti con materiali privi di sostanze organiche, compresi spianamenti,
costipazione a strati di spessore non superiore a cm 30, formazione di
pendenze e profilature di scarpate, bagnatura e ricarichi.
Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
002 - Formazione di rilevati
002 - eseguita con mezzi meccanici con materiale arido di cava compreso nel
prezzo
AT
TOS24_AT.N01.001.091 - Macchine per movimento terra e accessori 0,04000 €18,18747 €0,72750
- Escavatore gommato corredato di pala ora +8,13%
caricatrice anteriore e braccio escavatore
posteriore (Terna) motore 90 CV - 1 mese
TOS24_AT.N01.001.901 - Macchine per movimento terra e accessori 0,04000 €17,02642 €0,68106
- oneri consumo carburanti, oli e altri ora +5,34%
materiali - macchine movimento terra fino
a 10.000 kg - fino 125 CV
TOS24_AT.N01.003.020 - Macchine per costipazione - Rullo Ferro 0,02400 €16,42188 €0,39413
/Gomma con assetto operativo di 6000 kg - ora -22,77%
1 mese
TOS24_AT.N01.100.901 - Oneri per consumo carburanti, oli e altri 0,02400 €17,02642 € 0,40863
materiali - per macchine operatrici -fino a ora -0,45%
10.000 kg - fino 125 CV.
Totale AT € 2,21132
PR
TOS24_PR.P01.002.009 - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sasso 40/70 1,70000 € 16,78464 € 28,53389
di cava t -17,85%
Totale PR € 28,53389
RU
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,04000 € 30,21000 € 1,20840
ora 0%
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TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,02400 € 30,21000 €0,72504
ora 0%
Totale RU € 1,93344
Sommano euro (A) € 32,67865
Scostamento % su anno 2023/1 -16%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 5,22858
all'impresa per euro 0,10457 = 2% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,79072
TOTALE (A + B + C) euro / m3 €41,69795
Scostamento % su anno 2023/1 -16%
Incidenza Manodopera sul totale 4,64% € 1,93344
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% €0,10457
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS24_01.A06.011.001 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.
A06 - VESPAI.
Realizzati in opera, in pietrame grezzo o con casseri in plastica a perdere,
compreso lo spianamento, la bagnatura e la battitura del terreno ed ogni
onere per la fornitura dei materiali e sua posa in opera, il tutto per dare il
titolo compiuto e finito a regola d'arte.
011 - Vespaio in pietrame grezzo, compreso rifiorimento di cm 5 e la
formazione cunicoli di aereazione; escluso il massetto
001 - spessore totale cm 25
PR
TOS24_PR.P01.002.003 - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Pietrisco 3/8 0,30000 €17,58500 €5,27550
(risetta) t -12,01%
TOS24_PR.P01.002.011 - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - pietrisco 0,14000 € 15,95063 € 2,23309
25/40 t -18,79%
TOS24_PR.P04.010.010 - Tavelle, tavelloni e pianelle in laterizio - 5,00000 €2,41731 € 12,08655
Tavellone spessore cm. 6 lunghezza da 70 cad +4,79%
a 100 cm
TOS24_PR.P09.003.001 - Malta cementizia confezionata in cantiere - 0,00100 € 93,64560 € 0,09365
per muratura dosata con 350 kg di m?3 -3,68%
cemento R32,5 per mc di sabbia
Totale PR € 19,68879
RU
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,30000 € 30,21000 €9,06300
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.004 - Operaio edile - Comune 0,30000 € 25,13000 € 7,53900
ora 0%
Totale RU € 16,60200
Sommano euro (A) € 36,29079
Scostamento % su anno 2023/1 -1,86%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 5,80653
all'impresa per euro 0,02903 = 0,5% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €4,20973
TOTALE (A + B + C) euro / m? € 46,30705
Scostamento % su anno 2023/1 -1,86%
Incidenza Manodopera sul totale 35,94% € 16,64074
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,06% €0,02903
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS24_01.A06.015.001 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.
AO06 - VESPAL.
Realizzati in opera, in pietrame grezzo o con casseri in plastica a perdere,
compreso lo spianamento, la bagnatura e la battitura del terreno ed ogni
onere per la fornitura dei materiali e sua posa in opera, il tutto per dare il
titolo compiuto e finito a regola d'arte.
015 - Vespaio aerato con elementi cassero in polipropilene riciclato, modulari,
a cupola semisferica, appoggiati su sottofondo o piano (da conteggiarsi a
parte) atti a contenere getto di riempimento in cls C20/25 e soletta armata
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con rete 20x20 in acciaio B450C @ 6, finitura a staggia, per sovraccarichi
accidentali fino a 5 kN/m? oltre al peso proprio e carichi permanenti

001 - con cupolini

Altezza: 13 cm pil soletta.

Spessore: 5 cm

provincia di Siena 2024

PR
TOS24_PR.P06.002.006 - Rete elettrosaldata ad aderenza 2,50000 €1,04750 €2,61875
migliorata, conforme alla norma UNI EN kg -33,6%
10080:2005, formato mm. 2000x3000 - @
6 200x200
TOS24_PR.P10.007.003 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con 0,08000 € 119,50000 € 9,56000
resistenza caratteristica C20/25, aggregato m? +2,01%
Dmax 32 mm - consistenza S3
TOS24_PR.P15.101.001 - Cassero in polipropilene riciclato, 1,05000 € 10,32500 €10,84125
prestampato a calotta semisferica su 4 m? +15,36%
archi, autoportante, per formazione di
struttura a perdere di vespai aerati o
gattaiolati - con altezza cm 8-12-13,
dimensioni cm 50x50
Totale PR € 23,02000
RU
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,13000 € 30,21000 € 3,92730
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.004 - Operaio edile - Comune 0,13000 € 25,13000 € 3,26690
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.004 - Operaio edile - Comune 0,13000 € 25,13000 € 3,26690
ora 0%
Totale RU € 10,46110
Sommano euro (A) € 33,48110
Scostamento % su anno 2023/1 +0,93%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti €5,35698
all'impresa per euro 0,05357 = 1% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,88381
TOTALE (A + B + C) euro / m? €42,72189
Scostamento % su anno 2023/1 +0,93%
Incidenza Manodopera sul totale 24,49% €10,46110
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% €0,05357
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS24_01.A06.015.002 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.
AO06 - VESPAI.
Realizzati in opera, in pietrame grezzo o con casseri in plastica a perdere,
compreso lo spianamento, la bagnatura e la battitura del terreno ed ogni
onere per la fornitura dei materiali e sua posa in opera, il tutto per dare il
titolo compiuto e finito a regola d'arte.
015 - Vespaio aerato con elementi cassero in polipropilene riciclato, modulari,
a cupola semisferica, appoggiati su sottofondo o piano (da conteggiarsi a
parte) atti a contenere getto di riempimento in cls C20/25 e soletta armata
con rete 20x20 in acciaio B450C @ 6, finitura a staggia, per sovraccarichi
accidentali fino a 5 kN/m? oltre al peso proprio e carichi permanenti
002 - con cupolini.
Altezza: 26-27 cm pili soletta.
Spessore: 5 cm
PR
TOS24_PR.P06.002.006 - Rete elettrosaldata ad aderenza 2,50000 €1,04750 € 2,61875
migliorata, conforme alla norma UNI EN kg -33,6%
10080:2005, formato mm. 2000x3000 - @
6 200x200
TOS24_PR.P10.007.003 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con 0,09000 € 119,50000 € 10,75500
resistenza caratteristica C20/25, aggregato m?3 +2,01%
Dmax 32 mm - consistenza S3
TOS24_PR.P15.101.007 - Cassero in polipropilene riciclato, 1,05000 € 15,99600 € 16,79580
prestampato a calotta semisferica su 4 m? 0%
archi, autoportante, per formazione di
struttura a perdere di vespai aerati o
gattaiolati - con altezza cm 26-27,
dimensioni cm 50x50
Totale PR € 30,16955
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TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,13000 € 30,21000 € 3,92730
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,13000 € 30,21000 € 3,92730
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.004 - Operaio edile - Comune 0,13000 € 25,13000 € 3,26690
ora 0%
Totale RU € 11,12150
Sommano euro (A) € 41,29105
Scostamento % su anno 2023/1 -2,62%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 6,60657
all'impresa per euro 0,06607 = 1% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,78976
TOTALE (A + B + C) euro / m? €52,68738
Scostamento % su anno 2023/1 -2,62%
Incidenza Manodopera sul totale 21,11% €11,12150
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,06607
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS24_01.A06.015.003 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.
AO06 - VESPAL.
Realizzati in opera, in pietrame grezzo o con casseri in plastica a perdere,
compreso lo spianamento, la bagnatura e la battitura del terreno ed ogni
onere per la fornitura dei materiali e sua posa in opera, il tutto per dare il
titolo compiuto e finito a regola d'arte.
015 - Vespaio aerato con elementi cassero in polipropilene riciclato, modulari,
a cupola semisferica, appoggiati su sottofondo o piano (da conteggiarsi a
parte) atti a contenere getto di riempimento in cls C20/25 e soletta armata
con rete 20x20 in acciaio B450C @ 6, finitura a staggia, per sovraccarichi
accidentali fino a 5 kN/m? oltre al peso proprio e carichi permanenti
003 - con cupolini
Altezza: 45 cm piu soletta.
Spessore: 5 cm
PR
TOS24_PR.P06.002.006 - Rete elettrosaldata ad aderenza 2,50000 €1,04750 €2,61875
migliorata, conforme alla norma UNI EN kg -33,6%
10080:2005, formato mm. 2000x3000 - @
6 200x200
TOS24_PR.P10.007.003 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con 0,10000 €119,50000 €11,95000
resistenza caratteristica C20/25, aggregato m?3 +2,01%
Dmax 32 mm - consistenza S3
TOS24_PR.P15.101.011 - Cassero in polipropilene riciclato, 1,05000 € 15,74720 € 16,53456
prestampato a calotta semisferica su 4 m? 0%
archi, autoportante, per formazione di
struttura a perdere di vespai aerati o
gattaiolati - con altezza cm 45, dimensioni
cm 50x50
Totale PR € 31,10331
RU
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,13000 € 30,21000 € 3,92730
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.004 - Operaio edile - Comune 0,13000 € 25,13000 € 3,26690
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.004 - Operaio edile - Comune 0,13000 € 25,13000 € 3,26690
ora 0%
Totale RU € 10,46110
Sommano euro (A) €41,56441
Scostamento % su anno 2023/1 -2,55%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 6,65031
all'impresa per euro 0,06650 = 1% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €4,82147
TOTALE (A + B + C) euro / m? €53,03619
Scostamento % su anno 2023/1 -2,55%
Incidenza Manodopera sul totale 19,72% €10,46110
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,06650
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS24_01.B02.002.001 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.
B02 - CASSEFORME: per getti di conglomerati cementizi fino ad una altezza
massima di m 4,00 misurata dal piano di appoggio all'intradosso del cassero
(per altezze superiori [l'impalcatura di sostegno viene computata
separatamente per le sue dimensioni effettive), compreso i sostegni, i
puntelli, i cunei per il disarmo, la pulitura del materiale per il reimpiego, gli
sfridi, il taglio a misura, il calo ed il sollevamento, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
002 - Casseforme di legno.
001 - per opere di fondazione, plinti, travi rovesce
AT
TOS24_AT.N01.011.041 - Attrezzature per taglio e centraline - Sega 0,20000 €2,91667 €0,58333
elettrica per carpenteria - 1 mese ora +17,06%
TOS24_AT.N06.016.006 - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in 0,02000 €4,12500 €0,08250
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi ora 0%
Totale AT € 0,66583
PR
TOS24_PR.P03.009.001 - Disarmante - per casseformi in legno 0,02000 € 6,88854 €0,13777
| +32,5%
TOS24_PR.P07.021.001 - Complementi metallici - chiodi fino a 0,30000 € 2,83500 € 0,85050
20/100 kg +77,19%
TOS24_PR.P08.020.001 - Legname per edilizia - Abete, certificato CE 0,01000 € 365,00000 € 3,65000
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il m?3 -3,93%
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - morali e mezzi
morali, lunghezza da m 3 finoa m 6
TOS24_PR.P08.020.002 - Legname per edilizia - Abete, certificato CE 0,00600 € 300,00000 € 1,80000
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il m?3 -20%
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - sottomisure
parallele larghezze miste (spess.cm 2,5
lungh.m 4 largh. 8-15 cm)
Totale PR € 6,43827
RU
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,02000 € 30,21000 € 0,60420
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,26500 € 28,06000 €7,43590
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,26500 € 28,06000 € 7,43590
ora 0%
Totale RU € 15,47600
Sommano euro (A) € 22,58010
Scostamento % su anno 2023/1 -0,49%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 3,61282
all'impresa per euro 0,05419 = 1,5% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €2,61929
TOTALE (A + B + C) euro / m? € 28,81221
Scostamento % su anno 2023/1 -0,49%
Incidenza Manodopera sul totale 53,71% € 15,47600
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,19% €0,05419
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS24_01.B02.002.002 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.
B02 - CASSEFORME: per getti di conglomerati cementizi fino ad una altezza
massima di m 4,00 misurata dal piano di appoggio all'intradosso del cassero
(per altezze superiori [I'impalcatura di sostegno viene computata
separatamente per le sue dimensioni effettive), compreso i sostegni, i
puntelli, i cunei per il disarmo, la pulitura del materiale per il reimpiego, gli
sfridi, il taglio a misura, il calo ed il sollevamento, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
002 - Casseforme di legno.
002 - per opere in elevazione travi, pilastri, solette, setti e muri
AT
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TOS24_AT.N01.011.041 - Attrezzature per taglio e centraline - Sega 0,20000 € 2,91667 € 0,58333
elettrica per carpenteria - 1 mese ora +17,06%

TOS24_AT.N06.016.006 - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in 0,02000 € 4,12500 € 0,08250
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi ora 0%

Totale AT € 0,66583

PR

TOS24_PR.P03.009.001 - Disarmante - per casseformi in legno 0,02000 € 6,88854 €0,13777
| +32,5%

TOS24_PR.P07.021.001 - Complementi metallici - chiodi fino a 0,30000 € 2,83500 € 0,85050
20/100 kg +77,19%

TOS24_PR.P08.020.001 - Legname per edilizia - Abete, certificato CE 0,01000 € 365,00000 € 3,65000
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il m?3 -3,93%

legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - morali e mezzi
morali, lunghezza da m 3 finoam 6

Legname per edilizia - Abete, certificato CE 0,01000 € 300,00000 € 3,00000
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il m?3 -20%
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - sottomisure
parallele larghezze miste (spess.cm 2,5
lungh.m 4 largh. 8-15 cm)

TOS24_PR.P08.020.002

Totale PR € 7,63827

RU

TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,02000 € 30,21000 € 0,60420

ora 0%
TOS24_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,33000 € 28,06000 €9,25980

ora 0%
TOS24_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,33000 € 28,06000 €9,25980

ora 0%
Totale RU € 19,12380
Sommano euro (A) € 27,42790
Scostamento % su anno 2023/1 -1,47%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 4,38846

all'impresa per euro 0,13165 = 3% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,18164
TOTALE (A + B + C) euro / m? € 34,99800
Scostamento % su anno 2023/1 -1,47%
Incidenza Manodopera sul totale 54,64% €19,12380
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% €0,13165
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS24_01.B03.001.002 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.

| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.

BO3 - ACCIAIO : per cemento armato ordinario e per carpenteria metallica tipo
conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni, D.M. 17/01/2018, compreso
tagli, sagomature, legature con filo di ferro, sfridi e saldature, cali e
sollevamenti,il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

001 - Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato e per
carpenteria metallica, secondo le norme UNI in vigore e conforme alle Norme
Tecniche per le Costruzioni, D.M. 17/01/2018, compreso tagli, sagomature,
legature con filo di ferro, sfridi e saldature, cali e sollevamenti,il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

(Descrizioni aggiornate per la pubblicazione del Prezzario 2024)

002 - rete elettrosaldata formato m 2.00x3.00, @ 6 mm, maglia 20x20

AT
TOS24_AT.N06.016.006 - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in 0,00010 € 4,12500 €0,00041
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi ora 0%
Totale AT € 0,00041
PR
TOS24_PR.P06.002.006 - Rete elettrosaldata ad aderenza 1,05000 €1,04750 €1,09988
migliorata, conforme alla norma UNI EN kg -33,6%
10080:2005, formato mm. 2000x3000 - @
6 200x200
Totale PR € 1,09988
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RU
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,00900 € 30,21000 €0,27189
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,00010 € 30,21000 € 0,00302
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,00900 € 28,06000 €0,25254
ora 0%
Totale RU € 0,52745
Sommano euro (A) €1,62774
Scostamento % su anno 2023/1 -25,48%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 0,26044
all'impresa per euro 0,00391 = 1,5% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €0,18882
TOTALE (A + B + C) euro / kg € 2,07700
Scostamento % su anno 2023/1 -25,48%
Incidenza Manodopera sul totale 25,39% €0,52745
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,19% €0,00391
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS24_01.B03.001.005 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.
BO3 - ACCIAIO : per cemento armato ordinario e per carpenteria metallica tipo
conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni, D.M. 17/01/2018, compreso
tagli, sagomature, legature con filo di ferro, sfridi e saldature, cali e
sollevamenti,il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
001 - Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato e per
carpenteria metallica, secondo le norme UNI in vigore e conforme alle Norme
Tecniche per le Costruzioni, D.M. 17/01/2018, compreso tagli, sagomature,
legature con filo di ferro, sfridi e saldature, cali e sollevamenti,il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
(Descrizioni aggiornate per la pubblicazione del Prezzario 2024)
005 - barre presagomate ad aderenza migliorata
(Da utilizzare solo preliminarmente alla progettazione per il calcolo sommario
della spesa per il DOCFAP e per il DIP)
AT
TOS24_AT.N06.016.006 - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in 0,00010 € 4,12500 €0,00041
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi ora 0%
Totale AT € 0,00041
PR
TOS24_PR.P06.004.002 - Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato 1,10000 €0,82300 €0,90530
prezzo finito Fe B 450 C controllato, - kg -38,35%
sagomato
Totale PR € 0,90530
RU
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,00010 € 30,21000 € 0,00302
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,01800 € 30,21000 €0,54378
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,00900 € 28,06000 €0,25254
ora 0%
Totale RU € 0,79934
Sommano euro (A) € 1,70505
Scostamento % su anno 2023/1 -24,83%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti €0,27281
all'impresa per euro 0,00409 = 1,5% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €0,19779
TOTALE (A + B + C) euro / kg € 2,17565
Scostamento % su anno 2023/1 -24,83%
Incidenza Manodopera sul totale 36,74% €0,79934
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,19% € 0,00409
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
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sagomato

TOTALE
TOS24_01.B03.001.010 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.
BO3 - ACCIAIO : per cemento armato ordinario e per carpenteria metallica tipo
conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni, D.M. 17/01/2018, compreso
tagli, sagomature, legature con filo di ferro, sfridi e saldature, cali e
sollevamenti,il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
001 - Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato e per
carpenteria metallica, secondo le norme UNI in vigore e conforme alle Norme
Tecniche per le Costruzioni, D.M. 17/01/2018, compreso tagli, sagomature,
legature con filo di ferro, sfridi e saldature, cali e sollevamenti,il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
(Descrizioni aggiornate per la pubblicazione del Prezzario 2024)
010 - Per opere di fondazioni quali platee, travi rovesce, plinti di qualsiaisi
forma e dimensione, con barre pre-sagomate ad aderenza migliorata,
compreso ogni onere per sfridi, legature, distanziatori, etc. oltre ai controlli in
cantiere.
AT
TOS24_AT.N06.016.006 - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in 0,00010 € 4,12500 € 0,00041
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi ora 0%
Totale AT € 0,00041
PR
TOS24_PR.P06.004.002 - Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato 1,00000 € 0,82300 € 0,82300
prezzo finito Fe B 450 C controllato, - kg -38,35%
sagomato
Totale PR € 0,82300
RU
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,00010 € 30,21000 €0,00302
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,01500 € 30,21000 €0,45315
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,01500 € 28,06000 € 0,42090
ora 0%
Totale RU € 0,87707
Sommano euro (A) € 1,70048
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti €0,27208
all'impresa per euro 0,00544 = 2% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €0,19726
TOTALE (A + B + C) euro / kg € 2,16982
Incidenza Manodopera sul totale 40,42% €0,87707
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% €0,00544
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS24_01.B03.001.015 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.
BO3 - ACCIAIO : per cemento armato ordinario e per carpenteria metallica tipo
conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni, D.M. 17/01/2018, compreso
tagli, sagomature, legature con filo di ferro, sfridi e saldature, cali e
sollevamenti,il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
001 - Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato e per
carpenteria metallica, secondo le norme UNI in vigore e conforme alle Norme
Tecniche per le Costruzioni, D.M. 17/01/2018, compreso tagli, sagomature,
legature con filo di ferro, sfridi e saldature, cali e sollevamenti,il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
(Descrizioni aggiornate per la pubblicazione del Prezzario 2024)
015 - Per opere in elevazione quali pilastri e travi di qualsiaisi forma e
dimensione,con barre pre-sagomate ad aderenza migliorata, compreso ogni
onere per sfridi, legature, distanziatori, etc. oltre ai controlli in cantiere.
AT
TOS24_AT.N06.016.006 - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in 0,00020 € 4,12500 €0,00083
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi ora 0%
Totale AT € 0,00083
PR
TOS24_PR.P06.004.002 - Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato 1,00000 € 0,82300 € 0,82300
prezzo finito Fe B 450 C controllato, - kg -38,35%
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Totale PR € 0,82300
RU

TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,00020 € 30,21000 € 0,00604

ora 0%
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,02000 € 30,21000 € 0,60420

ora 0%
TOS24_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,02000 € 28,06000 €0,56120

ora 0%
Totale RU €1,17144
Sommano euro (A) € 1,99527
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti €0,31924

all'impresa per euro 0,00638 = 2% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €0,23145
TOTALE (A + B + C) euro / kg € 2,54596
Incidenza Manodopera sul totale 46,01% €1,17144
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% €0,00638
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS24_01.B03.001.020 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.

| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.

BO3 - ACCIAIO : per cemento armato ordinario e per carpenteria metallica tipo
conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni, D.M. 17/01/2018, compreso
tagli, sagomature, legature con filo di ferro, sfridi e saldature, cali e
sollevamenti,il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

001 - Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato e per
carpenteria metallica, secondo le norme UNI in vigore e conforme alle Norme
Tecniche per le Costruzioni, D.M. 17/01/2018, compreso tagli, sagomature,
legature con filo di ferro, sfridi e saldature, cali e sollevamenti,il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

(Descrizioni aggiornate per la pubblicazione del Prezzario 2024)

020 - Per opere in elevazione quali setti e solettedi qualsiaisi forma e
dimensione, con barre pre-sagomate ad aderenza migliorata, compreso ogni
onere per sfridi, legature, distanziatori, etc. oltre ai controlli in cantiere.

AT
TOS24_AT.N06.016.006 - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in 0,00020 € 4,12500 €0,00083
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi ora 0%
Totale AT € 0,00083
PR
TOS24_PR.P06.004.002 - Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato 1,00000 € 0,82300 € 0,82300
prezzo finito Fe B 450 C controllato, - kg -38,35%
sagomato
Totale PR € 0,82300
RU
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,00020 € 30,21000 € 0,00604
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,01800 € 30,21000 € 0,54378
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,01800 € 28,06000 € 0,50508
ora 0%
Totale RU € 1,05490
Sommano euro (A) €1,87873
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 0,30060
all'impresa per euro 0,00601 = 2% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €0,21793
TOTALE (A + B + C) euro / kg € 2,39726
Incidenza Manodopera sul totale 44% €1,05490
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% €0,00601

Codice Descrizione estesa / analisi | Quantita | Importo unitario Importo
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TOTALE
TOS24_01.B03.004.101 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.
BO3 - ACCIAIO : per cemento armato ordinario e per carpenteria metallica tipo
conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni, D.M. 17/01/2018, compreso
tagli, sagomature, legature con filo di ferro, sfridi e saldature, cali e
sollevamenti,il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
004 - Fornitura e posa in opera di profilati in acciaio di qualsiasi tipo, incluso
pezzi speciali (piastre, squadre, tiranti, ecc.), mano di antiruggine, muratura
delle testate nelle apposite sedi e movimentazione del materiale in cantiere.
Escluso la realizzazione delle sedi di alloggiamento
101 - travi di altezza fino a 240 mm, carpenteria montata con I'ausilio di GRU
a torre braccio 41 m.
(Descrizioni aggiornate per la pubblicazione del Prezzario 2024)
AT
TOS24_AT.N06.016.006 - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in 0,00100 €4,12500 €0,00413
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi ora 0%
Totale AT € 0,00413
PR
TOS24_PR.P13.001.001 - TravialeH (IPE - HE) e ad ali inclinate ad 1,05000 € 0,90000 € 0,94500
I (IPN) ad uso strutturale in conformita alla kg -33,5%
norma armonizzata UNI EN 10025-1.
Forma e tolleranze dimensionali in accordo
alle norme UNI EN 10034:1995 ed UNI EN
10024:1996 - Profili di altezza da 80 a 240
mm in qualita di acciaio S235 e S275
TOS24_PR.P26.114.001 - Pitture di fondo per ferro - con resine 0,01000 € 8,05200 € 0,08052
sintetiche e pigmenti a base di ossido di | -32,6%
ferro (p.s. 1,60)
Totale PR € 1,02552
RU
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,00100 € 30,21000 €0,03021
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,02250 € 30,21000 €0,67973
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,02250 € 28,06000 €0,63135
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.004 - Operaio edile - Comune 0,02250 € 25,13000 € 0,56543
ora 0%
Totale RU € 1,90672
Sommano euro (A) € 2,93637
Scostamento % su anno 2023/1 -14,92%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 0,46982
all'impresa per euro 0,00470 = 1% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,34062
TOTALE (A + B + C) euro / kg € 3,74681
Scostamento % su anno 2023/1 -14,92%
Incidenza Manodopera sul totale 50,89% €1,90672
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% €0,00470
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS24_01.B03.004.102 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.
BO3 - ACCIAIO : per cemento armato ordinario e per carpenteria metallica tipo
conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni, D.M. 17/01/2018, compreso
tagli, sagomature, legature con filo di ferro, sfridi e saldature, cali e
sollevamenti,il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
004 - Fornitura e posa in opera di profilati in acciaio di qualsiasi tipo, incluso
pezzi speciali (piastre, squadre, tiranti, ecc.), mano di antiruggine, muratura
delle testate nelle apposite sedi e movimentazione del materiale in cantiere.
Escluso la realizzazione delle sedi di alloggiamento
102 - travi di altezza oltre i 240 mm, carpenteria montata con I'ausilio di gru a
torre braccio 41 m.
(Descrizioni aggiornate per la pubblicazione del Prezzario 2024)
AT
TOS24_AT.N06.016.006 - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in 0,00100 €4,12500 €0,00413
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi ora 0%
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€ 0,00413
PR
TOS24_PR.P13.001.002 - TravialeH (IPE - HE) e ad ali inclinate ad 1,05000 € 0,90000 € 0,94500
I (IPN) ad uso strutturale in conformita alla kg -35,47%
norma armonizzata UNI EN 10025-1.
Forma e tolleranze dimensionali in accordo
alle norme UNI EN 10034:1995 ed UNI EN
10024:1996 - profili di altezza da oltre 240
a 600 mm in qualita di acciaio 5235 e 5275
TOS24_PR.P26.114.001 - Pitture di fondo per ferro - con resine 0,01000 € 8,05200 € 0,08052
sintetiche e pigmenti a base di ossido di | -32,6%
ferro (p.s. 1,60)
Totale PR € 1,02552
RU
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,02700 € 30,21000 €0,81567
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,00100 € 30,21000 € 0,03021
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,02700 € 28,06000 €0,75762
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.004 - Operaio edile - Comune 0,02700 € 25,13000 €0,67851
ora 0%
Totale RU € 2,28201
Sommano euro (A) € 3,31166
Scostamento % su anno 2023/1 -14,43%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 0,52987
all'impresa per euro 0,00530 = 1% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,38415
TOTALE (A + B + C) euro / kg € 4,22568
Scostamento % su anno 2023/1 -14,43%
Incidenza Manodopera sul totale 54% € 2,28201
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,00530
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS24_01.B03.004.110 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.
BO3 - ACCIAIO : per cemento armato ordinario e per carpenteria metallica tipo
conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni, D.M. 17/01/2018, compreso
tagli, sagomature, legature con filo di ferro, sfridi e saldature, cali e
sollevamenti,il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
004 - Fornitura e posa in opera di profilati in acciaio di qualsiasi tipo, incluso
pezzi speciali (piastre, squadre, tiranti, ecc.), mano di antiruggine, muratura
delle testate nelle apposite sedi e movimentazione del materiale in cantiere.
Escluso la realizzazione delle sedi di alloggiamento
110 - travi di altezza fino a 240 mm, carpenteria montata con l'ausilio di
autocarro con gru, profilati posati con collegamenti bullonati da quantificare a
parte ed escluse le saldature in opera.
AT
TOS24_AT.N06.018.006 - Autocarro con gru ruotante con braccio 0,02000 € 29,70000 € 0,59400
articolato (MTT= massa totale a terra) - ora 0%
MTT 15000 kg con momento massimo di
sollevamento di 10000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 6 m, nolo mensile.
TOS24_AT.N06.100.900 - Consumo carburanti, oli e altri materiali - 0,02000 €17,56189 €0,35124
oneri carburante per macchine elevatrici - ora -0,49%
diesel fino a 126 CV
Totale AT € 0,94524
PR
TOS24_PR.P13.001.001 - TravialeH (IPE - HE) e ad ali inclinate ad 1,05000 € 0,90000 € 0,94500
I (IPN) ad uso strutturale in conformita alla kg -33,5%
norma armonizzata UNI EN 10025-1.
Forma e tolleranze dimensionali in accordo
alle norme UNI EN 10034:1995 ed UNI EN
10024:1996 - Profili di altezza da 80 a 240
mm in qualita di acciaio 5235 e S275
TOS24_PR.P26.114.001 - Pitture di fondo per ferro - con resine 0,01000 € 8,05200 €0,08052
sintetiche e pigmenti a base di ossido di | -32,6%
ferro (p.s. 1,60)
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Totale PR € 1,02552
RU
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,02000 € 30,21000 € 0,60420
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.004 - Operaio edile - Comune 0,02000 € 25,13000 € 0,50260
ora 0%
TOS24_RU.M11.001.002 - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5~ 0,02000 € 25,71000 €0,51420
categoria - C3 ora +7,17%
TOS24_RU.M11.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - 37 0,02000 € 23,03000 € 0,46060
categoria - D2 ora +7,17%
Totale RU € 2,08160
Sommano euro (A) € 4,05236
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 0,64838
all'impresa per euro 0,02594 = 4% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €0,47007
TOTALE (A + B + C) euro / kg €5,17081
Incidenza Manodopera sul totale 40,26% € 2,08160
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% €0,02594
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS24_01.B03.004.115 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.
BO3 - ACCIAIO : per cemento armato ordinario e per carpenteria metallica tipo
conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni, D.M. 17/01/2018, compreso
tagli, sagomature, legature con filo di ferro, sfridi e saldature, cali e
sollevamenti,il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
004 - Fornitura e posa in opera di profilati in acciaio di qualsiasi tipo, incluso
pezzi speciali (piastre, squadre, tiranti, ecc.), mano di antiruggine, muratura
delle testate nelle apposite sedi e movimentazione del materiale in cantiere.
Escluso la realizzazione delle sedi di alloggiamento
115 - travi di altezza oltre a 240 mm, carpenteria montata con I'ausilio di
autocarro con gru, profilati posati con collegamenti bullonati da quantificare a
parte ed escluse le saldature in opera.
AT
TOS24_AT.N06.018.010 - Autocarro con gru ruotante con braccio 0,02000 € 49,58000 €0,99160
articolato (MTT= massa totale a terra) - ora -9,09%
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.
TOS24_AT.N06.100.900 - Consumo carburanti, oli e altri materiali - 0,02000 €17,56189 €0,35124
oneri carburante per macchine elevatrici - ora -0,49%
diesel fino a 126 CV
Totale AT € 1,34284
PR
TOS24_PR.P13.001.001 - TravialeH (IPE - HE) e ad ali inclinate ad 1,05000 € 0,90000 € 0,94500
I (IPN) ad uso strutturale in conformita alla kg -33,5%
norma armonizzata UNI EN 10025-1.
Forma e tolleranze dimensionali in accordo
alle norme UNI EN 10034:1995 ed UNI EN
10024:1996 - Profili di altezza da 80 a 240
mm in qualita di acciaio 5235 e S275
TOS24_PR.P26.114.001 - Pitture di fondo per ferro - con resine 0,01000 € 8,05200 € 0,08052
sintetiche e pigmenti a base di ossido di | -32,6%
ferro (p.s. 1,60)
Totale PR € 1,02552
RU
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,02000 € 30,21000 € 0,60420
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.004 - Operaio edile - Comune 0,02000 € 25,13000 € 0,50260
ora 0%
TOS24_RU.M11.001.002 - Installatore/Operaio metalmeccanico - 57~ 0,02000 € 25,71000 €0,51420
categoria - C3 ora +7,17%
TOS24_RU.M11.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3° 0,02000 € 23,03000 € 0,46060
categoria - D2 ora +7,17%
Totale RU € 2,08160
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Sommano euro (A) € 4,44996

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti €0,71199
all'impresa per euro 0,02848 = 4% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €0,51620
TOTALE (A + B + C) euro / kg € 5,67815
Incidenza Manodopera sul totale 36,66% € 2,08160
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% €0,02848
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.B04.003.001 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.

| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.

B04 - CALCESTRUZZI.

Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita
in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per
le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Il calcestruzzo preconfezionato & prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi.

Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualita
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima
dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per
ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

003 - getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali

001 - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3

AT
TOS24_AT.N01.060.001 - Utensili e accessori per macchine 0,07000 €2,77083 € 0,19396
movimento terra -  Vibratore per ora +1,01%
calcestruzzo - 1 mese
Totale AT € 0,19396
PR
TOS24_PR.P10.005.003 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con 1,00000 € 108,50000 € 108,50000
resistenza caratteristica C12/15, aggregato m?3 +2,19%
Dmax 32 mm - consistenza S3
Totale PR € 108,50000
RU
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,18000 € 30,21000 € 5,43780
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,18000 € 28,06000 € 5,05080
ora 0%
Totale RU € 10,48860
Sommano euro (A) € 119,18256
Scostamento % su anno 2023/1 +1,99%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 19,06921
all'impresa per euro 0,19069 = 1% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €13,82518
TOTALE (A + B + C) euro / m3 € 152,07695
Scostamento % su anno 2023/1 +1,99%
Incidenza Manodopera sul totale 6,9% € 10,48860
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% €0,19069
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS24_01.B04.003.002 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.

| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.

B04 - CALCESTRUZZI.

Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita
in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per
le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Il calcestruzzo preconfezionato & prodotto in impianto dotato di un Sistema di
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Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi.

Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualita
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima
dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per
ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

003 - getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali

002 - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S4

provincia di Siena 2024

AT
TOS24_AT.N01.060.001 - Utensili e accessori per macchine 0,07000 €2,77083 €0,19396
movimento terra - Vibratore per ora +1,01%
calcestruzzo - 1 mese
Totale AT € 0,19396
PR
TOS24_PR.P10.005.004 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con 1,00000 € 109,25000 € 109,25000
resistenza caratteristica C12/15, aggregato m?3 +2,11%
Dmax 32 mm - consistenza S4
Totale PR € 109,25000
RU
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,18000 € 30,21000 € 5,43780
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,18000 € 28,06000 € 5,05080
ora 0%
Totale RU € 10,48860
Sommano euro (A) € 119,93256
Scostamento % su anno 2023/1 +1,92%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti €19,18921
all'impresa per euro 0,19189 = 1% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €13,91218
TOTALE (A + B + C) euro / m? € 153,03395
Scostamento % su anno 2023/1 +1,92%
Incidenza Manodopera sul totale 6,85% €10,48860
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% €0,19189
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS24_01.B04.003.003 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI.
Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita
in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per
le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Il calcestruzzo preconfezionato & prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi.
Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualita
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima
dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per
ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
003 - getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali
003 - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S5
AT
TOS24_AT.N01.060.001 - Utensili e accessori per macchine 0,07000 €2,77083 €0,19396
movimento terra - Vibratore per ora +1,01%
calcestruzzo - 1 mese
Totale AT € 0,19396
PR
TOS24_PR.P10.005.005 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con 1,00000 € 113,50000 € 113,50000
resistenza caratteristica C12/15, aggregato m3 +0,63%
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Totale PR € 113,50000

RU
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,18000 € 30,21000 € 5,43780

ora 0%
TOS24_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,18000 € 28,06000 € 5,05080
ora 0%
Totale RU € 10,48860
Sommano euro (A) € 124,18256
Scostamento % su anno 2023/1 +0,58%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 19,86921
all'impresa per euro 0,19869 = 1% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,40518
TOTALE (A + B + C) euro / m? € 158,45695
Scostamento % su anno 2023/1 +0,58%
Incidenza Manodopera sul totale 6,62% € 10,48860
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,19869
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS24_01.B04.003.005 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.

| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.

B04 - CALCESTRUZZI.

Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita
in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per
le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Il calcestruzzo preconfezionato & prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi.

Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualita
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima
dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per
ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

003 - getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali

005 - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3

AT
TOS24_AT.N01.060.001 - Utensili e accessori per macchine 0,07000 €2,77083 €0,19396
movimento terra - Vibratore per ora +1,01%
calcestruzzo - 1 mese
Totale AT € 0,19396
PR
TOS24_PR.P10.006.003 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con 1,00000 € 114,00000 € 114,00000
resistenza caratteristica C16/20, aggregato m?3 +0,82%
Dmax 32 mm - consistenza S3
Totale PR € 114,00000
RU
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,18000 € 30,21000 € 5,43780
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,18000 € 28,06000 € 5,05080
ora 0%
Totale RU € 10,48860
Sommano euro (A) € 124,68256
Scostamento % su anno 2023/1 +0,75%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 19,94921
all'impresa per euro 0,19949 = 1% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,46318
TOTALE (A + B + C) euro / m? € 159,09495
Scostamento % su anno 2023/1 +0,75%
Incidenza Manodopera sul totale 6,59% € 10,48860
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% €0,19949
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.B04.003.006 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.

| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.

B04 - CALCESTRUZZI.

Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita
in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per
le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Il calcestruzzo preconfezionato & prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi.

Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualita
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima
dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per
ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

003 - getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali

006 - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S4

AT

TOS24_AT.N01.060.001 - Utensili e accessori per macchine 0,07000 €2,77083 € 0,19396
movimento terra -  Vibratore per ora +1,01%
calcestruzzo - 1 mese

Totale AT € 0,19396

PR

TOS24_PR.P10.006.004 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con 1,00000 € 115,25000 € 115,25000
resistenza caratteristica C16/20, aggregato m?3 +0,12%
Dmax 32 mm - consistenza S4

Totale PR € 115,25000

RU

TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,18000 € 30,21000 € 5,43780
ora 0%

TOS24_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,18000 € 28,06000 € 5,05080
ora 0%

Totale RU € 10,48860

Sommano euro (A) € 125,93256
Scostamento % su anno 2023/1 +0,11%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti €20,14921

all'impresa per euro 0,20149 = 1% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,60818

TOTALE (A + B + C) euro / m3 € 160,68995
Scostamento % su anno 2023/1 +0,11%

Incidenza Manodopera sul totale 6,53% € 10,48860

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% €0,20149

Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.B04.003.007 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.

| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.

B04 - CALCESTRUZZI.

Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita
in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per
le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Il calcestruzzo preconfezionato & prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi.

Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualita
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima
dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per
ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

003 - getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali

007 - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S5

AT
TOS24_AT.N01.060.001 - Utensili e accessori per macchine 0,07000 €2,77083 €0,19396
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movimento terra - Vibratore per ora +1,01%
calcestruzzo - 1 mese
Totale AT € 0,19396
PR
TOS24_PR.P10.006.005 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con 1,00000 € 119,00000 € 119,00000
resistenza caratteristica C16/20, aggregato m?3 +0,43%
Dmax 32 mm - consistenza S5
Totale PR € 119,00000
RU
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,18000 € 30,21000 € 5,43780
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,18000 € 28,06000 € 5,05080
ora 0%
Totale RU € 10,48860
Sommano euro (A) € 129,68256
Scostamento % su anno 2023/1 +0,4%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti €20,74921
all'impresa per euro 0,20749 = 1% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,04318
TOTALE (A + B + C) euro / m3 € 165,47495
Scostamento % su anno 2023/1 +0,4%
Incidenza Manodopera sul totale 6,34% € 10,48860
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% €0,20749
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS24_01.B04.003.009 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.

| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.

B04 - CALCESTRUZZI.

Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita
in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per
le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Il calcestruzzo preconfezionato & prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi.

Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualita
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima
dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per
ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

003 - getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali

009 - classe di resistenza caratteristica C20/25 - consistenza S3

AT
TOS24_AT.N01.060.001 - Utensili e accessori per macchine 0,07000 €2,77083 €0,19396
movimento terra - Vibratore per ora +1,01%
calcestruzzo - 1 mese
Totale AT € 0,19396
PR
TOS24_PR.P10.007.003 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con 1,00000 € 119,50000 € 119,50000
resistenza caratteristica C20/25, aggregato m?3 +2,01%
Dmax 32 mm - consistenza S3
Totale PR € 119,50000
RU
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,18000 € 30,21000 € 5,43780
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,18000 € 28,06000 € 5,05080
ora 0%
Totale RU € 10,48860
Sommano euro (A) € 130,18256
Scostamento % su anno 2023/1 +1,84%
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Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 20,82921
all'impresa per euro 0,20829 = 1% * B)

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €15,10118
TOTALE (A + B + C) euro/ m? € 166,11295
Scostamento % su anno 2023/1 +1,84%
Incidenza Manodopera sul totale 6,31% € 10,48860
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% €0,20829

Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo

TOTALE

TOS24_01.B04.003.010 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.

| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.

B04 - CALCESTRUZZI.

Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita
in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per
le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Il calcestruzzo preconfezionato & prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi.

Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualita
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima
dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per
ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

003 - getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali

010 - classe di resistenza caratteristica C20/25 - consistenza S4

AT
TOS24_AT.N01.060.001 - Utensili e accessori per macchine 0,07000 €2,77083 € 0,19396
movimento terra -  Vibratore per ora +1,01%
calcestruzzo - 1 mese
Totale AT € 0,19396
PR
TOS24_PR.P10.007.004 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con 1,00000 € 120,75000 € 120,75000
resistenza caratteristica C20/25, aggregato m?3 +1,17%
Dmax 32 mm - consistenza S4
Totale PR € 120,75000
RU
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,18000 € 30,21000 € 5,43780
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,18000 € 28,06000 € 5,05080
ora 0%
Totale RU € 10,48860
Sommano euro (A) € 131,43256
Scostamento % su anno 2023/1 +1,08%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti €21,02921
all'impresa per euro 0,21029 = 1% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,24618
TOTALE (A + B + C) euro / m? € 167,70795
Scostamento % su anno 2023/1 +1,08%
Incidenza Manodopera sul totale 6,25% € 10,48860
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% €0,21029
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS24_01.B04.003.011 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.

| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.

B04 - CALCESTRUZZI.

Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita
in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per
le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Il calcestruzzo preconfezionato & prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
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organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi.

Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualita
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima
dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per
ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

003 - getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali

011 - classe di resistenza caratteristica C20/25 - consistenza S5

provincia di Siena 2024

AT
TOS24_AT.N01.060.001 - Utensili e accessori per macchine 0,07000 €2,77083 €0,19396
movimento terra - Vibratore per ora +1,01%
calcestruzzo - 1 mese
Totale AT € 0,19396
PR
TOS24_PR.P10.007.005 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con 1,00000 € 124,50000 € 124,50000
resistenza caratteristica C20/25, aggregato m?3 +1,55%
Dmax 32 mm - consistenza S5
Totale PR € 124,50000
RU
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,18000 € 30,21000 € 5,43780
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,18000 € 28,06000 €5,05080
ora 0%
Totale RU € 10,48860
Sommano euro (A) € 135,18256
Scostamento % su anno 2023/1 +1,43%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti €21,62921
all'impresa per euro 0,21629 = 1% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,68118
TOTALE (A + B + C) euro / m3 € 172,49295
Scostamento % su anno 2023/1 +1,43%
Incidenza Manodopera sul totale 6,08% € 10,48860
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% €0,21629
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS24_01.B04.004.001 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI.
Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita
in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per
le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Il calcestruzzo preconfezionato € prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi.
Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualita
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima
dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per
ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
004 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco
0 permanentemente bagnato
001 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S3
AT
TOS24_AT.N01.060.001 - Utensili e accessori per macchine 0,07000 €2,77083 €0,19396
movimento terra -  Vibratore per ora +1,01%
calcestruzzo - 1 mese
Totale AT € 0,19396
PR
TOS24_PR.P10.008.113 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con 1,00000 € 124,50000 € 124,50000
resistenza caratteristica C25/30, aggregato m?3 +2,35%
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a/c max 0,60

Totale PR € 124,50000

RU
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,18000 € 30,21000 € 5,43780

ora 0%
TOS24_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,18000 € 28,06000 € 5,05080
ora 0%
Totale RU € 10,48860
Sommano euro (A) € 135,18256
Scostamento % su anno 2023/1 +2,16%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti €21,62921
all'impresa per euro 0,21629 = 1% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €15,68118
TOTALE (A + B + C) euro/ m? € 172,49295
Scostamento % su anno 2023/1 +2,16%
Incidenza Manodopera sul totale 6,08% € 10,48860
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% €0,21629
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS24_01.B04.004.002 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.

| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.

B04 - CALCESTRUZZI.

Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita
in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per
le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Il calcestruzzo preconfezionato & prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi.

Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualita
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima
dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per
ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

004 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco
0 permanentemente bagnato

002 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S4

AT
TOS24_AT.N01.060.001 - Utensili e accessori per macchine 0,07000 €2,77083 €0,19396
movimento terra - Vibratore per ora +1,01%
calcestruzzo - 1 mese
Totale AT € 0,19396
PR
TOS24_PR.P10.008.114 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con 1,00000 € 125,75000 € 125,75000
resistenza caratteristica C25/30, aggregato m?3 +1,64%
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto
a/c max 0,60
Totale PR € 125,75000
RU
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,18000 € 30,21000 € 5,43780
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,18000 € 28,06000 € 5,05080
ora 0%
Totale RU € 10,48860
Sommano euro (A) € 136,43256
Scostamento % su anno 2023/1 +1,51%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti €21,82921
all'impresa per euro 0,21829 = 1% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,82618
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TOTALE (A + B + C) euro / m? € 174,08795

Scostamento % su anno 2023/1 +1,51%

Incidenza Manodopera sul totale 6,02% €10,48860

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% €0,21829
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.B04.004.003 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.

| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.

B04 - CALCESTRUZZI.

Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita
in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per
le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Il calcestruzzo preconfezionato € prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi.

Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualita
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima
dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per
ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

004 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco
o0 permanentemente bagnato

003 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S5

AT
TOS24_AT.N01.060.001 - Utensili e accessori per macchine 0,07000 €2,77083 € 0,19396
movimento terra - Vibratore per ora +1,01%
calcestruzzo - 1 mese
Totale AT € 0,19396
PR
TOS24_PR.P10.008.115 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con 1,00000 € 130,00000 € 130,00000
resistenza caratteristica C25/30, aggregato m?3 +2,14%
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XC1, consistenza S5 - rapporto
a/c max 0,60
Totale PR € 130,00000
RU
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,18000 € 30,21000 € 5,43780
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,18000 € 28,06000 €5,05080
ora 0%
Totale RU € 10,48860
Sommano euro (A) € 140,68256
Scostamento % su anno 2023/1 +1,98%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 22,50921
all'impresa per euro 0,22509 = 1% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €16,31918
TOTALE (A + B + C) euro / m3 € 179,51095
Scostamento % su anno 2023/1 +1,98%
Incidenza Manodopera sul totale 5,84% € 10,48860
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% €0,22509
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.B04.005.001 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.

| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.

B04 - CALCESTRUZZI.

Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita
in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per
le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Il calcestruzzo preconfezionato € prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
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organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi.

Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualita
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima
dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per
ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

005 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente
bagnato, raramente asciutto

001 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S3

AT
TOS24_AT.N01.060.001 - Utensili e accessori per macchine 0,07000 €2,77083 €0,19396
movimento terra - Vibratore per ora +1,01%
calcestruzzo - 1 mese
Totale AT € 0,19396
PR
TOS24_PR.P10.008.123 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con 1,00000 € 124,25000 € 124,25000
resistenza caratteristica C25/30, aggregato m?3 +2,15%
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto
a/c max 0,60
Totale PR € 124,25000
RU
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,18000 € 30,21000 € 5,43780
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,18000 € 28,06000 €5,05080
ora 0%
Totale RU € 10,48860
Sommano euro (A) € 134,93256
Scostamento % su anno 2023/1 +1,98%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 21,58921
all'impresa per euro 0,21589 = 1% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,65218
TOTALE (A + B + C) euro / m3 €172,17395
Scostamento % su anno 2023/1 +1,98%
Incidenza Manodopera sul totale 6,09% € 10,48860
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% €0,21589
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS24_01.B04.005.002 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.

| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.

B04 - CALCESTRUZZI.

Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita
in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per
le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Il calcestruzzo preconfezionato € prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi.

Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualita
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima
dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per
ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

005 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente
bagnato, raramente asciutto

002 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S4

AT
TOS24_AT.N01.060.001 - Utensili e accessori per macchine 0,07000 €2,77083 €0,19396
movimento terra - Vibratore per ora +1,01%
calcestruzzo - 1 mese
Totale AT € 0,19396
PR

Pagina 63 di 5.530



provincia di Siena 2024

Regione Toscana
TOS24_PR.P10.008.124 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con 1,00000 € 125,50000 € 125,50000
resistenza caratteristica C25/30, aggregato m?3 +1,57%
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XC2, consistenza S4 - rapporto
a/c max 0,60
Totale PR € 125,50000
RU
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,18000 € 30,21000 € 5,43780
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,18000 € 28,06000 € 5,05080
ora 0%
Totale RU € 10,48860
Sommano euro (A) € 136,18256
Scostamento % su anno 2023/1 +1,45%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti €21,78921
all'impresa per euro 0,21789 = 1% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €15,79718
TOTALE (A + B + C) euro/ m? € 173,76895
Scostamento % su anno 2023/1 +1,45%
Incidenza Manodopera sul totale 6,04% € 10,48860
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% €0,21789
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS24_01.B04.005.003 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI.
Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita
in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per
le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Il calcestruzzo preconfezionato & prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi.
Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualita
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima
dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per
ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
005 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente
bagnato, raramente asciutto
003 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S5
AT
TOS24_AT.N01.060.001 - Utensili e accessori per macchine 0,07000 €2,77083 €0,19396
movimento terra - Vibratore per ora +1,01%
calcestruzzo - 1 mese
Totale AT € 0,19396
PR
TOS24_PR.P10.008.125 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con 1,00000 € 129,75000 € 129,75000
resistenza caratteristica C25/30, aggregato m?3 +1,95%
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XC2, consistenza S5 - rapporto
a/c max 0,60
Totale PR € 129,75000
RU
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,18000 € 30,21000 €5,43780
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,18000 € 28,06000 €5,05080
ora 0%
Totale RU € 10,48860
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Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 22,46921
all'impresa per euro 0,22469 = 1% * B)

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €16,29018
TOTALE (A + B + C) euro/ m? € 179,19195
Scostamento % su anno 2023/1 +1,8%
Incidenza Manodopera sul totale 5,85% € 10,48860
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% €0,22469

Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo

TOTALE

TOS24_01.B04.006.005 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.

| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.

B04 - CALCESTRUZZI.

Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita
in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per
le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Il calcestruzzo preconfezionato & prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi.

Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualita
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima
dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per
ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

006 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con
umidita moderata

005 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S3

AT
TOS24_AT.N01.060.001 - Utensili e accessori per macchine 0,07000 €2,77083 €0,19396
movimento terra - Vibratore per ora +1,01%
calcestruzzo - 1 mese
Totale AT € 0,19396
PR
TOS24_PR.P10.010.133 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con 1,00000 € 141,50000 € 141,50000
resistenza caratteristica C32/40, aggregato m?3 +3,87%
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XC3, consistenza S3 - rapporto
a/c max 0,55
Totale PR € 141,50000
RU
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,18000 € 30,21000 € 5,43780
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,18000 € 28,06000 € 5,05080
ora 0%
Totale RU € 10,48860
Sommano euro (A) € 152,18256
Scostamento % su anno 2023/1 +3,59%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 24,34921
all'impresa per euro 0,24349 = 1% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €17,65318
TOTALE (A + B + C) euro / m? € 194,18495
Scostamento % su anno 2023/1 +3,59%
Incidenza Manodopera sul totale 5,4% € 10,48860
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% €0,24349
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS24_01.B04.006.006 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.

| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.

B04 - CALCESTRUZZI.

Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita
in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per
le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il
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tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Il calcestruzzo preconfezionato € prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi.

Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualita
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima
dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per
ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

006 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con
umidita moderata

006 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S4

AT
TOS24_AT.N01.060.001 - Utensili e accessori per macchine 0,07000 €2,77083 €0,19396
movimento terra - Vibratore per ora +1,01%
calcestruzzo - 1 mese
Totale AT € 0,19396
PR
TOS24_PR.P10.010.134 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con 1,00000 € 143,50000 € 143,50000
resistenza caratteristica C32/40, aggregato m?3 +3,4%
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XC3, consistenza S4 - rapporto
a/c max 0,55
Totale PR € 143,50000
RU
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,18000 € 30,21000 € 5,43780
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,18000 € 28,06000 €5,05080
ora 0%
Totale RU € 10,48860
Sommano euro (A) € 154,18256
Scostamento % su anno 2023/1 +3,16%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 24,66921
all'impresa per euro 0,24669 = 1% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €17,88518
TOTALE (A + B + C) euro / m3 € 196,73695
Scostamento % su anno 2023/1 +3,16%
Incidenza Manodopera sul totale 5,33% € 10,48860
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% €0,24669
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS24_01.B04.006.007 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.

| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.

B04 - CALCESTRUZZI.

Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita
in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per
le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Il calcestruzzo preconfezionato € prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi.

Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualita
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima
dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per
ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

006 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con
umidita moderata

007 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S5

AT

TOS24_AT.N01.060.001 - Utensili e accessori per macchine 0,07000 €2,77083 €0,19396
movimento terra - Vibratore per ora +1,01%
calcestruzzo - 1 mese
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Totale AT € 0,19396

PR
TOS24_PR.P10.010.135 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con 1,00000 € 148,00000 € 148,00000
resistenza caratteristica C32/40, aggregato m?3 +3,75%
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XC3, consistenza S5 - rapporto
a/c max 0,55
Totale PR € 148,00000
RU
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,18000 € 30,21000 € 5,43780
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,18000 € 28,06000 €5,05080
ora 0%
Totale RU € 10,48860
Sommano euro (A) € 158,68256
Scostamento % su anno 2023/1 +3,49%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 25,38921
all'impresa per euro 0,25389 = 1% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 18,40718
TOTALE (A + B + C) euro / m3 € 202,47895
Scostamento % su anno 2023/1 +3,49%
Incidenza Manodopera sul totale 5,18% € 10,48860
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% €0,25389
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS24_01.B04.007.001 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.

| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.

B04 - CALCESTRUZZI.

Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita
in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per
le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Il calcestruzzo preconfezionato € prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi.

Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualita
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima
dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per
ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

007 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XC4, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente
ciclicamente bagnato e asciutto

001 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S3

AT
TOS24_AT.N01.060.001 - Utensili e accessori per macchine 0,07000 €2,77083 €0,19396
movimento terra - Vibratore per ora +1,01%
calcestruzzo - 1 mese
Totale AT € 0,19396
PR
TOS24_PR.P10.010.143 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con 1,00000 € 146,66667 € 146,66667
resistenza caratteristica C32/40, aggregato m?3 +6,33%
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XC4, consistenza S3 - rapporto
a/c max 0,50
Totale PR € 146,66667
RU
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,18000 € 30,21000 € 5,43780
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,18000 € 28,06000 €5,05080
ora 0%
Totale RU € 10,48860
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Sommano euro (A) € 157,34923
Scostamento % su anno 2023/1 +5,88%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 25,17588
all'impresa per euro 0,25176 = 1% * B)

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 18,25251
TOTALE (A + B + C) euro / m3 € 200,77762
Scostamento % su anno 2023/1 +5,88%
Incidenza Manodopera sul totale 5,22% € 10,48860
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% €0,25176

Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo

TOTALE

TOS24_01.B04.007.002 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.

| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.

B04 - CALCESTRUZZI.

Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita
in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per
le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Il calcestruzzo preconfezionato € prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi.

Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualita
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima
dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per
ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

007 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XC4, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente
ciclicamente bagnato e asciutto

002 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S4

AT
TOS24_AT.N01.060.001 - Utensili e accessori per macchine 0,07000 €2,77083 € 0,19396
movimento terra - Vibratore per ora +1,01%
calcestruzzo - 1 mese
Totale AT € 0,19396
PR
TOS24_PR.P10.010.144 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con 1,00000 € 147,66667 € 147,66667
resistenza caratteristica C32/40, aggregato m?3 +5,29%
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XC4, consistenza S4 - rapporto
a/c max 0,50
Totale PR € 147,66667
RU
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,18000 € 30,21000 €5,43780
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,18000 € 28,06000 €5,05080
ora 0%
Totale RU € 10,48860
Sommano euro (A) € 158,34923
Scostamento % su anno 2023/1 +4,92%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 25,33588
all'impresa per euro 0,25336 = 1% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 18,36851
TOTALE (A + B + C) euro / m3 € 202,05362
Scostamento % su anno 2023/1 +4,92%
Incidenza Manodopera sul totale 5,19% € 10,48860
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% €0,25336
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS24_01.B04.007.003 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.

| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.
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B04 - CALCESTRUZZI.

Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita
in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per
le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Il calcestruzzo preconfezionato € prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi.

Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualita
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima
dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per
ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

007 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XC4, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente
ciclicamente bagnato e asciutto

003 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S5

AT
TOS24_AT.N01.060.001 - Utensili e accessori per macchine 0,07000 €2,77083 €0,19396
movimento terra - Vibratore per ora +1,01%
calcestruzzo - 1 mese
Totale AT € 0,19396
PR
TOS24_PR.P10.010.145 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con 1,00000 € 152,33333 € 152,33333
resistenza caratteristica C32/40, aggregato m?3 +5,84%
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XC4, consistenza S5 - rapporto
a/c max 0,50
Totale PR € 152,33333
RU
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,18000 € 30,21000 € 5,43780
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,18000 € 28,06000 €5,05080
ora 0%
Totale RU € 10,48860
Sommano euro (A) € 163,01589
Scostamento % su anno 2023/1 +5,44%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 26,08254
all'impresa per euro 0,26083 = 1% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 18,90984
TOTALE (A + B + C) euro / m3 € 208,00827
Scostamento % su anno 2023/1 +5,44%
Incidenza Manodopera sul totale 5,04% € 10,48860
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% €0,26083
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS24_01.B04.007.005 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.

| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.

B04 - CALCESTRUZZI.

Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita
in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per
le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Il calcestruzzo preconfezionato € prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi.

Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualita
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima
dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per
ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

007 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XC4, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente
ciclicamente bagnato e asciutto

005 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S3

AT
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TOS24_AT.N01.060.001 - Utensili e accessori per macchine 0,07000 €2,77083 €0,19396
movimento terra - Vibratore per ora +1,01%
calcestruzzo - 1 mese
Totale AT € 0,19396
PR
TOS24_PR.P10.011.143 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con 1,00000 € 153,83333 € 153,83333
resistenza caratteristica C35/45, aggregato m?3 +7,24%
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XC4, consistenza S3 - rapporto
a/c max 0,50
Totale PR € 153,83333
RU
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,18000 € 30,21000 €5,43780
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,18000 € 28,06000 €5,05080
ora 0%
Totale RU € 10,48860
Sommano euro (A) € 164,51589
Scostamento % su anno 2023/1 +6,74%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 26,32254
all'impresa per euro 0,26323 = 1% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €19,08384
TOTALE (A + B + C) euro/ m? € 209,92227
Scostamento % su anno 2023/1 +6,74%
Incidenza Manodopera sul totale 5% € 10,48860
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% €0,26323
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS24_01.B04.007.006 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI.
Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita
in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per
le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Il calcestruzzo preconfezionato & prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi.
Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualita
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima
dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per
ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
007 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XC4, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente
ciclicamente bagnato e asciutto
006 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S4
AT
TOS24_AT.N01.060.001 - Utensili e accessori per macchine 0,07000 €2,77083 €0,19396
movimento terra - Vibratore per ora +1,01%
calcestruzzo - 1 mese
Totale AT € 0,19396
PR
TOS24_PR.P10.011.144 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con 1,00000 € 154,33333 € 154,33333
resistenza caratteristica C35/45, aggregato m?3 +6,26%
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XC4, consistenza S4 - rapporto
a/c max 0,50
Totale PR € 154,33333
RU
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,18000 € 30,21000 €5,43780
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,18000 € 28,06000 €5,05080
ora 0%
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Totale RU € 10,48860
Sommano euro (A) € 165,01589
Scostamento % su anno 2023/1 +5,83%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 26,40254
all'impresa per euro 0,26403 = 1% * B)

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €19,14184
TOTALE (A + B + C) euro / m3 € 210,56027
Scostamento % su anno 2023/1 +5,83%
Incidenza Manodopera sul totale 4,98% € 10,48860
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% €0,26403

Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo

TOTALE

TOS24_01.B04.007.007 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.

| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.

B04 - CALCESTRUZZI.

Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita
in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per
le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Il calcestruzzo preconfezionato & prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi.

Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualita
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima
dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per
ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

007 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XC4, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente
ciclicamente bagnato e asciutto

007 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S5

AT
TOS24_AT.N01.060.001 - Utensili e accessori per macchine 0,07000 €2,77083 €0,19396
movimento terra - Vibratore per ora +1,01%
calcestruzzo - 1 mese
Totale AT € 0,19396
PR
TOS24_PR.P10.011.145 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con 1,00000 € 158,83333 € 158,83333
resistenza caratteristica C35/45, aggregato m?3 +6,52%
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XC4, consistenza S5 - rapporto
a/c max 0,50
Totale PR € 158,83333
RU
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,18000 € 30,21000 €5,43780
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,18000 € 28,06000 € 5,05080
ora 0%
Totale RU € 10,48860
Sommano euro (A) € 169,51589
Scostamento % su anno 2023/1 +6,08%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 27,12254
all'impresa per euro 0,27123 = 1% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €19,66384
TOTALE (A + B + C) euro / m3 € 216,30227
Scostamento % su anno 2023/1 +6,08%
Incidenza Manodopera sul totale 4,85% €10,48860
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% €0,27123
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
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TOS24_01.B04.009.001 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.

| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.

B04 - CALCESTRUZZI.

Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita
in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per
le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Il calcestruzzo preconfezionato & prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi.

Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualita
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima
dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per
ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

009 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XA2, esposto ad attacco chimico, per ambiente moderatamente
aggressivo

001 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S3

AT
TOS24_AT.N01.060.001 - Utensili e accessori per macchine 0,07000 €2,77083 € 0,19396
movimento terra -  Vibratore per ora +1,01%
calcestruzzo - 1 mese
Totale AT € 0,19396
PR
TOS24_PR.P10.010.523 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con 1,00000 € 155,50000 € 155,50000
resistenza caratteristica C32/40, aggregato m?3 +9,27%
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XA2, consistenza S3 - rapporto
a/c max 0,50
Totale PR € 155,50000
RU
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,18000 € 30,21000 € 5,43780
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,18000 € 28,06000 €5,05080
ora 0%
Totale RU € 10,48860
Sommano euro (A) € 166,18256
Scostamento % su anno 2023/1 +8,63%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 26,58921
all'impresa per euro 0,26589 = 1% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €19,27718
TOTALE (A + B + C) euro / m3 € 212,04895
Scostamento % su anno 2023/1 +8,63%
Incidenza Manodopera sul totale 4,95% € 10,48860
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% €0,26589
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS24_01.B04.009.002 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.

| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.

B04 - CALCESTRUZZI.

Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita
in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per
le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Il calcestruzzo preconfezionato € prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi.

Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualita
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima
dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per
ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

009 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XA2, esposto ad attacco chimico, per ambiente moderatamente
aggressivo

002 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S4
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AT
TOS24_AT.N01.060.001 - Utensili e accessori per macchine 0,07000 €2,77083 €0,19396
movimento terra - Vibratore per ora +1,01%
calcestruzzo - 1 mese
Totale AT € 0,19396
PR
TOS24_PR.P10.010.524 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con 1,00000 € 155,50000 € 155,50000
resistenza caratteristica C32/40, aggregato m?3 +7,88%
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XA2, consistenza S4 - rapporto
a/c max 0,50
Totale PR € 155,50000
RU
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,18000 € 30,21000 € 5,43780
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,18000 € 28,06000 €5,05080
ora 0%
Totale RU € 10,48860
Sommano euro (A) € 166,18256
Scostamento % su anno 2023/1 +7,34%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 26,58921
all'impresa per euro 0,26589 = 1% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €19,27718
TOTALE (A + B + C) euro / m? € 212,04895
Scostamento % su anno 2023/1 +7,34%
Incidenza Manodopera sul totale 4,95% € 10,48860
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% €0,26589
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS24_01.B04.009.003 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI.
Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita
in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per
le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Il calcestruzzo preconfezionato & prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi.
Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualita
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima
dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per
ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
009 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XA2, esposto ad attacco chimico, per ambiente moderatamente
aggressivo
003 - classe di resistenza caratteristica C32/40-consistenza S5
AT
TOS24_AT.N01.060.001 - Utensili e accessori per macchine 0,07000 €2,77083 €0,19396
movimento terra -  Vibratore per ora +1,01%
calcestruzzo - 1 mese
Totale AT € 0,19396
PR
TOS24_PR.P10.010.525 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con 1,00000 €161,00000 € 161,00000
resistenza caratteristica C32/40, aggregato m?3 +8,58%
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XA2, consistenza S5 - rapporto
a/c max 0,50
Totale PR € 161,00000
RU
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,18000 € 30,21000 €5,43780
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,18000 € 28,06000 € 5,05080
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ora 0%
Totale RU € 10,48860
Sommano euro (A) € 171,68256
Scostamento % su anno 2023/1 +8%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 27,46921
all'impresa per euro 0,27469 = 1% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €19,91518
TOTALE (A + B + C) euro / m? € 219,06695
Scostamento % su anno 2023/1 +8%
Incidenza Manodopera sul totale 4,79% € 10,48860
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% €0,27469
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS24_01.B04.009.005 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI.
Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita
in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per
le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Il calcestruzzo preconfezionato & prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi.
Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualita
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima
dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per
ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
009 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XA2, esposto ad attacco chimico, per ambiente moderatamente
aggressivo
005 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S3
AT
TOS24_AT.N01.060.001 - Utensili e accessori per macchine 0,07000 €2,77083 €0,19396
movimento terra - Vibratore per ora +1,01%
calcestruzzo - 1 mese
Totale AT € 0,19396
PR
TOS24_PR.P10.011.523 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con 1,00000 € 162,50000 € 162,50000
resistenza caratteristica C35/45, aggregato m?3 +15,96%
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XA2, consistenza S3 - rapporto
a/c max 0,50
Totale PR € 162,50000
RU
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,18000 € 30,21000 € 5,43780
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,18000 € 28,06000 € 5,05080
ora 0%
Totale RU € 10,48860
Sommano euro (A) € 173,18256
Scostamento % su anno 2023/1 +14,83%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti €27,70921
all'impresa per euro 0,27709 = 1% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €20,08918
TOTALE (A + B + C) euro / m3 € 220,98095
Scostamento % su anno 2023/1 +14,83%
Incidenza Manodopera sul totale 4,75% € 10,48860
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% €0,27709

Codice Descrizione estesa / analisi | Quantita | Importo unitario Importo
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TOTALE

TOS24_01.B04.009.006 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.

| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.

B04 - CALCESTRUZZI.

Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita
in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per
le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Il calcestruzzo preconfezionato & prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi.

Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualita
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima
dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per
ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

009 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XA2, esposto ad attacco chimico, per ambiente moderatamente
aggressivo

006 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S4

AT

TOS24_AT.N01.060.001 - Utensili e accessori per macchine 0,07000 €2,77083 €0,19396
movimento terra -  Vibratore per ora +1,01%
calcestruzzo - 1 mese

Totale AT € 0,19396

PR

TOS24_PR.P10.011.524 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con 1,00000 € 143,83650 € 143,83650
resistenza caratteristica C35/45, aggregato m?3 +3,03%
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XA2, consistenza S4 - rapporto
a/c max 0,50

Totale PR € 143,83650

RU

TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,18000 € 30,21000 €5,43780
ora 0%

TOS24_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,18000 € 28,06000 €5,05080
ora 0%

Totale RU € 10,48860

Sommano euro (A) € 154,51906
Scostamento % su anno 2023/1 +2,81%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 24,72305
all'impresa per euro 0,24723 = 1% * B)

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €17,92421

TOTALE (A + B + C) euro / m3 € 197,16632
Scostamento % su anno 2023/1 +2,81%

Incidenza Manodopera sul totale 5,32% € 10,48860

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% €0,24723

Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.B04.009.007 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.

| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.

B04 - CALCESTRUZZI.

Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita
in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per
le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Il calcestruzzo preconfezionato € prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi.

Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualita
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima
dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per
ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

009 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XA2, esposto ad attacco chimico, per ambiente moderatamente
aggressivo
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007 - classe di resistenza caratteristica C35/45-consistenza S5

AT
TOS24_AT.N01.060.001 - Utensili e accessori per macchine 0,07000 €2,77083 €0,19396
movimento terra - Vibratore per ora +1,01%
calcestruzzo - 1 mese
Totale AT € 0,19396
PR
TOS24_PR.P10.011.525 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con 1,00000 €150,01275 €150,01275
resistenza caratteristica C35/45, aggregato m?3 +4,49%
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XA2, consistenza S5 - rapporto
a/c max 0,50
Totale PR € 150,01275
RU
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,18000 € 30,21000 € 5,43780
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,18000 € 28,06000 € 5,05080
ora 0%
Totale RU € 10,48860
Sommano euro (A) € 160,69531
Scostamento % su anno 2023/1 +4,18%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 25,71125
all'impresa per euro 0,25711 = 1% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 18,64066
TOTALE (A + B + C) euro / m? € 205,04722
Scostamento % su anno 2023/1 +4,18%
Incidenza Manodopera sul totale 5,12% € 10,48860
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% €0,25711
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS24_01.B04.010.001 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.

| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.

B04 - CALCESTRUZZI.

Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita
in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per
le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Il calcestruzzo preconfezionato & prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi.

Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualita
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima
dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per
ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

010 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XA3, esposto ad attacco chimico, per ambiente fortemente
aggressivo

001 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S3

AT
TOS24_AT.N01.060.001 - Utensili e accessori per macchine 0,07000 €2,77083 €0,19396
movimento terra - Vibratore per ora +1,01%
calcestruzzo - 1 mese
Totale AT € 0,19396
PR
TOS24_PR.P10.011.533 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con 1,00000 €167,50000 €167,50000
resistenza caratteristica C35/45, aggregato m?3 +13,65%
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XA3, consistenza S3 - rapporto
a/c max 0,45
Totale PR € 167,50000
RU
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,18000 € 30,21000 €5,43780
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ora 0%
TOS24_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,18000 € 28,06000 €5,05080
ora 0%
Totale RU € 10,48860
Sommano euro (A) € 178,18256
Scostamento % su anno 2023/1 +12,73%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 28,50921
all'impresa per euro 0,28509 = 1% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 20,66918
TOTALE (A + B + C) euro / m? € 227,36095
Scostamento % su anno 2023/1 +12,73%
Incidenza Manodopera sul totale 4,61% € 10,48860
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% €0,28509
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS24_01.B04.010.002 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI.
Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita
in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per
le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Il calcestruzzo preconfezionato € prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi.
Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualita
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima
dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per
ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
010 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XA3, esposto ad attacco chimico, per ambiente fortemente
aggressivo
002 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S4
AT
TOS24_AT.N01.060.001 - Utensili e accessori per macchine 0,07000 €2,77083 €0,19396
movimento terra -  Vibratore per ora +1,01%
calcestruzzo - 1 mese
Totale AT € 0,19396
PR
TOS24_PR.P10.011.534 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con 1,00000 € 146,33650 € 146,33650
resistenza caratteristica C35/45, aggregato m?3 +0,46%
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XA3, consistenza S4 - rapporto
a/c max 0,45
Totale PR € 146,33650
RU
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,18000 € 30,21000 €5,43780
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,18000 € 28,06000 € 5,05080
ora 0%
Totale RU € 10,48860
Sommano euro (A) € 157,01906
Scostamento % su anno 2023/1 +0,43%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 25,12305
all'impresa per euro 0,25123 = 1% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €18,21421
TOTALE (A + B + C) euro/ m3 € 200,35632
Scostamento % su anno 2023/1 +0,43%
Incidenza Manodopera sul totale 5,23% €10,48860
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% €0,25123
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
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TOTALE

TOS24_01.B04.010.003 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.

| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.

B04 - CALCESTRUZZI.

Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita
in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per
le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Il calcestruzzo preconfezionato & prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi.

Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualita
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima
dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per
ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

010 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XA3, esposto ad attacco chimico, per ambiente fortemente
aggressivo

003 - classe di resistenza caratteristica C35/45- consistenza S5

AT

TOS24_AT.N01.060.001 - Utensili e accessori per macchine 0,07000 €2,77083 €0,19396
movimento terra -  Vibratore per ora +1,01%
calcestruzzo - 1 mese

Totale AT € 0,19396

PR

TOS24_PR.P10.011.535 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con 1,00000 € 152,51275 € 152,51275
resistenza caratteristica C35/45, aggregato m?3 +3,45%
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XA3, consistenza S5 - rapporto
a/c max 0,45

Totale PR € 152,51275

RU

TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,18000 € 30,21000 €5,43780
ora 0%

TOS24_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,18000 € 28,06000 €5,05080
ora 0%

Totale RU € 10,48860

Sommano euro (A) € 163,19531
Scostamento % su anno 2023/1 +3,22%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti €26,11125
all'impresa per euro 0,26111 = 1% * B)

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 18,93066

TOTALE (A + B + C) euro / m3 € 208,23722
Scostamento % su anno 2023/1 +3,22%

Incidenza Manodopera sul totale 5,04% € 10,48860

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% €0,26111

Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.B04.011.001 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.

| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.

B04 - CALCESTRUZZI.

Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita
in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per
le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Il calcestruzzo preconfezionato € prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi.

Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualita
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima
dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per
ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

011 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XF1, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata
saturazione di acqua in assenza di agenti disgelanti
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001 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S3

AT
TOS24_AT.N01.060.001 - Utensili e accessori per macchine 0,07000 €2,77083 €0,19396
movimento terra - Vibratore per ora +1,01%
calcestruzzo - 1 mese
Totale AT € 0,19396
PR
TOS24_PR.P10.010.413 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con 1,00000 € 148,00000 € 148,00000
resistenza caratteristica C32/40, aggregato m?3 +7,45%
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XF1, consistenza S3 - rapporto
a/c max 0,50
Totale PR € 148,00000
RU
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,18000 € 30,21000 € 5,43780
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,18000 € 28,06000 € 5,05080
ora 0%
Totale RU € 10,48860
Sommano euro (A) € 158,68256
Scostamento % su anno 2023/1 +6,92%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 25,38921
all'impresa per euro 0,25389 = 1% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 18,40718
TOTALE (A + B + C) euro / m? € 202,47895
Scostamento % su anno 2023/1 +6,92%
Incidenza Manodopera sul totale 5,18% € 10,48860
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% €0,25389
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS24_01.B04.011.002 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.

| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.

B04 - CALCESTRUZZI.

Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita
in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per
le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Il calcestruzzo preconfezionato & prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi.

Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualita
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima
dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per
ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

011 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XF1, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata
saturazione di acqua in assenza di agenti disgelanti

002 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S4

AT
TOS24_AT.N01.060.001 - Utensili e accessori per macchine 0,07000 €2,77083 €0,19396
movimento terra - Vibratore per ora +1,01%
calcestruzzo - 1 mese
Totale AT € 0,19396
PR
TOS24_PR.P10.010.414 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con 1,00000 € 148,66667 € 148,66667
resistenza caratteristica C32/40, aggregato m?3 +6,08%
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XF1, consistenza S4 - rapporto
a/c max 0,50
Totale PR € 148,66667
RU
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,18000 € 30,21000 €5,43780
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ora 0%
TOS24_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,18000 € 28,06000 €5,05080
ora 0%
Totale RU € 10,48860
Sommano euro (A) € 159,34923
Scostamento % su anno 2023/1 +5,65%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 25,49588
all'impresa per euro 0,25496 = 1% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €18,48451
TOTALE (A + B + C) euro / m3 € 203,32962
Scostamento % su anno 2023/1 +5,65%
Incidenza Manodopera sul totale 5,16% € 10,48860
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,25496
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS24_01.B04.011.003 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI.
Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita
in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per
le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Il calcestruzzo preconfezionato € prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi.
Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualita
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima
dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per
ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
011 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XF1, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata
saturazione di acqua in assenza di agenti disgelanti
003 - classe di resistenza caratteristica C32/40- consistenza S5
AT
TOS24_AT.N01.060.001 - Utensili e accessori per macchine 0,07000 €2,77083 €0,19396
movimento terra -  Vibratore per ora +1,01%
calcestruzzo - 1 mese
Totale AT € 0,19396
PR
TOS24_PR.P10.010.415 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con 1,00000 € 153,33333 € 153,33333
resistenza caratteristica C32/40, aggregato m?3 +6,6%
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XF1, consistenza S5 - rapporto
a/c max 0,50
Totale PR € 153,33333
RU
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,18000 € 30,21000 €5,43780
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,18000 € 28,06000 € 5,05080
ora 0%
Totale RU € 10,48860
Sommano euro (A) € 164,01589
Scostamento % su anno 2023/1 +6,15%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 26,24254
all'impresa per euro 0,26243 = 1% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €19,02584
TOTALE (A + B + C) euro/ m3 € 209,28427
Scostamento % su anno 2023/1 +6,15%
Incidenza Manodopera sul totale 5,01% €10,48860
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% €0,26243
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
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TOTALE

TOS24_01.B04.011.005 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.

| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.

B04 - CALCESTRUZZI.

Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita
in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per
le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Il calcestruzzo preconfezionato & prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi.

Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualita
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima
dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per
ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

011 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XF1, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata
saturazione di acqua in assenza di agenti disgelanti

005 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S3

AT

TOS24_AT.N01.060.001 - Utensili e accessori per macchine 0,07000 €2,77083 €0,19396
movimento terra -  Vibratore per ora +1,01%
calcestruzzo - 1 mese

Totale AT € 0,19396

PR

TOS24_PR.P10.011.413 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con 1,00000 € 151,66667 € 151,66667
resistenza caratteristica C35/45, aggregato m?3 +5,77%
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XF1, consistenza S3 - rapporto
a/c max 0,50

Totale PR € 151,66667

RU

TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,18000 € 30,21000 €5,43780
ora 0%

TOS24_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,18000 € 28,06000 €5,05080
ora 0%

Totale RU € 10,48860

Sommano euro (A) € 162,34923
Scostamento % su anno 2023/1 +5,37%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 25,97588
all'impresa per euro 0,25976 = 1% * B)

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €18,83251

TOTALE (A + B + C) euro / m3 € 207,15762
Scostamento % su anno 2023/1 +5,37%

Incidenza Manodopera sul totale 5,06% € 10,48860

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% €0,25976

Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.B04.011.006 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.

| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.

B04 - CALCESTRUZZI.

Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita
in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per
le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Il calcestruzzo preconfezionato € prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi.

Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualita
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima
dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per
ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

011 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XF1, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata
saturazione di acqua in assenza di agenti disgelanti
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006 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S4

AT
TOS24_AT.N01.060.001 - Utensili e accessori per macchine 0,07000 €2,77083 €0,19396
movimento terra - Vibratore per ora +1,01%
calcestruzzo - 1 mese
Totale AT € 0,19396
PR
TOS24_PR.P10.011.414 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con 1,00000 €152,33333 €152,33333
resistenza caratteristica C35/45, aggregato m?3 +4,74%
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XF1, consistenza S4 - rapporto
a/c max 0,50
Totale PR € 152,33333
RU
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,18000 € 30,21000 € 5,43780
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,18000 € 28,06000 € 5,05080
ora 0%
Totale RU € 10,48860
Sommano euro (A) € 163,01589
Scostamento % su anno 2023/1 +4,42%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 26,08254
all'impresa per euro 0,26083 = 1% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 18,90984
TOTALE (A + B + C) euro / m? € 208,00827
Scostamento % su anno 2023/1 +4,42%
Incidenza Manodopera sul totale 5,04% € 10,48860
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% €0,26083
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS24_01.B04.011.007 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.

| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.

B04 - CALCESTRUZZI.

Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita
in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per
le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Il calcestruzzo preconfezionato & prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi.

Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualita
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima
dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per
ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

011 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XF1, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata
saturazione di acqua in assenza di agenti disgelanti

007 - classe di resistenza caratteristica C35/45- consistenza S5

AT
TOS24_AT.N01.060.001 - Utensili e accessori per macchine 0,07000 €2,77083 €0,19396
movimento terra - Vibratore per ora +1,01%
calcestruzzo - 1 mese
Totale AT € 0,19396
PR
TOS24_PR.P10.011.415 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con 1,00000 € 157,00000 € 157,00000
resistenza caratteristica C35/45, aggregato m?3 +5,21%
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XF1, consistenza S5 - rapporto
a/c max 0,50
Totale PR € 157,00000
RU
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,18000 € 30,21000 €5,43780
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ora 0%
TOS24_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,18000 € 28,06000 €5,05080
ora 0%
Totale RU € 10,48860
Sommano euro (A) € 167,68256
Scostamento % su anno 2023/1 +4,86%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 26,82921
all'impresa per euro 0,26829 = 1% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €19,45118
TOTALE (A + B + C) euro / m? € 213,96295
Scostamento % su anno 2023/1 +4,86%
Incidenza Manodopera sul totale 4,9% € 10,48860
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% €0,26829
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS24_01.B04.012.001 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI.
Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita
in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per
le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Il calcestruzzo preconfezionato € prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi.
Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualita
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima
dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per
ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
012 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XF2, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata
saturazione di acqua in presenza di agenti disgelanti
001 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S3
AT
TOS24_AT.N01.060.001 - Utensili e accessori per macchine 0,07000 €2,77083 €0,19396
movimento terra -  Vibratore per ora +1,01%
calcestruzzo - 1 mese
Totale AT € 0,19396
PR
TOS24_PR.P10.008.423 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con 1,00000 € 137,75000 € 137,75000
resistenza caratteristica C25/30, aggregato m3 +2,13%
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XF2, consistenza S3 - rapporto
a/c max 0,50 areato
Totale PR € 137,75000
RU
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,18000 € 30,21000 €5,43780
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,18000 € 28,06000 € 5,05080
ora 0%
Totale RU € 10,48860
Sommano euro (A) € 148,43256
Scostamento % su anno 2023/1 +1,98%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti €23,74921
all'impresa per euro 0,23749 = 1% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €17,21818
TOTALE (A + B + C) euro / m3 € 189,39995
Scostamento % su anno 2023/1 +1,98%
Incidenza Manodopera sul totale 5,54% €10,48860
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% €0,23749
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
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TOTALE

TOS24_01.B04.012.002 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.

| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.

B04 - CALCESTRUZZI.

Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita
in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per
le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Il calcestruzzo preconfezionato & prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi.

Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualita
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima
dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per
ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

012 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XF2, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata
saturazione di acqua in presenza di agenti disgelanti

002 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S4

AT

TOS24_AT.N01.060.001 - Utensili e accessori per macchine 0,07000 €2,77083 €0,19396
movimento terra -  Vibratore per ora +1,01%
calcestruzzo - 1 mese

Totale AT € 0,19396

PR

TOS24_PR.P10.008.424 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con 1,00000 € 138,25000 € 138,25000
resistenza caratteristica C25/30, aggregato m?3 +1,43%
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XF2, consistenza S4 - rapporto
a/c max 0,50 areato

Totale PR € 138,25000

RU

TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,18000 € 30,21000 €5,43780
ora 0%

TOS24_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,18000 € 28,06000 €5,05080
ora 0%

Totale RU € 10,48860

Sommano euro (A) € 148,93256
Scostamento % su anno 2023/1 +1,33%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 23,82921
all'impresa per euro 0,23829 = 1% * B)

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €17,27618

TOTALE (A + B + C) euro / m3 € 190,03795
Scostamento % su anno 2023/1 +1,33%

Incidenza Manodopera sul totale 5,52% € 10,48860
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% €0,23829

Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.B04.012.003 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.

| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.

B04 - CALCESTRUZZI.

Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita
in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per
le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Il calcestruzzo preconfezionato € prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi.

Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualita
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima
dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per
ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

012 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XF2, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata
saturazione di acqua in presenza di agenti disgelanti
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AT
TOS24_AT.N01.060.001 - Utensili e accessori per macchine 0,07000 €2,77083 €0,19396
movimento terra - Vibratore per ora +1,01%
calcestruzzo - 1 mese
Totale AT € 0,19396
PR
TOS24_PR.P10.008.425 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con 1,00000 € 142,50000 € 142,50000
resistenza caratteristica C25/30, aggregato m?3 +1,25%
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XF2, consistenza S5 - rapporto
a/c max 0,50 areato
Totale PR € 142,50000
RU
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,18000 € 30,21000 € 5,43780
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,18000 € 28,06000 €5,05080
ora 0%
Totale RU € 10,48860
Sommano euro (A) € 153,18256
Scostamento % su anno 2023/1 +1,16%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 24,50921
all'impresa per euro 0,24509 = 1% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €17,76918
TOTALE (A + B + C) euro / m? € 195,46095
Scostamento % su anno 2023/1 +1,16%
Incidenza Manodopera sul totale 5,37% € 10,48860
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,24509
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS24_01.B04.014.001 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI.
Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita
in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per
le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Il calcestruzzo preconfezionato & prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi.
Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualita
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima
dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per
ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
014 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XF4, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con elevata
saturazione di acqua
001 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S3
AT
TOS24_AT.N01.060.001 - Utensili e accessori per macchine 0,07000 €2,77083 €0,19396
movimento terra - Vibratore per ora +1,01%
calcestruzzo - 1 mese
Totale AT € 0,19396
PR
TOS24_PR.P10.011.443 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con 1,00000 € 175,00000 € 175,00000
resistenza caratteristica C35/45, aggregato m?3 +34,23%
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XF4, consistenza S3 - rapporto
a/c max 0,45 areato
Totale PR € 175,00000
RU
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,18000 € 30,21000 €5,43780
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ora 0%
TOS24_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,18000 € 28,06000 €5,05080
ora 0%
Totale RU € 10,48860
Sommano euro (A) € 185,68256
Scostamento % su anno 2023/1 +31,64%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 29,70921
all'impresa per euro 0,29709 = 1% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €21,53918
TOTALE (A + B + C) euro / m3 € 236,93095
Scostamento % su anno 2023/1 +31,64%
Incidenza Manodopera sul totale 4,43% € 10,48860
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% €0,29709
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS24_01.B04.014.002 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI.
Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita
in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per
le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Il calcestruzzo preconfezionato € prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi.
Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualita
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima
dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per
ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
014 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XF4, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con elevata
saturazione di acqua
002 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S4
AT
TOS24_AT.N01.060.001 - Utensili e accessori per macchine 0,07000 €2,77083 €0,19396
movimento terra -  Vibratore per ora +1,01%
calcestruzzo - 1 mese
Totale AT € 0,19396
PR
TOS24_PR.P10.011.444 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con 1,00000 € 175,00000 € 175,00000
resistenza caratteristica C35/45, aggregato m?3 +30,23%
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XF4, consistenza S4 - rapporto
a/c max 0,45 areato
Totale PR € 175,00000
RU
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,18000 € 30,21000 €5,43780
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,18000 € 28,06000 € 5,05080
ora 0%
Totale RU € 10,48860
Sommano euro (A) € 185,68256
Scostamento % su anno 2023/1 +28,01%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti €29,70921
all'impresa per euro 0,29709 = 1% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €21,53918
TOTALE (A + B + C) euro/ m3 € 236,93095
Scostamento % su anno 2023/1 +28,01%
Incidenza Manodopera sul totale 4,43% € 10,48860
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% €0,29709
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
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TOTALE

TOS24_01.B04.014.003 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.

| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.

B04 - CALCESTRUZZI.

Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita
in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per
le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Il calcestruzzo preconfezionato & prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi.

Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualita
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima
dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per
ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

014 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XF4, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con elevata
saturazione di acqua

003 - classe di resistenza caratteristica C35/45- consistenza S5

AT

TOS24_AT.N01.060.001 - Utensili e accessori per macchine 0,07000 €2,77083 €0,19396
movimento terra -  Vibratore per ora +1,01%
calcestruzzo - 1 mese

Totale AT € 0,19396

PR

TOS24_PR.P10.011.445 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con 1,00000 € 180,00000 € 180,00000
resistenza caratteristica C35/45, aggregato m?3 +30,32%
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XF4, consistenza S5 - rapporto
a/c max 0,45 areato

Totale PR € 180,00000

RU

TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,18000 € 30,21000 €5,43780
ora 0%

TOS24_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,18000 € 28,06000 €5,05080
ora 0%

Totale RU € 10,48860

Sommano euro (A) € 190,68256
Scostamento % su anno 2023/1 +28,14%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 30,50921
all'impresa per euro 0,30509 = 1% * B)

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €22,11918

TOTALE (A + B + C) euro / m3 € 243,31095
Scostamento % su anno 2023/1 +28,14%

Incidenza Manodopera sul totale 4,31% € 10,48860
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,30509

Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.B04.016.001 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.

| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.

B04 - CALCESTRUZZI.

Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita
in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per
le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Il calcestruzzo preconfezionato € prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi.

Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualita
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima
dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per
ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

016 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XD2, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di
mare) per ambiente bagnato, raramente asciutto
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001 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S3

AT
TOS24_AT.N01.060.001 - Utensili e accessori per macchine 0,07000 €2,77083 €0,19396
movimento terra - Vibratore per ora +1,01%
calcestruzzo - 1 mese
Totale AT € 0,19396
PR
TOS24_PR.P10.010.223 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con 1,00000 € 150,66667 € 150,66667
resistenza caratteristica C32/40, aggregato m?3 +8,87%
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XD2, consistenza S3 - rapporto
a/c max 0,50
Totale PR € 150,66667
RU
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,18000 € 30,21000 € 5,43780
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,18000 € 28,06000 € 5,05080
ora 0%
Totale RU € 10,48860
Sommano euro (A) € 161,34923
Scostamento % su anno 2023/1 +8,24%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 25,81588
all'impresa per euro 0,25816 = 1% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 18,71651
TOTALE (A + B + C) euro / m? € 205,88162
Scostamento % su anno 2023/1 +8,24%
Incidenza Manodopera sul totale 5,09% € 10,48860
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% €0,25816
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS24_01.B04.016.002 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.

| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.

B04 - CALCESTRUZZI.

Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita
in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per
le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Il calcestruzzo preconfezionato & prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi.

Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualita
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima
dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per
ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

016 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XD2, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di
mare) per ambiente bagnato, raramente asciutto

002 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S4

AT
TOS24_AT.N01.060.001 - Utensili e accessori per macchine 0,07000 €2,77083 €0,19396
movimento terra - Vibratore per ora +1,01%
calcestruzzo - 1 mese
Totale AT € 0,19396
PR
TOS24_PR.P10.010.224 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con 1,00000 € 147,66667 € 147,66667
resistenza caratteristica C32/40, aggregato m?3 +6,05%
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XD2, consistenza S4 - rapporto
a/c max 0,50
Totale PR € 147,66667
RU
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,18000 € 30,21000 €5,43780
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ora 0%
TOS24_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,18000 € 28,06000 €5,05080
ora 0%
Totale RU € 10,48860
Sommano euro (A) € 158,34923
Scostamento % su anno 2023/1 +5,62%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 25,33588
all'impresa per euro 0,25336 = 1% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 18,36851
TOTALE (A + B + C) euro / m3 € 202,05362
Scostamento % su anno 2023/1 +5,62%
Incidenza Manodopera sul totale 5,19% € 10,48860
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% €0,25336
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS24_01.B04.016.003 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI.
Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita
in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per
le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Il calcestruzzo preconfezionato € prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi.
Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualita
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima
dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per
ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
016 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XD2, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di
mare) per ambiente bagnato, raramente asciutto
003 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S5
AT
TOS24_AT.N01.060.001 - Utensili e accessori per macchine 0,07000 €2,77083 €0,19396
movimento terra -  Vibratore per ora +1,01%
calcestruzzo - 1 mese
Totale AT € 0,19396
PR
TOS24_PR.P10.010.225 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con 1,00000 € 152,33333 € 152,33333
resistenza caratteristica C32/40, aggregato m3 +6,58%
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XD2, consistenza S5 - rapporto
a/c max 0,50
Totale PR € 152,33333
RU
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,18000 € 30,21000 €5,43780
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,18000 € 28,06000 € 5,05080
ora 0%
Totale RU € 10,48860
Sommano euro (A) € 163,01589
Scostamento % su anno 2023/1 +6,13%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 26,08254
all'impresa per euro 0,26083 = 1% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 18,90984
TOTALE (A + B + C) euro/ m3 € 208,00827
Scostamento % su anno 2023/1 +6,13%
Incidenza Manodopera sul totale 5,04% €10,48860
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% €0,26083
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
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TOTALE

TOS24_01.B04.017.001 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.

| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.

B04 - CALCESTRUZZI.

Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita
in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per
le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Il calcestruzzo preconfezionato & prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi.

Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualita
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima
dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per
ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

017 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XD3, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di
mare) per ambiente ciclicamente asciutto e bagnato

001 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S3

AT

TOS24_AT.N01.060.001 - Utensili e accessori per macchine 0,07000 €2,77083 €0,19396
movimento terra -  Vibratore per ora +1,01%
calcestruzzo - 1 mese

Totale AT € 0,19396

PR

TOS24_PR.P10.011.233 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con 1,00000 € 157,00000 € 157,00000
resistenza caratteristica C35/45, aggregato m?3 +7,9%
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XD3, consistenza S3 - rapporto
a/c max 0,45

Totale PR € 157,00000

RU

TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,18000 € 30,21000 €5,43780
ora 0%

TOS24_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,18000 € 28,06000 €5,05080
ora 0%

Totale RU € 10,48860

Sommano euro (A) € 167,68256
Scostamento % su anno 2023/1 +7,37%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 26,82921
all'impresa per euro 0,26829 = 1% * B)

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €19,45118

TOTALE (A + B + C) euro / m3 € 213,96295
Scostamento % su anno 2023/1 +7,37%

Incidenza Manodopera sul totale 4,9% € 10,48860
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% €0,26829

Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.B04.017.002 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.

| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.

B04 - CALCESTRUZZI.

Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita
in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per
le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Il calcestruzzo preconfezionato € prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi.

Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualita
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima
dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per
ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

017 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XD3, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di
mare) per ambiente ciclicamente asciutto e bagnato
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002 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S4

AT
TOS24_AT.N01.060.001 - Utensili e accessori per macchine 0,07000 €2,77083 €0,19396
movimento terra - Vibratore per ora +1,01%
calcestruzzo - 1 mese
Totale AT € 0,19396
PR
TOS24_PR.P10.011.234 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con 1,00000 €156,33333 € 156,33333
resistenza caratteristica C35/45, aggregato m?3 +6,56%
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XD3, consistenza S4 - rapporto
a/c max 0,45
Totale PR € 156,33333
RU
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,18000 € 30,21000 € 5,43780
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,18000 € 28,06000 € 5,05080
ora 0%
Totale RU € 10,48860
Sommano euro (A) € 167,01589
Scostamento % su anno 2023/1 +6,12%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 26,72254
all'impresa per euro 0,26723 = 1% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €19,37384
TOTALE (A + B + C) euro / m? € 213,11227
Scostamento % su anno 2023/1 +6,12%
Incidenza Manodopera sul totale 4,92% € 10,48860
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% €0,26723
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS24_01.B04.017.003 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.

| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.

B04 - CALCESTRUZZI.

Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita
in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per
le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Il calcestruzzo preconfezionato & prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi.

Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualita
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima
dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per
ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

017 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XD3, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di
mare) per ambiente ciclicamente asciutto e bagnato

003 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S5

AT
TOS24_AT.N01.060.001 - Utensili e accessori per macchine 0,07000 €2,77083 €0,19396
movimento terra - Vibratore per ora +1,01%
calcestruzzo - 1 mese
Totale AT € 0,19396
PR
TOS24_PR.P10.011.235 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con 1,00000 €160,33333 € 160,33333
resistenza caratteristica C35/45, aggregato m?3 +6,66%
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XD3, consistenza S5 - rapporto
a/c max 0,45
Totale PR € 160,33333
RU
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,18000 € 30,21000 €5,43780
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ora 0%
TOS24_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,18000 € 28,06000 €5,05080
ora 0%
Totale RU € 10,48860
Sommano euro (A) €171,01589
Scostamento % su anno 2023/1 +6,22%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 27,36254
all'impresa per euro 0,27363 = 1% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €19,83784
TOTALE (A + B + C) euro / m? € 218,21627
Scostamento % su anno 2023/1 +6,22%
Incidenza Manodopera sul totale 4,81% € 10,48860
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% €0,27363
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS24_01.B04.018.001 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI.
Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita
in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per
le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Il calcestruzzo preconfezionato € prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi.
Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualita
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima
dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per
ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
018 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XS1, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di
mare per ambiente esposto alla salsedine marina ma non in contatto diretto
con l'acqua di mare
001 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S3
AT
TOS24_AT.N01.060.001 - Utensili e accessori per macchine 0,07000 €2,77083 €0,19396
movimento terra -  Vibratore per ora +1,01%
calcestruzzo - 1 mese
Totale AT € 0,19396
PR
TOS24_PR.P10.010.313 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con 1,00000 € 148,33333 € 148,33333
resistenza caratteristica C32/40, aggregato m?3 +7,96%
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XS1, consistenza S3 - rapporto
a/c max 0,50
Totale PR € 148,33333
RU
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,18000 € 30,21000 €5,43780
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,18000 € 28,06000 €5,05080
ora 0%
Totale RU € 10,48860
Sommano euro (A) € 159,01589
Scostamento % su anno 2023/1 +7,39%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 25,44254
all'impresa per euro 0,25443 = 1% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 18,44584
TOTALE (A + B + C) euro / m3 € 202,90427
Scostamento % su anno 2023/1 +7,39%
Incidenza Manodopera sul totale 5,17% € 10,48860
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% €0,25443
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.B04.018.002 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.

| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.

B04 - CALCESTRUZZI.

Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita
in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per
le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Il calcestruzzo preconfezionato & prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi.

Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualita
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima
dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per
ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

018 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XS1, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di
mare per ambiente esposto alla salsedine marina ma non in contatto diretto
con l'acqua di mare

002 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S4

AT

TOS24_AT.N01.060.001 - Utensili e accessori per macchine 0,07000 €2,77083 €0,19396
movimento terra - Vibratore per ora +1,01%
calcestruzzo - 1 mese

Totale AT € 0,19396

PR

TOS24_PR.P10.010.314 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con 1,00000 € 148,66667 € 148,66667
resistenza caratteristica C32/40, aggregato m?3 +6,45%
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XS1, consistenza S4 - rapporto
a/c max 0,50

Totale PR € 148,66667

RU

TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,18000 € 30,21000 € 5,43780
ora 0%

TOS24_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,18000 € 28,06000 € 5,05080
ora 0%

Totale RU € 10,48860

Sommano euro (A) € 159,34923
Scostamento % su anno 2023/1 +5,99%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 25,49588
all'impresa per euro 0,25496 = 1% * B)

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €18,48451

TOTALE (A + B + C) euro / m3 € 203,32962
Scostamento % su anno 2023/1 +5,99%

Incidenza Manodopera sul totale 5,16% €10,48860

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,25496

Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.B04.018.003 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.

| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.

B04 - CALCESTRUZZI.

Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita
in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per
le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Il calcestruzzo preconfezionato & prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi.

Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualita
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima
dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per
ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

018 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
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ambientale XS1, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di
mare per ambiente esposto alla salsedine marina ma non in contatto diretto
con l'acqua di mare

003 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S5
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AT
TOS24_AT.N01.060.001 - Utensili e accessori per macchine 0,07000 €2,77083 €0,19396
movimento terra - Vibratore per ora +1,01%
calcestruzzo - 1 mese
Totale AT € 0,19396
PR
TOS24_PR.P10.010.315 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con 1,00000 € 152,66667 € 152,66667
resistenza caratteristica C32/40, aggregato m?3 +6,71%
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XS1, consistenza S5 - rapporto
a/c max 0,50
Totale PR € 152,66667
RU
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,18000 € 30,21000 € 5,43780
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,18000 € 28,06000 €5,05080
ora 0%
Totale RU € 10,48860
Sommano euro (A) € 163,34923
Scostamento % su anno 2023/1 +6,24%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 26,13588
all'impresa per euro 0,26136 = 1% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €18,94851
TOTALE (A + B + C) euro / m3 € 208,43362
Scostamento % su anno 2023/1 +6,24%
Incidenza Manodopera sul totale 5,03% € 10,48860
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% €0,26136
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS24_01.B04.019.001 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI.
Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita
in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per
le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Il calcestruzzo preconfezionato € prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi.
Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualita
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima
dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per
ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
019 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XS2, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di
mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli
spruzzi ed alle maree
001 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S3
AT
TOS24_AT.N01.060.001 - Utensili e accessori per macchine 0,07000 €2,77083 €0,19396
movimento terra - Vibratore per ora +1,01%
calcestruzzo - 1 mese
Totale AT € 0,19396
PR
TOS24_PR.P10.011.323 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con 1,00000 € 157,00000 € 157,00000
resistenza caratteristica C35/45, aggregato m?3 +7,05%
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€ 157,00000
RU
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,18000 € 30,21000 € 5,43780
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,18000 € 28,06000 € 5,05080
ora 0%
Totale RU € 10,48860
Sommano euro (A) € 167,68256
Scostamento % su anno 2023/1 +6,57%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 26,82921
all'impresa per euro 0,26829 = 1% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 19,45118
TOTALE (A + B + C) euro / m? € 213,96295
Scostamento % su anno 2023/1 +6,57%
Incidenza Manodopera sul totale 4,9% € 10,48860
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% €0,26829
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS24_01.B04.019.002 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI.
Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita
in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per
le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Il calcestruzzo preconfezionato & prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi.
Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualita
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima
dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per
ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
019 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XS2, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di
mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli
spruzzi ed alle maree
002 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S4
AT
TOS24_AT.N01.060.001 - Utensili e accessori per macchine 0,07000 €2,77083 €0,19396
movimento terra -  Vibratore per ora +1,01%
calcestruzzo - 1 mese
Totale AT € 0,19396
PR
TOS24_PR.P10.011.324 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con 1,00000 € 157,33333 € 157,33333
resistenza caratteristica C35/45, aggregato m?3 +6,04%
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XS2, consistenza S4 - rapporto
a/c max 0,45
Totale PR € 157,33333
RU
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,18000 € 30,21000 € 5,43780
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,18000 € 28,06000 € 5,05080
ora 0%
Totale RU € 10,48860
Sommano euro (A) € 168,01589
Scostamento % su anno 2023/1 +5,63%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 26,88254
all'impresa per euro 0,26883 = 1% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 19,48984
TOTALE (A + B + C) euro / m3
Scostamento % su anno 2023/1
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€ 214,38827
+5,63%
Incidenza Manodopera sul totale 4,89% €10,48860
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% €0,26883
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS24_01.B04.019.003 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI.
Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita
in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per
le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Il calcestruzzo preconfezionato € prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi.
Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualita
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima
dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per
ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
019 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XS2, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di
mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli
spruzzi ed alle maree
003 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S5
AT
TOS24_AT.N01.060.001 - Utensili e accessori per macchine 0,07000 €2,77083 €0,19396
movimento terra - Vibratore per ora +1,01%
calcestruzzo - 1 mese
Totale AT € 0,19396
PR
TOS24_PR.P10.011.325 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con 1,00000 €161,33333 €161,33333
resistenza caratteristica C35/45, aggregato m3 +6,14%
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XS2, consistenza S5 - rapporto
a/c max 0,45
Totale PR € 161,33333
RU
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,18000 € 30,21000 € 5,43780
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,18000 € 28,06000 € 5,05080
ora 0%
Totale RU € 10,48860
Sommano euro (A) €172,01589
Scostamento % su anno 2023/1 +5,74%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 27,52254
all'impresa per euro 0,27523 = 1% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €19,95384
TOTALE (A + B + C) euro/ m? € 219,49227
Scostamento % su anno 2023/1 +5,74%
Incidenza Manodopera sul totale 4,78% € 10,48860
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% €0,27523
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS24_01.B04.020.001 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI.
Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita
in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per
le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Il calcestruzzo preconfezionato & prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
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Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi.

Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualita
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima
dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per
ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

020 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XS3, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di
mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli
spruzzi ed alle maree

001 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S3

AT
TOS24_AT.N01.060.001 - Utensili e accessori per macchine 0,07000 €2,77083 €0,19396
movimento terra - Vibratore per ora +1,01%
calcestruzzo - 1 mese
Totale AT € 0,19396
PR
TOS24_PR.P10.011.333 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con 1,00000 € 166,00000 € 166,00000
resistenza caratteristica C35/45, aggregato m?3 +11,86%
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XS3, consistenza S3 - rapporto
a/c max 0,45
Totale PR € 166,00000
RU
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,18000 € 30,21000 € 5,43780
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,18000 € 28,06000 € 5,05080
ora 0%
Totale RU € 10,48860
Sommano euro (A) € 176,68256
Scostamento % su anno 2023/1 +11,07%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 28,26921
all'impresa per euro 0,28269 = 1% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 20,49518
TOTALE (A + B + C) euro / m3 € 225,44695
Scostamento % su anno 2023/1 +11,07%
Incidenza Manodopera sul totale 4,65% €10,48860
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% €0,28269
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS24_01.B04.020.002 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.

| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.

B04 - CALCESTRUZZI.

Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita
in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per
le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Il calcestruzzo preconfezionato & prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi.

Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualita
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima
dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per
ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

020 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XS3, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di
mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli
spruzzi ed alle maree

002 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S4

AT

TOS24_AT.N01.060.001 - Utensili e accessori per macchine 0,07000 €2,77083 €0,19396
movimento terra - Vibratore per ora +1,01%
calcestruzzo - 1 mese

Totale AT
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€ 0,19396
PR
TOS24_PR.P10.011.334 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con 1,00000 € 166,00000 € 166,00000
resistenza caratteristica C35/45, aggregato m?3 +10,48%
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XS3, consistenza S4 - rapporto
a/c max 0,45
Totale PR € 166,00000
RU
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,18000 € 30,21000 € 5,43780
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,18000 € 28,06000 €5,05080
ora 0%
Totale RU € 10,48860
Sommano euro (A) € 176,68256
Scostamento % su anno 2023/1 +9,79%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 28,26921
all'impresa per euro 0,28269 = 1% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 20,49518
TOTALE (A + B + C) euro / m3 € 225,44695
Scostamento % su anno 2023/1 +9,79%
Incidenza Manodopera sul totale 4,65% € 10,48860
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% €0,28269
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS24_01.B04.020.003 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI.
Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita
in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per
le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Il calcestruzzo preconfezionato € prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi.
Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualita
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima
dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per
ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
020 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XS3, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di
mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli
spruzzi ed alle maree
003 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S5
AT
TOS24_AT.N01.060.001 - Utensili e accessori per macchine 0,07000 €2,77083 €0,19396
movimento terra - Vibratore per ora +1,01%
calcestruzzo - 1 mese
Totale AT € 0,19396
PR
TOS24_PR.P10.011.335 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con 1,00000 € 171,50000 €171,50000
resistenza caratteristica C35/45, aggregato m?3 +11,08%
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XS3, consistenza S5 - rapporto
a/c max 0,45
Totale PR € 171,50000
RU
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,18000 € 30,21000 €5,43780
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,18000 € 28,06000 € 5,05080
ora 0%
Totale RU € 10,48860
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Sommano euro (A) € 182,18256
Scostamento % su anno 2023/1 +10,36%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 29,14921
all'impresa per euro 0,29149 = 1% * B)

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €21,13318
TOTALE (A + B + C) euro/ m? € 232,46495
Scostamento % su anno 2023/1 +10,36%
Incidenza Manodopera sul totale 4,51% € 10,48860
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% €0,29149

Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo

TOTALE

TOS24_01.B04.104.001 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.

| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.

B04 - CALCESTRUZZI.

Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita
in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per
le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Il calcestruzzo preconfezionato € prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi.

Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualita
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima
dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per
ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

104 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante classe di esposizione
ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco
0 permanentemente bagnato

001 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - classe di spandimento SF1

PR
TOS24_PR.P10.108.111 - Calcestruzzo preconfezionato 1,00000 € 149,50000 € 149,50000
autocompattante con resistenza m?3 +4,84%
caratteristica C25/30, aggregato Dmax 20
mm - classe di esposizione ambientale
XC1, classe di spandimento SF1 - rapporto
a/c max 0,60
Totale PR € 149,50000
RU
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,15000 € 30,21000 € 4,53150
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,15000 € 28,06000 € 4,20900
ora 0%
Totale RU € 8,74050
Sommano euro (A) € 158,24050
Scostamento % su anno 2023/1 +4,56%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 25,31848
all'impresa per euro 0,25318 = 1% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 18,35590
TOTALE (A + B + C) euro / m? € 201,91488
Scostamento % su anno 2023/1 +4,56%
Incidenza Manodopera sul totale 4,33% € 8,74050
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% €0,25318
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS24_01.B04.104.002 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.

| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.

B04 - CALCESTRUZZI.

Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita
in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per
le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Il calcestruzzo preconfezionato & prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
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Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi.

Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualita
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima
dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per
ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

104 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante classe di esposizione
ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco
0 permanentemente bagnato

002 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - classe di spandimento SF2

PR
TOS24_PR.P10.108.112 - Calcestruzzo preconfezionato 1,00000 €157,50000 € 157,50000
autocompattante con resistenza m?3 +4,59%
caratteristica C25/30, aggregato Dmax 20
mm - classe di esposizione ambientale
XC1, classe di spandimento SF2 - rapporto
a/c max 0,60
Totale PR € 157,50000
RU
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,15000 € 30,21000 € 4,53150
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,15000 € 28,06000 € 4,20900
ora 0%
Totale RU € 8,74050
Sommano euro (A) € 166,24050
Scostamento % su anno 2023/1 +4,34%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 26,59848
all'impresa per euro 0,26598 = 1% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 19,28390
TOTALE (A + B + C) euro / m? € 212,12288
Scostamento % su anno 2023/1 +4,34%
Incidenza Manodopera sul totale 4,12% € 8,74050
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% €0,26598
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS24_01.B04.104.003 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.

| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.

B04 - CALCESTRUZZI.

Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita
in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per
le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Il calcestruzzo preconfezionato & prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi.

Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualita
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima
dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per
ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

104 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante classe di esposizione
ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco
o0 permanentemente bagnato

003 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - classe di spandimento SF3

PR
TOS24_PR.P10.108.113

Calcestruzzo preconfezionato 1,00000 €171,73934 €171,73934
autocompattante con resistenza m?3 +9,04%
caratteristica C25/30, aggregato Dmax 20
mm - classe di esposizione ambientale
XC1, classe di spandimento SF3 - rapporto
a/c max 0,60

Totale PR €171,73934

RU

TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,15000 € 30,21000 € 4,53150
ora 0%

TOS24_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,15000 € 28,06000 € 4,20900
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ora 0%
Totale RU € 8,74050
Sommano euro (A) € 180,47984
Scostamento % su anno 2023/1 +8,56%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 28,87677
all'impresa per euro 0,28877 = 1% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 20,93566
TOTALE (A + B + C) euro / m? € 230,29227
Scostamento % su anno 2023/1 +8,56%
Incidenza Manodopera sul totale 3,8% € 8,74050
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% €0,28877
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS24_01.B04.106.004 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI.
Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita
in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per
le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Il calcestruzzo preconfezionato & prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi.
Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualita
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima
dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per
ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
106 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante classe di esposizione
ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con
umidita moderata
004 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - classe di spandimento SF1
PR
TOS24_PR.P10.110.131 - Calcestruzzo preconfezionato 1,00000 € 168,50000 € 168,50000
autocompattante con resistenza m?3 +5,59%
caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20
mm - classe di esposizione ambientale
XC3, classe di spandimento SF1 - rapporto
a/c max 0,55
Totale PR € 168,50000
RU
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,15000 € 30,21000 € 4,53150
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,15000 € 28,06000 € 4,20900
ora 0%
Totale RU € 8,74050
Sommano euro (A) € 177,24050
Scostamento % su anno 2023/1 +5,3%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 28,35848
all'impresa per euro 0,28358 = 1% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 20,55990
TOTALE (A + B + C) euro / m3 € 226,15888
Scostamento % su anno 2023/1 +5,3%
Incidenza Manodopera sul totale 3,86% € 8,74050
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% €0,28358
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS24_01.B04.106.005 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI.
Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita
in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per
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le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Il calcestruzzo preconfezionato & prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi.

Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualita
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima
dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per
ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

106 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante classe di esposizione
ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con
umidita moderata

005 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - classe di spandimento SF2

PR
TOS24_PR.P10.110.132 - Calcestruzzo preconfezionato 1,00000 €176,50000 €176,50000
autocompattante con resistenza m?3 +5,55%
caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20
mm - classe di esposizione ambientale
XC3, classe di spandimento SF2 - rapporto
a/c max 0,55
Totale PR € 176,50000
RU
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,15000 € 30,21000 € 4,53150
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,15000 € 28,06000 € 4,20900
ora 0%
Totale RU € 8,74050
Sommano euro (A) € 185,24050
Scostamento % su anno 2023/1 +5,27%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 29,63848
all'impresa per euro 0,29638 = 1% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 21,48790
TOTALE (A + B + C) euro / m3 € 236,36688
Scostamento % su anno 2023/1 +5,27%
Incidenza Manodopera sul totale 3,7% € 8,74050
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% €0,29638
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS24_01.B04.106.006 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.

| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.

B04 - CALCESTRUZZI.

Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita
in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per
le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Il calcestruzzo preconfezionato & prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi.

Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualita
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima
dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per
ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

106 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante classe di esposizione
ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con
umidita moderata

006 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - classe di spandimento SF3

PR
TOS24_PR.P10.110.133 - Calcestruzzo preconfezionato 1,00000 € 187,54472 € 187,54472

autocompattante con resistenza m?3 +7,49%

caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20

mm - classe di esposizione ambientale

XC3, classe di spandimento SF3 - rapporto

a/c max 0,55

Totale PR € 187,54472

RU
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TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,15000 € 30,21000 € 4,53150
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,15000 € 28,06000 € 4,20900
ora 0%
Totale RU € 8,74050
Sommano euro (A) € 196,28522
Scostamento % su anno 2023/1 +7,13%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 31,40564
all'impresa per euro 0,31406 = 1% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 22,76909
TOTALE (A + B + C) euro / m3 € 250,45995
Scostamento % su anno 2023/1 +7,13%
Incidenza Manodopera sul totale 3,49% € 8,74050
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,31406
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS24_01.B04.107.001 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI.
Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita
in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per
le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Il calcestruzzo preconfezionato € prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi.
Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualita
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima
dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per
ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
107 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante classe di esposizione
ambientale XC4, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente
ciclicamente bagnato e asciutto
001 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF1
PR
TOS24_PR.P10.111.141 - Calcestruzzo preconfezionato 1,00000 € 177,50000 € 177,50000
autocompattante con resistenza m3 +3,15%
caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20
mm - classe di esposizione ambientale
XC4, classe di spandimento SF1 - rapporto
a/c max 0,50
Totale PR € 177,50000
RU
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,15000 € 30,21000 € 4,53150
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,15000 € 28,06000 € 4,20900
ora 0%
Totale RU € 8,74050
Sommano euro (A) € 186,24050
Scostamento % su anno 2023/1 +3%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti €29,79848
all'impresa per euro 0,29798 = 1% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €21,60390
TOTALE (A + B + C) euro / m? € 237,64288
Scostamento % su anno 2023/1 +3%
Incidenza Manodopera sul totale 3,68% € 8,74050
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% €0,29798
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS24_01.B04.107.002 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
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a lavori con normali difficolta di esecuzione.

B04 - CALCESTRUZZI.

Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita
in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per
le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Il calcestruzzo preconfezionato & prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi.

Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualita
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima
dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per
ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

107 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante classe di esposizione
ambientale XC4, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente
ciclicamente bagnato e asciutto

002 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF2

PR
TOS24_PR.P10.111.142 - Calcestruzzo preconfezionato 1,00000 € 185,50000 € 185,50000
autocompattante con resistenza m?3 +4,18%
caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20
mm - classe di esposizione ambientale
XC4, classe di spandimento SF2 - rapporto
a/c max 0,50
Totale PR € 185,50000
RU
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,15000 € 30,21000 € 4,53150
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,15000 € 28,06000 € 4,20900
ora 0%
Totale RU € 8,74050
Sommano euro (A) € 194,24050
Scostamento % su anno 2023/1 +3,98%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 31,07848
all'impresa per euro 0,31078 = 1% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 22,53190
TOTALE (A + B + C) euro / m3 € 247,85088
Scostamento % su anno 2023/1 +3,98%
Incidenza Manodopera sul totale 3,53% € 8,74050
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% €0,31078
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS24_01.B04.107.003 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.

| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.

B04 - CALCESTRUZZI.

Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita
in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per
le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Il calcestruzzo preconfezionato & prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi.

Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualita
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima
dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per
ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

107 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante classe di esposizione
ambientale XC4, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente
ciclicamente bagnato e asciutto

003 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF3

PR

TOS24_PR.P10.111.143 - Calcestruzzo preconfezionato 1,00000 € 198,02375 € 198,02375
autocompattante con resistenza m?3 +6,22%
caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20
mm - classe di esposizione ambientale
XC4, classe di spandimento SF3 - rapporto
a/c max 0,50
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Totale PR € 198,02375

RU
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,15000 € 30,21000 € 4,53150

ora 0%
TOS24_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,15000 € 28,06000 € 4,20900
ora 0%
Totale RU € 8,74050
Sommano euro (A) € 206,76425
Scostamento % su anno 2023/1 +5,94%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 33,08228
all'impresa per euro 0,33082 = 1% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 23,98465
TOTALE (A + B + C) euro / m3 € 263,83118
Scostamento % su anno 2023/1 +5,94%
Incidenza Manodopera sul totale 3,31% € 8,74050
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% €0,33082
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS24_01.B04.109.001 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.

| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.

B04 - CALCESTRUZZI.

Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita
in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per
le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Il calcestruzzo preconfezionato & prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi.

Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualita
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima
dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per
ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

109 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione
ambientale XA2, esposto ad attacco chimico, per ambiente moderatamente
aggressivo

001 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - classe di spandimento SF1

PR
TOS24_PR.P10.110.521 - Calcestruzzo preconfezionato 1,00000 €172,50000 € 172,50000
autocompattante con resistenza m?3 +9,52%
caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20
mm - classe di esposizione ambientale
XA2, classe di spandimento SF1 - rapporto
a/c max 0,50
Totale PR € 172,50000
RU
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,15000 € 30,21000 € 4,53150
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,15000 € 28,06000 € 4,20900
ora 0%
Totale RU € 8,74050
Sommano euro (A) € 181,24050
Scostamento % su anno 2023/1 +9,02%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 28,99848
all'impresa per euro 0,28998 = 1% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €21,02390
TOTALE (A + B + C) euro / m3 € 231,26288
Scostamento % su anno 2023/1 +9,02%
Incidenza Manodopera sul totale 3,78% € 8,74050
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% €0,28998
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.B04.109.002 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.

| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.

B04 - CALCESTRUZZI.

Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita
in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per
le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Il calcestruzzo preconfezionato & prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi.

Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualita
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima
dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per
ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

109 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione
ambientale XA2, esposto ad attacco chimico, per ambiente moderatamente
aggressivo

002 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - classe di spandimento SF2

PR
TOS24_PR.P10.110.522 - Calcestruzzo preconfezionato 1,00000 €180,50000 € 180,50000
autocompattante con resistenza m?3 +9,06%
caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20
mm - classe di esposizione ambientale
XA2, classe di spandimento SF2 - rapporto
a/c max 0,50
Totale PR € 180,50000
RU
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,15000 € 30,21000 € 4,53150
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,15000 € 28,06000 € 4,20900
ora 0%
Totale RU € 8,74050
Sommano euro (A) € 189,24050
Scostamento % su anno 2023/1 +8,61%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 30,27848
all'impresa per euro 0,30278 = 1% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €21,95190
TOTALE (A + B + C) euro / m3 € 241,47088
Scostamento % su anno 2023/1 +8,61%
Incidenza Manodopera sul totale 3,62% € 8,74050
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% €0,30278
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS24_01.B04.109.003 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.

| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.

B04 - CALCESTRUZZI.

Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita
in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per
le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Il calcestruzzo preconfezionato & prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi.

Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualita
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima
dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per
ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

109 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione
ambientale XA2, esposto ad attacco chimico, per ambiente moderatamente
aggressivo

003 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - classe di spandimento SF3

PR

TOS24_PR.P10.110.523 - Calcestruzzo preconfezionato 1,00000 € 175,00000 € 175,00000
autocompattante con resistenza m?3 +2,04%
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caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20
mm - classe di esposizione ambientale
XA2, classe di spandimento SF3 - rapporto
a/c max 0,50

Totale PR € 175,00000

RU
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,15000 € 30,21000 € 4,53150
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,15000 € 28,06000 € 4,20900
ora 0%
Totale RU € 8,74050
Sommano euro (A) € 183,74050
Scostamento % su anno 2023/1 +1,94%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 29,39848
all'impresa per euro 0,29398 = 1% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 21,31390
TOTALE (A + B + C) euro / m? € 234,45288
Scostamento % su anno 2023/1 +1,94%
Incidenza Manodopera sul totale 3,73% € 8,74050
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% €0,29398
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS24_01.B04.110.001 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.

| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.

B04 - CALCESTRUZZI.

Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita
in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per
le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Il calcestruzzo preconfezionato € prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi.

Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualita
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima
dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per
ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

110 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione
ambientale XA3, esposto ad attacco chimico, per ambiente fortemente
aggressivo

001 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF1

PR
TOS24_PR.P10.111.531 - Calcestruzzo preconfezionato 1,00000 € 184,50000 € 184,50000
autocompattante con resistenza m?3 +13,89%
caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20
mm - classe di esposizione ambientale
XA3, classe di spandimento SF1 - rapporto
a/c max 0,45
Totale PR € 184,50000
RU
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,15000 € 30,21000 € 4,53150
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,15000 € 28,06000 € 4,20900
ora 0%
Totale RU € 8,74050
Sommano euro (A) € 193,24050
Scostamento % su anno 2023/1 +13,18%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 30,91848
all'impresa per euro 0,30918 = 1% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 22,41590
TOTALE (A + B + C) euro / m3 € 246,57488
Scostamento % su anno 2023/1 +13,18%
Incidenza Manodopera sul totale 3,54% € 8,74050
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| Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% | | €0,30918
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS24_01.B04.110.002 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.

| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.

B04 - CALCESTRUZZI.

Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita
in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per
le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Il calcestruzzo preconfezionato & prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi.

Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualita
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima
dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per
ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

110 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione
ambientale XA3, esposto ad attacco chimico, per ambiente fortemente
aggressivo

002 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF2

PR
TOS24_PR.P10.111.532 - Calcestruzzo preconfezionato 1,00000 €192,50000 € 192,50000
autocompattante con resistenza m?3 +15,27%
caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20
mm - classe di esposizione ambientale
XA3, classe di spandimento SF2 - rapporto
a/c max 0,45
Totale PR € 192,50000
RU
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,15000 € 30,21000 € 4,53150
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,15000 € 28,06000 € 4,20900
ora 0%
Totale RU € 8,74050
Sommano euro (A) € 201,24050
Scostamento % su anno 2023/1 +14,51%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 32,19848
all'impresa per euro 0,32198 = 1% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 23,34390
TOTALE (A + B + C) euro / m3 € 256,78288
Scostamento % su anno 2023/1 +14,51%
Incidenza Manodopera sul totale 3,4% € 8,74050
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% €0,32198
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.B04.110.003 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.

| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.

B04 - CALCESTRUZZI.

Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita
in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per
le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Il calcestruzzo preconfezionato & prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi.

Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualita
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima
dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per
ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

110 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione
ambientale XA3, esposto ad attacco chimico, per ambiente fortemente
aggressivo

003 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF3
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PR
TOS24_PR.P10.111.533 - Calcestruzzo preconfezionato 1,00000 €187,00000 € 187,00000
autocompattante con resistenza m?3 +7,47%
caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20
mm - classe di esposizione ambientale
XA3, classe di spandimento SF3 - rapporto
a/c max 0,45
Totale PR € 187,00000
RU
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,15000 € 30,21000 € 4,53150
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,15000 € 28,06000 € 4,20900
ora 0%
Totale RU € 8,74050
Sommano euro (A) € 195,74050
Scostamento % su anno 2023/1 +7,11%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 31,31848
all'impresa per euro 0,31318 = 1% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 22,70590
TOTALE (A + B + C) euro / m3 € 249,76488
Scostamento % su anno 2023/1 +7,11%
Incidenza Manodopera sul totale 3,5% € 8,74050
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% €0,31318
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS24_01.B04.111.001 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.

| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.

B04 - CALCESTRUZZI.

Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita
in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per
le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Il calcestruzzo preconfezionato € prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi.

Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualita
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima
dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per
ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

111 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione
ambientale XF1, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata
saturazione di acqua in assenza di agenti disgelanti

001 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - classe di spandimento SF1

PR
TOS24_PR.P10.110.411 - Calcestruzzo preconfezionato 1,00000 €170,50000 € 170,50000
autocompattante con resistenza m3 +10,71%
caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20
mm - classe di esposizione ambientale
XF1, classe di spandimento SF1 - rapporto
a/c max 0,50
Totale PR € 170,50000
RU
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,15000 € 30,21000 € 4,53150
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,15000 € 28,06000 € 4,20900
ora 0%
Totale RU € 8,74050
Sommano euro (A) € 179,24050
Scostamento % su anno 2023/1 +10,14%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 28,67848
all'impresa per euro 0,28678 = 1% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €20,79190
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TOTALE (A + B + C) euro / m3 € 228,71088
Scostamento % su anno 2023/1 +10,14%
Incidenza Manodopera sul totale 3,82% € 8,74050
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% €0,28678

Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo

TOTALE

TOS24_01.B04.111.002 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.

| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.

B04 - CALCESTRUZZI.

Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita
in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per
le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Il calcestruzzo preconfezionato € prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi.

Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualita
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima
dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per
ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

111 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione
ambientale XF1, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata
saturazione di acqua in assenza di agenti disgelanti

002 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - classe di spandimento SF2

PR
TOS24_PR.P10.110.412 - Calcestruzzo preconfezionato 1,00000 € 178,50000 € 178,50000
autocompattante con resistenza m3 +9,85%
caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20
mm - classe di esposizione ambientale
XF1, classe di spandimento SF2 - rapporto
a/c max 0,50
Totale PR € 178,50000
RU
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,15000 € 30,21000 € 4,53150
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,15000 € 28,06000 € 4,20900
ora 0%
Totale RU € 8,74050
Sommano euro (A) € 187,24050
Scostamento % su anno 2023/1 +9,34%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 29,95848
all'impresa per euro 0,29958 = 1% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €21,71990
TOTALE (A + B + C) euro/ m? € 238,91888
Scostamento % su anno 2023/1 +9,34%
Incidenza Manodopera sul totale 3,66% € 8,74050
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,29958
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS24_01.B04.111.003 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.

| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.

B04 - CALCESTRUZZI.

Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita
in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per
le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Il calcestruzzo preconfezionato & prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi.

Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualita
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima
dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per
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ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

111 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione
ambientale XF1, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata
saturazione di acqua in assenza di agenti disgelanti

003 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - classe di spandimento SF3

PR
TOS24_PR.P10.110.413 - Calcestruzzo preconfezionato 1,00000 €175,00000 € 175,00000
autocompattante con resistenza m?3 +4,17%
caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20
mm - classe di esposizione ambientale
XF1, classe di spandimento SF3 - rapporto
a/c max 0,50
Totale PR € 175,00000
RU
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,15000 € 30,21000 € 4,53150
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,15000 € 28,06000 € 4,20900
ora 0%
Totale RU € 8,74050
Sommano euro (A) € 183,74050
Scostamento % su anno 2023/1 +3,96%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 29,39848
all'impresa per euro 0,29398 = 1% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €21,31390
TOTALE (A + B + C) euro / m? € 234,45288
Scostamento % su anno 2023/1 +3,96%
Incidenza Manodopera sul totale 3,73% € 8,74050
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% €0,29398
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS24_01.B04.112.001 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.

| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.

B04 - CALCESTRUZZI.

Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita
in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per
le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Il calcestruzzo preconfezionato & prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi.

Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualita
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima
dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per
ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

112 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione
ambientale XF2, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata
saturazione di acqua in presenza di agenti disgelanti

001 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - classe di spandimento SF1

PR
TOS24_PR.P10.108.421

Calcestruzzo preconfezionato 1,00000 €176,77827 €176,77827
autocompattante con resistenza m?3 +8,96%
caratteristica C25/30, aggregato Dmax 20
mm - classe di esposizione ambientale
XF2, classe di spandimento SF1 - rapporto
a/c max 0,50 areato

Totale PR € 176,77827

RU
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,15000 € 30,21000 € 4,53150
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,15000 € 28,06000 € 4,20900
ora 0%
Totale RU € 8,74050
Sommano euro (A) € 185,51877
Scostamento % su anno 2023/1 +8,5%
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Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 29,68300
all'impresa per euro 0,29683 = 1% * B)

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €21,52018
TOTALE (A + B + C) euro/ m? € 236,72195
Scostamento % su anno 2023/1 +8,5%
Incidenza Manodopera sul totale 3,69% € 8,74050
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% €0,29683

Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo

TOTALE

TOS24_01.B04.112.002 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.

| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.

B04 - CALCESTRUZZI.

Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita
in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per
le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Il calcestruzzo preconfezionato & prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi.

Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualita
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima
dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per
ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

112 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione
ambientale XF2, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata
saturazione di acqua in presenza di agenti disgelanti

002 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - classe di spandimento SF2

PR
TOS24_PR.P10.108.422 - Calcestruzzo preconfezionato 1,00000 €182,93095 €182,93095
autocompattante con resistenza m?3 +7,67%
caratteristica C25/30, aggregato Dmax 20
mm - classe di esposizione ambientale
XF2, classe di spandimento SF2 - rapporto
a/c max 0,50 areato
Totale PR € 182,93095
RU
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,15000 € 30,21000 € 4,53150
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,15000 € 28,06000 € 4,20900
ora 0%
Totale RU € 8,74050
Sommano euro (A) € 191,67145
Scostamento % su anno 2023/1 +7,3%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 30,66743
all'impresa per euro 0,30667 = 1% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €22,23389
TOTALE (A + B + C) euro / m3 € 244,57277
Scostamento % su anno 2023/1 +7,3%
Incidenza Manodopera sul totale 3,57% € 8,74050
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% €0,30667
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS24_01.B04.112.003 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.

| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.

B04 - CALCESTRUZZI.

Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita
in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per
le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Il calcestruzzo preconfezionato & prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
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sacchi.

Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualita
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima
dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per
ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

112 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione
ambientale XF2, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata
saturazione di acqua in presenza di agenti disgelanti

003 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - classe di spandimento SF3

provincia di Siena 2024

PR
TOS24_PR.P10.108.423 - Calcestruzzo preconfezionato 1,00000 €191,54472 €191,54472
autocompattante con resistenza m?3 +8,13%
caratteristica C25/30, aggregato Dmax 20
mm - classe di esposizione ambientale
XF2, classe di spandimento SF3 - rapporto
a/c max 0,50 areato
Totale PR € 191,54472
RU
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,15000 € 30,21000 € 4,53150
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,15000 € 28,06000 € 4,20900
ora 0%
Totale RU € 8,74050
Sommano euro (A) € 200,28522
Scostamento % su anno 2023/1 +7,75%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 32,04564
all'impresa per euro 0,32046 = 1% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 23,23309
TOTALE (A + B + C) euro / m? € 255,56395
Scostamento % su anno 2023/1 +7,75%
Incidenza Manodopera sul totale 3,42% € 8,74050
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% €0,32046
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS24_01.B04.114.001 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI.
Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita
in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per
le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Il calcestruzzo preconfezionato & prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi.
Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualita
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima
dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per
ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
114 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione
ambientale XF4, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con elevata
saturazione di acqua
001 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF1
PR
TOS24_PR.P10.111.441 - Calcestruzzo preconfezionato 1,00000 € 152,19110 € 152,19110
autocompattante con resistenza m?3 0%
caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20
mm - classe di esposizione ambientale
XF4, classe di spandimento SF1 - rapporto
a/c max 0,45 areato
Totale PR € 152,19110
RU
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,15000 € 30,21000 € 4,53150
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,15000 € 28,06000 € 4,20900
ora 0%
Totale RU € 8,74050
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Sommano euro (A) € 160,93160
Scostamento % su anno 2023/1 0%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 25,74906
all'impresa per euro 0,25749 = 1% * B)

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 18,66807
TOTALE (A + B + C) euro/ m? € 205,34873
Scostamento % su anno 2023/1 0%
Incidenza Manodopera sul totale 4,26% € 8,74050
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% €0,25749

Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo

TOTALE

TOS24_01.B04.114.002 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.

| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.

B04 - CALCESTRUZZI.

Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita
in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per
le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Il calcestruzzo preconfezionato € prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi.

Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualita
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima
dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per
ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

114 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione
ambientale XF4, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con elevata
saturazione di acqua

002 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF2

PR
TOS24_PR.P10.111.442 - Calcestruzzo preconfezionato 1,00000 € 158,76050 € 158,76050
autocompattante con resistenza m?3 0%
caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20
mm - classe di esposizione ambientale
XF4, classe di spandimento SF2 - rapporto
a/c max 0,45 areato
Totale PR € 158,76050
RU
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,15000 € 30,21000 € 4,53150
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,15000 € 28,06000 € 4,20900
ora 0%
Totale RU € 8,74050
Sommano euro (A) € 167,50100
Scostamento % su anno 2023/1 0%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 26,80016
all'impresa per euro 0,26800 = 1% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €19,43012
TOTALE (A + B + C) euro / m? € 213,73128
Scostamento % su anno 2023/1 0%
Incidenza Manodopera sul totale 4,09% € 8,74050
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,26800
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS24_01.B04.114.003 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.

| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.

B04 - CALCESTRUZZI.

Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita
in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per
le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Il calcestruzzo preconfezionato & prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
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Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi.

Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualita
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima
dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per
ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

114 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione
ambientale XF4, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con elevata
saturazione di acqua

003 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF3

PR
TOS24_PR.P10.111.443 - Calcestruzzo preconfezionato 1,00000 € 165,32990 € 165,32990
autocompattante con resistenza m?3 0%
caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20
mm - classe di esposizione ambientale
XF4, classe di spandimento SF3 - rapporto
a/c max 0,45 areato
Totale PR € 165,32990
RU
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,15000 € 30,21000 € 4,53150
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,15000 € 28,06000 € 4,20900
ora 0%
Totale RU € 8,74050
Sommano euro (A) € 174,07040
Scostamento % su anno 2023/1 0%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 27,85126
all'impresa per euro 0,27851 = 1% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €20,19217
TOTALE (A + B + C) euro / m? € 222,11383
Scostamento % su anno 2023/1 0%
Incidenza Manodopera sul totale 3,94% € 8,74050
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% €0,27851
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS24_01.B04.116.001 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.

| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.

B04 - CALCESTRUZZI.

Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita
in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per
le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Il calcestruzzo preconfezionato & prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi.

Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualita
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima
dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per
ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

116 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione
ambientale XD2, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di
mare) per ambiente bagnato, raramente asciutto

001 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - classe di spandimento SF1

PR
TOS24_PR.P10.110.221

Calcestruzzo preconfezionato 1,00000 €170,50000 € 170,50000
autocompattante con resistenza m?3 +11,44%
caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20
mm - classe di esposizione ambientale
XD2, classe di spandimento SF1 - rapporto
a/c max 0,50

Totale PR € 170,50000

RU

TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,15000 € 30,21000 € 4,53150
ora 0%

TOS24_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,15000 € 28,06000 € 4,20900
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ora 0%
Totale RU € 8,74050
Sommano euro (A) € 179,24050
Scostamento % su anno 2023/1 +10,82%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 28,67848
all'impresa per euro 0,28678 = 1% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €20,79190
TOTALE (A + B + C) euro / m? € 228,71088
Scostamento % su anno 2023/1 +10,82%
Incidenza Manodopera sul totale 3,82% € 8,74050
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% €0,28678
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS24_01.B04.116.002 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI.
Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita
in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per
le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Il calcestruzzo preconfezionato & prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi.
Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualita
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima
dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per
ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
116 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione
ambientale XD2, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di
mare) per ambiente bagnato, raramente asciutto
002 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - classe di spandimento SF2
PR
TOS24_PR.P10.110.222 - Calcestruzzo preconfezionato 1,00000 €178,50000 € 178,50000
autocompattante con resistenza m?3 +10,87%
caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20
mm - classe di esposizione ambientale
XD2, classe di spandimento SF2 - rapporto
a/c max 0,50
Totale PR € 178,50000
RU
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,15000 € 30,21000 € 4,53150
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,15000 € 28,06000 € 4,20900
ora 0%
Totale RU € 8,74050
Sommano euro (A) € 187,24050
Scostamento % su anno 2023/1 +10,31%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti €29,95848
all'impresa per euro 0,29958 = 1% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €21,71990
TOTALE (A + B + C) euro/ m3 € 238,91888
Scostamento % su anno 2023/1 +10,31%
Incidenza Manodopera sul totale 3,66% € 8,74050
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% €0,29958
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS24_01.B04.116.003 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI.
Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita
in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per
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le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Il calcestruzzo preconfezionato & prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi.

Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualita
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima
dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per
ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

116 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione
ambientale XD2, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di
mare) per ambiente bagnato, raramente asciutto

003 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - classe di spandimento SF3

PR
TOS24_PR.P10.110.223 - Calcestruzzo preconfezionato 1,00000 €175,00000 € 175,00000
autocompattante con resistenza m?3 +4,79%
caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20
mm - classe di esposizione ambientale
XD2, classe di spandimento SF3 - rapporto
a/c max 0,50
Totale PR € 175,00000
RU
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,15000 € 30,21000 € 4,53150
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,15000 € 28,06000 € 4,20900
ora 0%
Totale RU € 8,74050
Sommano euro (A) € 183,74050
Scostamento % su anno 2023/1 +4,55%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 29,39848
all'impresa per euro 0,29398 = 1% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €21,31390
TOTALE (A + B + C) euro / m? € 234,45288
Scostamento % su anno 2023/1 +4,55%
Incidenza Manodopera sul totale 3,73% € 8,74050
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% €0,29398
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS24_01.B04.117.001 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.

| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.

B04 - CALCESTRUZZI.

Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita
in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per
le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Il calcestruzzo preconfezionato & prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi.

Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualita
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima
dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per
ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

117 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione
ambientale XD3, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di
mare) per ambiente ciclicamente asciutto e bagnato

001 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF1

PR
TOS24_PR.P10.111.231 - Calcestruzzo preconfezionato 1,00000 € 180,50000 € 180,50000

autocompattante con resistenza m?3 +11,42%

caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20

mm - classe di esposizione ambientale

XD3, classe di spandimento SF1 - rapporto

a/c max 0,45

Totale PR € 180,50000

RU
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TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,15000 € 30,21000 € 4,53150
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,15000 € 28,06000 € 4,20900
ora 0%
Totale RU € 8,74050
Sommano euro (A) € 189,24050
Scostamento % su anno 2023/1 +10,84%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 30,27848
all'impresa per euro 0,30278 = 1% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €21,95190
TOTALE (A + B + C) euro / m3 € 241,47088
Scostamento % su anno 2023/1 +10,84%
Incidenza Manodopera sul totale 3,62% € 8,74050
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% €0,30278
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS24_01.B04.117.002 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI.
Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita
in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per
le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Il calcestruzzo preconfezionato € prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi.
Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualita
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima
dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per
ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
117 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione
ambientale XD3, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di
mare) per ambiente ciclicamente asciutto e bagnato
002 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF2
PR
TOS24_PR.P10.111.232 - Calcestruzzo preconfezionato 1,00000 € 188,50000 € 188,50000
autocompattante con resistenza m?3 +12,87%
caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20
mm - classe di esposizione ambientale
XD3, classe di spandimento SF2 - rapporto
a/c max 0,45
Totale PR € 188,50000
RU
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,15000 € 30,21000 € 4,53150
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,15000 € 28,06000 € 4,20900
ora 0%
Totale RU € 8,74050
Sommano euro (A) € 197,24050
Scostamento % su anno 2023/1 +12,23%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti €31,55848
all'impresa per euro 0,31558 = 1% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 22,87990
TOTALE (A + B + C) euro / m? € 251,67888
Scostamento % su anno 2023/1 +12,23%
Incidenza Manodopera sul totale 3,47% € 8,74050
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% €0,31558
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS24_01.B04.117.003 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
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a lavori con normali difficolta di esecuzione.

B04 - CALCESTRUZZI.

Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita
in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per
le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Il calcestruzzo preconfezionato & prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi.

Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualita
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima
dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per
ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

117 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione
ambientale XD3, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di
mare) per ambiente ciclicamente asciutto e bagnato

003 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF3

PR
TOS24_PR.P10.111.233 - Calcestruzzo preconfezionato 1,00000 €187,00000 €187,00000
autocompattante con resistenza m?3 +7,47%
caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20
mm - classe di esposizione ambientale
XD3, classe di spandimento SF3 - rapporto
a/c max 0,45
Totale PR € 187,00000
RU
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,15000 € 30,21000 € 4,53150
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,15000 € 28,06000 € 4,20900
ora 0%
Totale RU € 8,74050
Sommano euro (A) € 195,74050
Scostamento % su anno 2023/1 +7,11%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 31,31848
all'impresa per euro 0,31318 = 1% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 22,70590
TOTALE (A + B + C) euro / m3 € 249,76488
Scostamento % su anno 2023/1 +7,11%
Incidenza Manodopera sul totale 3,5% € 8,74050
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% €0,31318
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS24_01.B04.118.001 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.

| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.

B04 - CALCESTRUZZI.

Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita
in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per
le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Il calcestruzzo preconfezionato & prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi.

Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualita
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima
dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per
ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

118 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione
ambientale XS1, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di
mare per ambiente esposto alla salsedine marina ma non in contatto diretto
con l'acqua di mare

001 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - classe di spandimento SF1

PR

TOS24_PR.P10.110.311 - Calcestruzzo preconfezionato 1,00000 € 173,00000 € 173,00000
autocompattante con resistenza m3 +11,25%
caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20
mm - classe di esposizione ambientale
XS1, classe di spandimento SF1 - rapporto
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a/c max 0,50

Totale PR € 173,00000

RU
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,15000 € 30,21000 € 4,53150

ora 0%
TOS24_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,15000 € 28,06000 € 4,20900
ora 0%
Totale RU € 8,74050
Sommano euro (A) € 181,74050
Scostamento % su anno 2023/1 +10,66%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 29,07848
all'impresa per euro 0,29078 = 1% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €21,08190
TOTALE (A + B + C) euro/ m? € 231,90088
Scostamento % su anno 2023/1 +10,66%
Incidenza Manodopera sul totale 3,77% € 8,74050
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% €0,29078
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS24_01.B04.118.002 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.

| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.

B04 - CALCESTRUZZI.

Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita
in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per
le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Il calcestruzzo preconfezionato & prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi.

Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualita
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima
dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per
ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

118 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione
ambientale XS1, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di
mare per ambiente esposto alla salsedine marina ma non in contatto diretto
con l'acqua di mare

002 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - classe di spandimento SF2

PR
TOS24_PR.P10.110.312 - Calcestruzzo preconfezionato 1,00000 €181,00000 € 181,00000
autocompattante con resistenza m3 +10,7%
caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20
mm - classe di esposizione ambientale
XS1, classe di spandimento SF2 - rapporto
a/c max 0,50
Totale PR € 181,00000
RU
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,15000 € 30,21000 € 4,53150
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,15000 € 28,06000 € 4,20900
ora 0%
Totale RU € 8,74050
Sommano euro (A) € 189,74050
Scostamento % su anno 2023/1 +10,16%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 30,35848
all'impresa per euro 0,30358 = 1% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 22,00990
TOTALE (A + B + C) euro / m3 € 242,10888
Scostamento % su anno 2023/1 +10,16%
Incidenza Manodopera sul totale 3,61% € 8,74050
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,30358
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.B04.118.003 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.

| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.

B04 - CALCESTRUZZI.

Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita
in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per
le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Il calcestruzzo preconfezionato & prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi.

Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualita
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima
dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per
ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

118 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione
ambientale XS1, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di
mare per ambiente esposto alla salsedine marina ma non in contatto diretto
con l'acqua di mare

003 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - classe di spandimento SF3

PR

TOS24_PR.P10.110.313 - Calcestruzzo preconfezionato 1,00000 € 180,00000 € 180,00000
autocompattante con resistenza m3 +6,19%
caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20
mm - classe di esposizione ambientale
XS1, classe di spandimento SF3 - rapporto
a/c max 0,50

Totale PR € 180,00000

RU
TOS24_RU.M10.001.002

Operaio edile - Specializzato 0,15000 € 30,21000 € 4,53150
ora 0%

TOS24_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,15000 € 28,06000 € 4,20900
ora 0%

Totale RU € 8,74050

Sommano euro (A) € 188,74050
Scostamento % su anno 2023/1 +5,89%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 30,19848

all'impresa per euro 0,30198 = 1% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 21,89390

TOTALE (A + B + C) euro / m3 € 240,83288
Scostamento % su anno 2023/1 +5,89%

Incidenza Manodopera sul totale 3,63% € 8,74050

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% €0,30198

Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.B04.119.001 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.

| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.

B04 - CALCESTRUZZI.

Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita
in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per
le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Il calcestruzzo preconfezionato € prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi.

Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualita
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima
dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per
ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

119 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione
ambientale XS2, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di
mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli
spruzzi ed alle maree

001 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF1

PR
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provincia di Siena 2024

TOS24_PR.P10.111.321 - Calcestruzzo preconfezionato 1,00000 € 183,00000 € 183,00000
autocompattante con resistenza m3 +9,58%
caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20
mm - classe di esposizione ambientale
XS2, classe di spandimento SF1 - rapporto
a/c max 0,45
Totale PR € 183,00000
RU
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,15000 € 30,21000 € 4,53150
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,15000 € 28,06000 € 4,20900
ora 0%
Totale RU € 8,74050
Sommano euro (A) € 191,74050
Scostamento % su anno 2023/1 +9,1%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 30,67848
all'impresa per euro 0,30678 = 1% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 22,24190
TOTALE (A + B + C) euro / m? € 244,66088
Scostamento % su anno 2023/1 +9,1%
Incidenza Manodopera sul totale 3,57% € 8,74050
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% €0,30678
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS24_01.B04.119.002 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI.
Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita
in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per
le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Il calcestruzzo preconfezionato € prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi.
Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualita
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima
dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per
ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
119 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione
ambientale XS2, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di
mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli
spruzzi ed alle maree
002 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF2
PR
TOS24_PR.P10.111.322 - Calcestruzzo preconfezionato 1,00000 € 191,00000 € 191,00000
autocompattante con resistenza m?3 +11,05%
caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20
mm - classe di esposizione ambientale
XS2, classe di spandimento SF2 - rapporto
a/c max 0,45
Totale PR € 191,00000
RU
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,15000 € 30,21000 € 4,53150
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,15000 € 28,06000 € 4,20900
ora 0%
Totale RU € 8,74050
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Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti

all'impresa per euro 0,31958 = 1% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)

TOTALE (A + B + C) euro / m?
Scostamento % su anno 2023/1

€ 199,74050
+10,51%

€ 31,95848

€ 23,16990
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€ 254,86888
+10,51%

Incidenza Manodopera sul totale 3,43% € 8,74050
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% €0,31958

Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.B04.119.003 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.

| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.

B04 - CALCESTRUZZI.

Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita
in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per
le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Il calcestruzzo preconfezionato € prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi.

Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualita
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima
dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per
ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

119 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione
ambientale XS2, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di
mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli
spruzzi ed alle maree

003 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF3

PR

TOS24_PR.P10.111.323 - Calcestruzzo preconfezionato 1,00000 € 192,00000 € 192,00000
autocompattante con resistenza m?3 +7,26%
caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20
mm - classe di esposizione ambientale
XS2, classe di spandimento SF3 - rapporto
a/c max 0,45

Totale PR € 192,00000

RU

TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,15000 € 30,21000 € 4,53150
ora 0%

TOS24_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,15000 € 28,06000 € 4,20900
ora 0%

Totale RU € 8,74050

Sommano euro (A) € 200,74050
Scostamento % su anno 2023/1 +6,92%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti €32,11848
all'impresa per euro 0,32118 = 1% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 23,28590

TOTALE (A + B + C) euro / m3 € 256,14488
Scostamento % su anno 2023/1 +6,92%

Incidenza Manodopera sul totale 3,41% € 8,74050

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% €0,32118

Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.B04.120.001 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.

| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.

B04 - CALCESTRUZZI.

Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita
in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per
le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Il calcestruzzo preconfezionato & prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi.

Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualita
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima
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dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per
ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

120 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione
ambientale XS3, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di
mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli
spruzzi ed alle maree

001 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF1

provincia di Siena 2024

PR
TOS24_PR.P10.111.331 - Calcestruzzo preconfezionato 1,00000 € 183,00000 € 183,00000
autocompattante con resistenza m?3 +9,58%
caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20
mm - classe di esposizione ambientale
XS3, classe di spandimento SF1 - rapporto
a/c max 0,45
Totale PR € 183,00000
RU
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,15000 € 30,21000 € 4,53150
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,15000 € 28,06000 € 4,20900
ora 0%
Totale RU € 8,74050
Sommano euro (A) € 191,74050
Scostamento % su anno 2023/1 +9,1%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 30,67848
all'impresa per euro 0,30678 = 1% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 22,24190
TOTALE (A + B + C) euro / m3 € 244,66088
Scostamento % su anno 2023/1 +9,1%
Incidenza Manodopera sul totale 3,57% € 8,74050
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% €0,30678
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS24_01.B04.120.002 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI.
Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita
in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per
le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Il calcestruzzo preconfezionato € prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi.
Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualita
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima
dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per
ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
120 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione
ambientale XS3, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di
mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli
spruzzi ed alle maree
002 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF2
PR
TOS24_PR.P10.111.332 - Calcestruzzo preconfezionato 1,00000 €191,00000 € 191,00000
autocompattante con resistenza m?3 +11,05%
caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20
mm - classe di esposizione ambientale
XS3, classe di spandimento SF2 - rapporto
a/c max 0,45
Totale PR € 191,00000
RU
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,15000 € 30,21000 € 4,53150
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,15000 € 28,06000 € 4,20900
ora 0%
Totale RU € 8,74050
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Sommano euro (A) € 199,74050
Scostamento % su anno 2023/1 +10,51%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 31,95848
all'impresa per euro 0,31958 = 1% * B)

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 23,16990
TOTALE (A + B + C) euro / m3 € 254,86888
Scostamento % su anno 2023/1 +10,51%
Incidenza Manodopera sul totale 3,43% € 8,74050
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% €0,31958

Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo

TOTALE

TOS24_01.B04.120.003 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.

| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.

B04 - CALCESTRUZZI.

Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita
in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per
le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Il calcestruzzo preconfezionato € prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi.

Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualita
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima
dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per
ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

120 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione
ambientale XS3, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di
mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli
spruzzi ed alle maree

003 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF3

PR
TOS24_PR.P10.111.333 - Calcestruzzo preconfezionato 1,00000 € 192,00000 € 192,00000
autocompattante con resistenza m?3 +7,26%
caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20
mm - classe di esposizione ambientale
XS3, classe di spandimento SF3 - rapporto
a/c max 0,45
Totale PR € 192,00000
RU
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,15000 € 30,21000 € 4,53150
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,15000 € 28,06000 € 4,20900
ora 0%
Totale RU € 8,74050
Sommano euro (A) € 200,74050
Scostamento % su anno 2023/1 +6,92%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 32,11848
all'impresa per euro 0,32118 = 1% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 23,28590
TOTALE (A + B + C) euro / m3 € 256,14488
Scostamento % su anno 2023/1 +6,92%
Incidenza Manodopera sul totale 3,41% € 8,74050
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% €0,32118
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS24_01.B04.204.001 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.

| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.

B04 - CALCESTRUZZI.

Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita
in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per
le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Il calcestruzzo preconfezionato & prodotto in impianto dotato di un Sistema di
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Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi.

Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualita
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima
dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per
ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

204 - getto in opera di calcestruzzo leggero strutturale, classe di esposizione
ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco
o permanentemente bagnato

001 - classe di resistenza caratteristica LC25/28 - consistenza S4

AT
TOS24_AT.N01.060.001 - Utensili e accessori per macchine 0,07000 €2,77083 €0,19396
movimento terra - Vibratore per ora +1,01%
calcestruzzo - 1 mese
Totale AT € 0,19396
PR
TOS24_PR.P10.205.114 - Calcestruzzo preconfezionato alleggerito 1,00000 € 207,61000 € 207,61000
strutturale con resistenza caratteristica m?3 +0,79%
LC25/28, aggregato Dmax 15 mm - classe
di esposizione ambientale XC1,
consistenza S4 - massa volumica da 1600
a 1800 kg/mc
Totale PR € 207,61000
RU
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,18000 € 30,21000 € 5,43780
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,18000 € 28,06000 €5,05080
ora 0%
Totale RU € 10,48860
Sommano euro (A) € 218,29256
Scostamento % su anno 2023/1 +0,75%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 34,92681
all'impresa per euro 0,34927 = 1% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 25,32194
TOTALE (A + B + C) euro / m3 € 278,54131
Scostamento % su anno 2023/1 +0,75%
Incidenza Manodopera sul totale 3,77% € 10,48860
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% €0,34927
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS24_01.B04.205.001 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.

| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.

B04 - CALCESTRUZZI.

Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita
in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per
le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Il calcestruzzo preconfezionato € prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi.

Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualita
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima
dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per
ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

205 - getto in opera di calcestruzzo leggero strutturale, classe di esposizione
ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco
0 permanentemente bagnato

001 - classe di resistenza caratteristica LC30/33 - consistenza S4

AT

TOS24_AT.N01.060.001 - Utensili e accessori per macchine 0,07000 €2,77083 €0,19396
movimento terra - Vibratore per ora +1,01%
calcestruzzo - 1 mese

Totale AT
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€ 0,19396
PR
TOS24_PR.P10.207.124 - Calcestruzzo preconfezionato alleggerito 1,00000 € 216,93833 € 216,93833
strutturale con resistenza caratteristica m?3 +3,57%
LC30/33, aggregato Dmax 15 mm - classe
di esposizione ambientale XC2,
consistenza S4 - massa volumica da 1800
a 2000 kg/mc
Totale PR € 216,93833
RU
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,18000 € 30,21000 € 5,43780
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,18000 € 28,06000 €5,05080
ora 0%
Totale RU € 10,48860
Sommano euro (A) € 227,62089
Scostamento % su anno 2023/1 +3,4%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 36,41934
all'impresa per euro 0,36419 = 1% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 26,40402
TOTALE (A + B + C) euro / m3 € 290,44425
Scostamento % su anno 2023/1 +3,4%
Incidenza Manodopera sul totale 3,61% € 10,48860
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% €0,36419
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS24_01.B04.206.001 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI.
Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita
in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per
le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Il calcestruzzo preconfezionato € prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi.
Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualita
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima
dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per
ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
206 - getto in opera di calcestruzzo leggero strutturale, classe di esposizione
ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con
umidita moderata
001 - classe di resistenza caratteristica LC30/33 - consistenza S4
AT
TOS24_AT.N01.060.001 - Utensili e accessori per macchine 0,07000 €2,77083 €0,19396
movimento terra - Vibratore per ora +1,01%
calcestruzzo - 1 mese
Totale AT € 0,19396
PR
TOS24_PR.P10.207.134 - Calcestruzzo preconfezionato alleggerito 1,00000 € 215,90750 € 215,90750
strutturale con resistenza caratteristica m?3 +2,84%
LC30/33, aggregato Dmax 15 mm - classe
di esposizione ambientale XC3,
consistenza S4 - massa volumica da 1800
a 2000 kg/mc
Totale PR € 215,90750
RU
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,18000 € 30,21000 € 5,43780
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,18000 € 28,06000 €5,05080
ora 0%
Totale RU

Pagina 127 di 5.530




provincia di Siena 2024

Regione Toscana
€ 10,48860
Sommano euro (A) € 226,59006
Scostamento % su anno 2023/1 +2,7%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 36,25441
all'impresa per euro 0,36254 = 1% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 26,28445
TOTALE (A + B + C) euro / m3 € 289,12892
Scostamento % su anno 2023/1 +2,7%
Incidenza Manodopera sul totale 3,63% € 10,48860
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% €0,36254
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS24_01.B04.208.001 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI.
Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita
in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per
le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Il calcestruzzo preconfezionato & prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi.
Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualita
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima
dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per
ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
208 - getto in opera di calcestruzzo leggero strutturale, classe di esposizione
ambientale XA1, esposto ad attacco chimico, per ambiente debolmente
aggressivo
001 - classe di resistenza caratteristica LC30/33 - consistenza S4
AT
TOS24_AT.N01.060.001 - Utensili e accessori per macchine 0,07000 €2,77083 €0,19396
movimento terra - Vibratore per ora +1,01%
calcestruzzo - 1 mese
Totale AT € 0,19396
PR
TOS24_PR.P10.207.514 - Calcestruzzo preconfezionato alleggerito 1,00000 € 215,90750 € 215,90750
strutturale con resistenza caratteristica m?3 +6,04%
LC30/33, aggregato Dmax 15 mm - classe
di esposizione ambientale XA1l,
consistenza S4 - massa volumica da 1800
a 2000 kg/mc
Totale PR € 215,90750
RU
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,18000 € 30,21000 € 5,43780
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,18000 € 28,06000 € 5,05080
ora 0%
Totale RU € 10,48860
Sommano euro (A) € 226,59006
Scostamento % su anno 2023/1 +5,74%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 36,25441
all'impresa per euro 0,36254 = 1% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 26,28445
TOTALE (A + B + C) euro / m3 € 289,12892
Scostamento % su anno 2023/1 +5,74%
Incidenza Manodopera sul totale 3,63% € 10,48860
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% €0,36254
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
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TOS24_01.B04.215.001 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.

| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.

B04 - CALCESTRUZZI.

Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita
in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per
le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Il calcestruzzo preconfezionato € prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi.

Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualita
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima
dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per
ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

215 - getto in opera di calcestruzzo leggero strutturale, classe di esposizione
ambientale XD1, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di
mare) per ambiente con umidita moderata

001 - classe di resistenza caratteristica LC30/33 - consistenza S4

AT
TOS24_AT.N01.060.001 - Utensili e accessori per macchine 0,07000 €2,77083 €0,19396
movimento terra - Vibratore per ora +1,01%
calcestruzzo - 1 mese
Totale AT € 0,19396
PR
TOS24_PR.P10.207.224 - Calcestruzzo preconfezionato alleggerito 1,00000 € 215,90750 € 215,90750
strutturale con resistenza caratteristica m?3 +6,39%
LC30/33, aggregato Dmax 15 mm - classe
di esposizione ambientale XD1,
consistenza S4 - massa volumica da 1800
a 2000 kg/mc
Totale PR € 215,90750
RU
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,18000 € 30,21000 € 5,43780
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,18000 € 28,06000 € 5,05080
ora 0%
Totale RU € 10,48860
Sommano euro (A) € 226,59006
Scostamento % su anno 2023/1 +6,07%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 36,25441
all'impresa per euro 0,36254 = 1% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 26,28445
TOTALE (A + B + C) euro / m3 € 289,12892
Scostamento % su anno 2023/1 +6,07%
Incidenza Manodopera sul totale 3,63% € 10,48860
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% €0,36254
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS24_01.B04.231.002 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.

| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.

B04 - CALCESTRUZZI.

Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita
in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per
le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Il calcestruzzo preconfezionato & prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi.

Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualita
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima
dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per
ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

231 - getto in opera di calcestruzzo alleggerito con polistirolo espanso

002 - con massa volumica da 400 a 600 kg/mc - consistenza S4
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AT
TOS24_AT.N01.060.001 - Utensili e accessori per macchine 0,07000 €2,77083 €0,19396
movimento terra - Vibratore per ora +1,01%
calcestruzzo - 1 mese
Totale AT € 0,19396
PR
TOS24_PR.P10.221.043 - Calcestruzzo preconfezionato alleggerito 1,00000 € 154,50000 € 154,50000
con polistirolo espanso, aggregato Dmax m?3 -0,89%
15 mm, non strutturale, salvo
diversamente specificato. - consistenza S4
- massa volumica da 400 a 600 kg/mc
Totale PR € 154,50000
RU
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,18000 € 30,21000 € 5,43780
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,18000 € 28,06000 €5,05080
ora 0%
Totale RU € 10,48860
Sommano euro (A) € 165,18256
Scostamento % su anno 2023/1 -0,84%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 26,42921
all'impresa per euro 0,26429 = 1% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €19,16118
TOTALE (A + B + C) euro / m? € 210,77295
Scostamento % su anno 2023/1 -0,84%
Incidenza Manodopera sul totale 4,98% € 10,48860
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% €0,26429
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS24_01.B04.231.008 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI.
Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita
in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per
le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Il calcestruzzo preconfezionato & prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi.
Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualita
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima
dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per
ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
231 - getto in opera di calcestruzzo alleggerito con polistirolo espanso
008 - con massa volumica da 800 a 1000 kg/mc - consistenza S4
AT
TOS24_AT.N01.060.001 - Utensili e accessori per macchine 0,07000 €2,77083 €0,19396
movimento terra - Vibratore per ora +1,01%
calcestruzzo - 1 mese
Totale AT € 0,19396
PR
TOS24_PR.P10.221.045 - Calcestruzzo preconfezionato alleggerito 1,00000 € 149,00000 € 149,00000
con polistirolo espanso, aggregato Dmax m?3 -5,3%
15 mm, non strutturale, salvo
diversamente specificato. - consistenza S4
- massa volumica da 800 a 1000 kg/mc
Totale PR € 149,00000
RU
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,18000 € 30,21000 €5,43780
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,18000 € 28,06000 €5,05080
ora 0%

Pagina 130 di 5.530




provincia di Siena 2024

Regione Toscana
Totale RU € 10,48860
Sommano euro (A) € 159,68256
Scostamento % su anno 2023/1 -4,97%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 25,54921
all'impresa per euro 0,25549 = 1% * B)

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €18,52318
TOTALE (A + B + C) euro / m3 € 203,75495
Scostamento % su anno 2023/1 -4,97%
Incidenza Manodopera sul totale 5,15% € 10,48860
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,25549

Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo

TOTALE

TOS24_01.B04.231.014 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.

| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.

B04 - CALCESTRUZZI.

Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita
in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per
le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Il calcestruzzo preconfezionato & prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi.

Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualita
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima
dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per
ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

231 - getto in opera di calcestruzzo alleggerito con polistirolo espanso

014 - con massa volumica da 1200 a 1400 kg/mc - consistenza S4

AT
TOS24_AT.N01.060.001 - Utensili e accessori per macchine 0,07000 €2,77083 €0,19396
movimento terra - Vibratore per ora +1,01%
calcestruzzo - 1 mese
Totale AT € 0,19396
PR
TOS24_PR.P10.221.047 - Calcestruzzo preconfezionato alleggerito 1,00000 € 157,00000 € 157,00000
con polistirolo espanso, aggregato Dmax m?3 +9,89%
15 mm, non strutturale, salvo
diversamente specificato. - consistenza S4
- massa volumica da 1200 a 1400 kg/mc
Totale PR € 157,00000
RU
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,18000 € 30,21000 € 5,43780
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,18000 € 28,06000 €5,05080
ora 0%
Totale RU € 10,48860
Sommano euro (A) € 167,68256
Scostamento % su anno 2023/1 +9,2%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 26,82921
all'impresa per euro 0,26829 = 1% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €19,45118
TOTALE (A + B + C) euro / m3 € 213,96295
Scostamento % su anno 2023/1 +9,2%
Incidenza Manodopera sul totale 4,9% € 10,48860
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% €0,26829
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.B04.232.005 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
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a lavori con normali difficolta di esecuzione.

B04 - CALCESTRUZZI.

Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita
in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per
le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Il calcestruzzo preconfezionato & prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi.

Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualita
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima
dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per
ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

232 - getto in opera di calcestruzzo alleggerito con argilla espansa

005 - con massa volumica da 1000 a 1200 kg/mc - consistenza S4

AT
TOS24_AT.N01.060.001 - Utensili e accessori per macchine 0,07000 €2,77083 € 0,19396
movimento terra -  Vibratore per ora +1,01%
calcestruzzo - 1 mese
Totale AT € 0,19396
PR
TOS24_PR.P10.222.046 - Calcestruzzo preconfezionato alleggerito 1,00000 € 204,00278 € 204,00278
con argilla espansa, aggregato Dmax 15 m?3 +10,9%
mm, non strutturale, salvo diversamente
specificato. - consistenza S4 - massa
volumica da 1000 a 1200 kg/mc
Totale PR € 204,00278
RU
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,18000 € 30,21000 € 5,43780
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,18000 € 28,06000 €5,05080
ora 0%
Totale RU € 10,48860
Sommano euro (A) € 214,68534
Scostamento % su anno 2023/1 +10,3%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 34,34965
all'impresa per euro 0,34350 = 1% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 24,90350
TOTALE (A + B + C) euro / m3 € 273,93849
Scostamento % su anno 2023/1 +10,3%
Incidenza Manodopera sul totale 3,83% € 10,48860
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% €0,34350
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS24_01.B04.232.011 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.

| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.

B04 - CALCESTRUZZI.

Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita
in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per
le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Il calcestruzzo preconfezionato € prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi.

Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualita
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima
dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per
ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

232 - getto in opera di calcestruzzo alleggerito con argilla espansa

011 - con massa volumica da 1400 a 1600 kg/mc - consistenza S4

AT

TOS24_AT.N01.060.001 - Utensili e accessori per macchine 0,07000 €2,77083 €0,19396
movimento terra - Vibratore per ora +1,01%
calcestruzzo - 1 mese
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Totale AT € 0,19396
PR
TOS24_PR.P10.222.048 - Calcestruzzo preconfezionato alleggerito 1,00000 € 197,35009 € 197,35009
con argilla espansa, aggregato Dmax 15 m?3 +11,6%
mm, non strutturale, salvo diversamente
specificato. - consistenza S4 - massa

volumica da 1400 a 1600 kg/mc, Classe di
resistenza caratteristica C20/22-C30/33,
strutturale

Totale PR € 197,35009

RU
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,18000 € 30,21000 € 5,43780
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,18000 € 28,06000 € 5,05080
ora 0%
Totale RU € 10,48860
Sommano euro (A) € 208,03265
Scostamento % su anno 2023/1 +10,94%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 33,28522
all'impresa per euro 0,33285 = 1% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 24,13179
TOTALE (A + B + C) euro / m3 € 265,44966
Scostamento % su anno 2023/1 +10,94%
Incidenza Manodopera sul totale 3,95% € 10,48860
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% €0,33285
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.B04.304.002 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.

| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.

B04 - CALCESTRUZZI.

Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita
in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per
le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Il calcestruzzo preconfezionato & prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi.

Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualita
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima
dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per
ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

304 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali a finitura
superficiale programmata, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a
corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente
bagnato

002 - in periodo estivo, classe di resistenza caratteristica C25/30 -
consistenza S4

AT
TOS24_AT.N01.060.001 - Utensili e accessori per macchine 0,07000 €2,77083 €0,19396
movimento terra - Vibratore per ora +1,01%
calcestruzzo - 1 mese
Totale AT € 0,19396
PR
TOS24_PR.P10.305.114 - Calcestruzzo preconfezionato per 1,00000 € 131,00000 € 131,00000
pavimenti industriali a finitura superficiale m?3 +1,49%
programmata con resistenza caratteristica
C25/30, aggregato Dmax 32 mm, per getto
in periodo estivo - classe di esposizione
ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto
a/c max 0,60
Totale PR € 131,00000
RU
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,18000 € 30,21000 € 5,43780
ora 0%
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TOS24_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,18000 € 28,06000 €5,05080
ora 0%
Totale RU € 10,48860
Sommano euro (A) € 141,68256
Scostamento % su anno 2023/1 +1,38%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 22,66921
all'impresa per euro 0,22669 = 1% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €16,43518
TOTALE (A + B + C) euro / m3 € 180,78695
Scostamento % su anno 2023/1 +1,38%
Incidenza Manodopera sul totale 5,8% € 10,48860
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,22669
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS24_01.B04.304.005 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI.
Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita
in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per
le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Il calcestruzzo preconfezionato € prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi.
Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualita
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima
dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per
ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
304 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali a finitura
superficiale programmata, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a
corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente
bagnato
005 - in periodo estivo, classe di resistenza caratteristica C28/35 -
consistenza S4
AT
TOS24_AT.N01.060.001 - Utensili e accessori per macchine 0,07000 €2,77083 €0,19396
movimento terra - Vibratore per ora +1,01%
calcestruzzo - 1 mese
Totale AT € 0,19396
PR
TOS24_PR.P10.305.114 - Calcestruzzo preconfezionato per 1,00000 € 131,00000 € 131,00000
pavimenti industriali a finitura superficiale m3 +1,49%
programmata con resistenza caratteristica
C25/30, aggregato Dmax 32 mm, per getto
in periodo estivo - classe di esposizione
ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto
a/c max 0,60
Totale PR € 131,00000
RU
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,18000 € 30,21000 €5,43780
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,18000 € 28,06000 €5,05080
ora 0%
Totale RU € 10,48860
Sommano euro (A) € 141,68256
Scostamento % su anno 2023/1 +1,38%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 22,66921
all'impresa per euro 0,22669 = 1% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €16,43518
TOTALE (A + B + C) euro / m3 € 180,78695
Scostamento % su anno 2023/1 +1,38%
Incidenza Manodopera sul totale 5,8% € 10,48860
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| Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% | | €0,22669
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS24_01.B04.305.008 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.

| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.

B04 - CALCESTRUZZI.

Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita
in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per
le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Il calcestruzzo preconfezionato & prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi.

Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualita
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima
dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per
ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

305 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali a finitura
superficiale programmata, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a
corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente
bagnato

008 - in periodo invernale, classe di resistenza caratteristica C25/30 -
consistenza S4

AT
TOS24_AT.N01.060.001 - Utensili e accessori per macchine 0,07000 €2,77083 € 0,19396
movimento terra - Vibratore per ora +1,01%
calcestruzzo - 1 mese
Totale AT € 0,19396
PR
TOS24_PR.P10.315.124 - Calcestruzzo preconfezionato per 1,00000 € 139,00000 € 139,00000
pavimenti industriali a finitura superficiale m?3 +7,69%
programmata con resistenza caratteristica
C25/30, aggregato Dmax 32 mm, per getto
in periodo invernale - classe di esposizione
ambientale XC2, consistenza S4 - rapporto
a/c max 0,60
Totale PR € 139,00000
RU
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,18000 € 30,21000 € 5,43780
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,18000 € 28,06000 € 5,05080
ora 0%
Totale RU € 10,48860
Sommano euro (A) € 149,68256
Scostamento % su anno 2023/1 +7,11%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 23,94921
all'impresa per euro 0,23949 = 1% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €17,36318
TOTALE (A + B + C) euro / m3 € 190,99495
Scostamento % su anno 2023/1 +7,11%
Incidenza Manodopera sul totale 5,49% € 10,48860
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% €0,23949
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS24_01.B04.305.011 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.

| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.

B04 - CALCESTRUZZI.

Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita
in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per
le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Il calcestruzzo preconfezionato & prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
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aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi.

Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualita
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima
dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per
ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

305 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali a finitura
superficiale programmata, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a
corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente
bagnato

011 - in periodo invernale, classe di resistenza caratteristica C28/35 -
consistenza S4

AT
TOS24_AT.N01.060.001 - Utensili e accessori per macchine 0,07000 €2,77083 €0,19396
movimento terra - Vibratore per ora +1,01%
calcestruzzo - 1 mese
Totale AT € 0,19396
PR
TOS24_PR.P10.316.124 - Calcestruzzo preconfezionato per 1,00000 € 146,00000 € 146,00000
pavimenti industriali a finitura superficiale m?3 +6,91%
programmata con resistenza caratteristica
C28/35, aggregato Dmax 32 mm, per getto
in periodo invernale - classe di esposizione
ambientale XC2, consistenza S4 - rapporto
a/c max 0,60
Totale PR € 146,00000
RU
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,18000 € 30,21000 € 5,43780
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,18000 € 28,06000 € 5,05080
ora 0%
Totale RU € 10,48860
Sommano euro (A) € 156,68256
Scostamento % su anno 2023/1 +6,41%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 25,06921
all'impresa per euro 0,25069 = 1% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €18,17518
TOTALE (A + B + C) euro / m3 € 199,92695
Scostamento % su anno 2023/1 +6,41%
Incidenza Manodopera sul totale 5,25% €10,48860
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% €0,25069
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS24_01.B04.306.002 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.

| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.

B04 - CALCESTRUZZI.

Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita
in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per
le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Il calcestruzzo preconfezionato & prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi.

Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualita
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima
dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per
ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

306 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali a finitura
superficiale programmata, classe di esposizione ambientale XC3, esposto a
corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidita moderata

002 - in periodo estivo, classe di resistenza caratteristica C28/35 -
consistenza S4

AT

TOS24_AT.N01.060.001 - Utensili e accessori per macchine 0,07000 €2,77083 €0,19396
movimento terra - Vibratore per ora +1,01%
calcestruzzo - 1 mese

Totale AT
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€ 0,19396
PR
TOS24_PR.P10.306.134 - Calcestruzzo preconfezionato per 1,00000 € 137,00000 € 137,00000
pavimenti industriali a finitura superficiale m?3 -1,66%
programmata con resistenza caratteristica
C28/35, aggregato Dmax 32 mm, per getto
in periodo estivo - classe di esposizione
ambientale XC3, consistenza S4 - rapporto
a/c max 0,55
Totale PR € 137,00000
RU
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,18000 € 30,21000 € 5,43780
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,18000 € 28,06000 € 5,05080
ora 0%
Totale RU € 10,48860
Sommano euro (A) € 147,68256
Scostamento % su anno 2023/1 -1,54%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 23,62921
all'impresa per euro 0,23629 = 1% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €17,13118
TOTALE (A + B + C) euro / m? € 188,44295
Scostamento % su anno 2023/1 -1,54%
Incidenza Manodopera sul totale 5,57% € 10,48860
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% €0,23629
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS24_01.B04.308.002 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI.
Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita
in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per
le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Il calcestruzzo preconfezionato & prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi.
Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualita
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima
dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per
ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
308 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali a finitura
superficiale programmata, classe di esposizione ambientale XAl, esposto ad
attacco chimico, per ambiente debolmente aggressivo
002 - in periodo estivo, classe di resistenza caratteristica C28/35 -
consistenza S4
AT
TOS24_AT.N01.060.001 - Utensili e accessori per macchine 0,07000 €2,77083 €0,19396
movimento  terra -  Vibratore per ora +1,01%
calcestruzzo - 1 mese
Totale AT € 0,19396
PR
TOS24_PR.P10.306.514 - Calcestruzzo preconfezionato per 1,00000 € 154,05074 € 154,05074
pavimenti industriali a finitura superficiale m?3 +3,31%
programmata con resistenza caratteristica
C28/35, aggregato Dmax 32 mm, per getto
in periodo estivo - classe di esposizione
ambientale XA1l, consistenza S4 - rapporto
a/c max 0,55
Totale PR € 154,05074
RU
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,18000 € 30,21000 €5,43780
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,18000 € 28,06000 €5,05080
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ora 0%
Totale RU € 10,48860
Sommano euro (A) € 164,73330
Scostamento % su anno 2023/1 +3,09%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 26,35733
all'impresa per euro 0,26357 = 1% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 19,10906
TOTALE (A + B + C) euro / m? € 210,19969
Scostamento % su anno 2023/1 +3,09%
Incidenza Manodopera sul totale 4,99% € 10,48860
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% €0,26357
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS24_01.B04.315.005 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI.
Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita
in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per
le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Il calcestruzzo preconfezionato & prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi.
Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualita
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima
dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per
ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
315 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali a finitura
superficiale programmata, classe di esposizione ambientale XD1, esposto a
corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente con
umidita moderata
005 - in periodo invernale, classe di resistenza caratteristica C28/35 -
consistenza S4
AT
TOS24_AT.N01.060.001 - Utensili e accessori per macchine 0,07000 €2,77083 €0,19396
movimento terra - Vibratore per ora +1,01%
calcestruzzo - 1 mese
Totale AT € 0,19396
PR
TOS24_PR.P10.316.214 - Calcestruzzo preconfezionato per 1,00000 € 154,05074 € 154,05074
pavimenti industriali a finitura superficiale m? +8,43%
programmata con resistenza caratteristica
C28/35, aggregato Dmax 32 mm, per getto
in periodo invernale - classe di esposizione
ambientale XD1, consistenza S4 - rapporto
a/c max 0,55
Totale PR € 154,05074
RU
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,18000 € 30,21000 € 5,43780
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,18000 € 28,06000 € 5,05080
ora 0%
Totale RU € 10,48860
Sommano euro (A) € 164,73330
Scostamento % su anno 2023/1 +7,84%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 26,35733
all'impresa per euro 0,26357 = 1% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 19,10906
TOTALE (A + B + C) euro / m? € 210,19969
Scostamento % su anno 2023/1 +7,84%
Incidenza Manodopera sul totale 4,99% € 10,48860
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% €0,26357
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.B04.324.002 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.

| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.

B04 - CALCESTRUZZI.

Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita
in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per
le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Il calcestruzzo preconfezionato & prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi.

Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualita
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima
dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per
ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

324 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali a stagionatura
controllata, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da
carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato

002 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S4

AT

TOS24_AT.N01.060.001 - Utensili e accessori per macchine 0,07000 €2,77083 €0,19396
movimento terra - Vibratore per ora +1,01%
calcestruzzo - 1 mese

Totale AT € 0,19396

PR

TOS24_PR.P10.325.113 - Calcestruzzo preconfezionato per 1,00000 € 156,39805 € 156,39805
pavimenti industriali a stagionatura m?3 +13,07%
controllata con resistenza caratteristica
C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XC1, consistenza
S3 - rapporto a/c max 0,60

Totale PR € 156,39805

RU
TOS24_RU.M10.001.002

Operaio edile - Specializzato 0,18000 € 30,21000 € 5,43780
ora 0%

TOS24_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,18000 € 28,06000 € 5,05080
ora 0%

Totale RU € 10,48860

Sommano euro (A) € 167,08061
Scostamento % su anno 2023/1 +12,13%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 26,73290
all'impresa per euro 0,26733 = 1% * B)

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €19,38135

TOTALE (A + B + C) euro / m3 € 213,19486
Scostamento % su anno 2023/1 +12,13%

Incidenza Manodopera sul totale 4,92% €10,48860

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% €0,26733

Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.B04.324.004 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.

| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.

B04 - CALCESTRUZZI.

Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita
in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per
le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Il calcestruzzo preconfezionato & prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi.

Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualita
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima
dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per
ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

324 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali a stagionatura
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AT
TOS24_AT.N01.060.001 - Utensili e accessori per macchine 0,07000 €2,77083 € 0,19396
movimento terra -  Vibratore per ora +1,01%
calcestruzzo - 1 mese
Totale AT € 0,19396
PR
TOS24_PR.P10.326.114 - Calcestruzzo preconfezionato per 1,00000 € 163,05074 € 163,05074
pavimenti industriali a stagionatura m?3 +10,5%
controllata con resistenza caratteristica
C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XC1, consistenza
S4 - rapporto a/c max 0,60
Totale PR € 163,05074
RU
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,18000 € 30,21000 € 5,43780
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,18000 € 28,06000 €5,05080
ora 0%
Totale RU € 10,48860
Sommano euro (A) € 173,73330
Scostamento % su anno 2023/1 +9,79%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti €27,79733
all'impresa per euro 0,27797 = 1% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 20,15306
TOTALE (A + B + C) euro / m3 € 221,68369
Scostamento % su anno 2023/1 +9,79%
Incidenza Manodopera sul totale 4,73% € 10,48860
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% €0,27797
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS24_01.B04.325.002 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI.
Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita
in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per
le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Il calcestruzzo preconfezionato € prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi.
Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualita
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima
dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per
ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
325 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali a stagionatura
controllata, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da
carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato
002 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S4
AT
TOS24_AT.N01.060.001 - Utensili e accessori per macchine 0,07000 €2,77083 €0,19396
movimento terra - Vibratore per ora +1,01%
calcestruzzo - 1 mese
Totale AT € 0,19396
PR
TOS24_PR.P10.325.124 - Calcestruzzo preconfezionato per 1,00000 € 156,39805 € 156,39805
pavimenti industriali a stagionatura m?3 +11,66%
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€ 156,39805
RU
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,18000 € 30,21000 € 5,43780
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,18000 € 28,06000 € 5,05080
ora 0%
Totale RU € 10,48860
Sommano euro (A) € 167,08061
Scostamento % su anno 2023/1 +10,83%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 26,73290
all'impresa per euro 0,26733 = 1% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €19,38135
TOTALE (A + B + C) euro / m? € 213,19486
Scostamento % su anno 2023/1 +10,83%
Incidenza Manodopera sul totale 4,92% € 10,48860
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% €0,26733
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS24_01.B04.325.004 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI.
Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita
in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per
le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Il calcestruzzo preconfezionato & prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi.
Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualita
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima
dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per
ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
325 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali a stagionatura
controllata, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da
carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato
004 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S4
AT
TOS24_AT.N01.060.001 - Utensili e accessori per macchine 0,07000 €2,77083 €0,19396
movimento terra - Vibratore per ora +1,01%
calcestruzzo - 1 mese
Totale AT € 0,19396
PR
TOS24_PR.P10.326.124 - Calcestruzzo preconfezionato per 1,00000 € 163,05074 € 163,05074
pavimenti industriali a stagionatura m?3 +10,5%
controllata con resistenza caratteristica
C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XC2, consistenza
S4 - rapporto a/c max 0,60
Totale PR € 163,05074
RU
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,18000 € 30,21000 € 5,43780
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,18000 € 28,06000 € 5,05080
ora 0%
Totale RU € 10,48860
Sommano euro (A) € 173,73330
Scostamento % su anno 2023/1 +9,79%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti €27,79733
all'impresa per euro 0,27797 = 1% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 20,15306
TOTALE (A + B + C) euro / m3
Scostamento % su anno 2023/1
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€ 221,68369
+9,79%
Incidenza Manodopera sul totale 4,73% €10,48860
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% €0,27797
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS24_01.B04.326.002 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI.
Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita
in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per
le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Il calcestruzzo preconfezionato € prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi.
Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualita
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima
dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per
ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
326 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali a stagionatura
controllata, classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da
carbonatazione, per ambiente con umidita moderata
002 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S4
AT
TOS24_AT.N01.060.001 - Utensili e accessori per macchine 0,07000 €2,77083 €0,19396
movimento terra - Vibratore per ora +1,01%
calcestruzzo - 1 mese
Totale AT € 0,19396
PR
TOS24_PR.P10.326.134 - Calcestruzzo preconfezionato per 1,00000 € 165,10148 € 165,10148
pavimenti industriali a stagionatura m?3 +9,84%
controllata con resistenza caratteristica
C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XC3, consistenza
S4 - rapporto a/c max 0,55
Totale PR € 165,10148
RU
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,18000 € 30,21000 € 5,43780
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,18000 € 28,06000 €5,05080
ora 0%
Totale RU € 10,48860
Sommano euro (A) € 175,78404
Scostamento % su anno 2023/1 +9,19%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 28,12545
all'impresa per euro 0,28125 = 1% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 20,39095
TOTALE (A + B + C) euro/ m? € 224,30044
Scostamento % su anno 2023/1 +9,19%
Incidenza Manodopera sul totale 4,68% € 10,48860
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% €0,28125
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS24_01.B04.328.002 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI.
Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita
in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per
le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Il calcestruzzo preconfezionato & prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
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Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi.

Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualita
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima
dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per
ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

328 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali a stagionatura
controllata, classe di esposizione ambientale XAl, esposto ad attacco
chimico, per ambiente debolmente aggressivo

002 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S4

AT
TOS24_AT.N01.060.001 - Utensili e accessori per macchine 0,07000 €2,77083 €0,19396
movimento terra - Vibratore per ora +1,01%
calcestruzzo - 1 mese
Totale AT € 0,19396
PR
TOS24_PR.P10.326.514 - Calcestruzzo preconfezionato per 1,00000 € 157,50000 € 157,50000
pavimenti industriali a stagionatura m?3 0%
controllata con resistenza caratteristica
C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XAl, consistenza
S4 - rapporto a/c max 0,55
Totale PR € 157,50000
RU
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,18000 € 30,21000 € 5,43780
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,18000 € 28,06000 € 5,05080
ora 0%
Totale RU € 10,48860
Sommano euro (A) € 168,18256
Scostamento % su anno 2023/1 0%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 26,90921
all'impresa per euro 0,26909 = 1% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €19,50918
TOTALE (A + B + C) euro / m3 € 214,60095
Scostamento % su anno 2023/1 0%
Incidenza Manodopera sul totale 4,89% €10,48860
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% €0,26909
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS24_01.B04.335.002 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.

| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.

B04 - CALCESTRUZZI.

Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita
in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per
le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Il calcestruzzo preconfezionato & prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi.

Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualita
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima
dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per
ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

335 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali a stagionatura
controllata, classe di esposizione ambientale XD1, esposto a corrosione
indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente con umidita
moderata

002 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S4

AT

TOS24_AT.N01.060.001 - Utensili e accessori per macchine 0,07000 €2,77083 €0,19396
movimento terra - Vibratore per ora +1,01%
calcestruzzo - 1 mese

Totale AT
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€ 0,19396
PR
TOS24_PR.P10.326.214 - Calcestruzzo preconfezionato per 1,00000 € 156,50000 € 156,50000
pavimenti industriali a stagionatura m?3 0%
controllata con resistenza caratteristica
C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XD1, consistenza
S4 - rapporto a/c max 0,55
Totale PR € 156,50000
RU
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,18000 € 30,21000 € 5,43780
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,18000 € 28,06000 €5,05080
ora 0%
Totale RU € 10,48860
Sommano euro (A) € 167,18256
Scostamento % su anno 2023/1 0%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 26,74921
all'impresa per euro 0,26749 = 1% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 19,39318
TOTALE (A + B + C) euro/ m? € 213,32495
Scostamento % su anno 2023/1 0%
Incidenza Manodopera sul totale 4,92% € 10,48860
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% €0,26749
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS24_01.B04.344.002 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI.
Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita
in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per
le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Il calcestruzzo preconfezionato € prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi.
Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualita
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima
dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per
ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
344 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali con fibre di
acciaio, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da
carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato
002 - concentrazione fibre 10 kg/mc, classe di resistenza caratteristica
C25/30 - consistenza S4
AT
TOS24_AT.N01.060.001 - Utensili e accessori per macchine 0,07000 €2,77083 €0,19396
movimento terra - Vibratore per ora +1,01%
calcestruzzo - 1 mese
Totale AT € 0,19396
PR
TOS24_PR.P10.335.114 - Calcestruzzo preconfezionato per 1,00000 € 160,50000 € 160,50000
pavimenti industriali con fibre di acciaio m?3 +12,24%
(10 kg/mc) con resistenza caratteristica
C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XC1, consistenza
S4 - rapporto a/c max 0,60
Totale PR € 160,50000
RU
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,18000 € 30,21000 €5,43780
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,18000 € 28,06000 €5,05080
ora 0%
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Totale RU € 10,48860
Sommano euro (A) €171,18256
Scostamento % su anno 2023/1 +11,39%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 27,38921
all'impresa per euro 0,27389 = 1% * B)

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €19,85718
TOTALE (A + B + C) euro / m3 € 218,42895
Scostamento % su anno 2023/1 +11,39%
Incidenza Manodopera sul totale 4,8% € 10,48860
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% €0,27389

Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo

TOTALE

TOS24_01.B04.344.011 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.

| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.

B04 - CALCESTRUZZI.

Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita
in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per
le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Il calcestruzzo preconfezionato & prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi.

Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualita
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima
dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per
ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

344 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali con fibre di
acciaio, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da
carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato

011 - concentrazione fibre 10 kg/mc, classe di resistenza caratteristica
C28/35 - consistenza S4

AT
TOS24_AT.N01.060.001 - Utensili e accessori per macchine 0,07000 €2,77083 € 0,19396
movimento terra -  Vibratore per ora +1,01%
calcestruzzo - 1 mese
Totale AT € 0,19396
PR
TOS24_PR.P10.336.114 - Calcestruzzo preconfezionato per 1,00000 € 167,50000 € 167,50000
pavimenti industriali con fibre di acciaio m?3 +12,04%
(10 kg/mc) con resistenza caratteristica
C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XC1, consistenza
S4 - rapporto a/c max 0,60
Totale PR € 167,50000
RU
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,18000 € 30,21000 € 5,43780
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,18000 € 28,06000 €5,05080
ora 0%
Totale RU € 10,48860
Sommano euro (A) € 178,18256
Scostamento % su anno 2023/1 +11,24%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 28,50921
all'impresa per euro 0,28509 = 1% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 20,66918
TOTALE (A + B + C) euro / m3 € 227,36095
Scostamento % su anno 2023/1 +11,24%
Incidenza Manodopera sul totale 4,61% € 10,48860
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% €0,28509
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
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TOTALE

TOS24_01.B04.345.005 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.

| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.

B04 - CALCESTRUZZI.

Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita
in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per
le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Il calcestruzzo preconfezionato & prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi.

Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualita
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima
dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per
ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

345 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali con fibre di
acciaio, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da
carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato

005 - concentrazione fibre 15 kg/mc, classe di resistenza caratteristica
C25/30 - consistenza S4

AT

TOS24_AT.N01.060.001 - Utensili e accessori per macchine 0,07000 €2,77083 €0,19396
movimento terra - Vibratore per ora +1,01%
calcestruzzo - 1 mese

Totale AT € 0,19396

PR

TOS24_PR.P10.345.124 - Calcestruzzo preconfezionato per 1,00000 €164,21775 €164,21775
pavimenti industriali con fibre di acciaio m?3 +8,87%
(15 kg/mc) con resistenza caratteristica
C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XC2, consistenza
S4 - rapporto a/c max 0,60

Totale PR € 164,21775

RU
TOS24_RU.M10.001.002

Operaio edile - Specializzato 0,18000 € 30,21000 € 5,43780
ora 0%

TOS24_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,18000 € 28,06000 € 5,05080
ora 0%

Totale RU € 10,48860

Sommano euro (A) € 174,90031
Scostamento % su anno 2023/1 +8,29%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 27,98405
all'impresa per euro 0,27984 = 1% * B)

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 20,28844

TOTALE (A + B + C) euro/ m3 € 223,17280
Scostamento % su anno 2023/1 +8,29%

Incidenza Manodopera sul totale 4,7% € 10,48860

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% €0,27984

Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.B04.345.014 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.

| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.

B04 - CALCESTRUZZI.

Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita
in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per
le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Il calcestruzzo preconfezionato & prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi.

Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualita
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima
dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per
ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

345 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali con fibre di
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acciaio, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da
carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato

014 - concentrazione fibre 15 kg/mc, classe di resistenza caratteristica
C28/35 - consistenza S4

provincia di Siena 2024

AT
TOS24_AT.N01.060.001 - Utensili e accessori per macchine 0,07000 €2,77083 €0,19396
movimento terra - Vibratore per ora +1,01%
calcestruzzo - 1 mese
Totale AT € 0,19396
PR
TOS24_PR.P10.346.124 - Calcestruzzo preconfezionato per 1,00000 € 170,39400 € 170,39400
pavimenti industriali con fibre di acciaio m?3 +8,4%
(15 kg/mc) con resistenza caratteristica
C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XC2, consistenza
S4 - rapporto a/c max 0,60
Totale PR € 170,39400
RU
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,18000 € 30,21000 € 5,43780
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,18000 € 28,06000 €5,05080
ora 0%
Totale RU € 10,48860
Sommano euro (A) € 181,07656
Scostamento % su anno 2023/1 +7,87%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 28,97225
all'impresa per euro 0,28972 = 1% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €21,00488
TOTALE (A + B + C) euro / m? € 231,05369
Scostamento % su anno 2023/1 +7,87%
Incidenza Manodopera sul totale 4,54% € 10,48860
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% €0,28972
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS24_01.B04.346.008 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI.
Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita
in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per
le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Il calcestruzzo preconfezionato & prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi.
Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualita
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima
dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per
ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
346 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali con fibre di
acciaio, classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da
carbonatazione, per ambiente con umidita moderata
008 - concentrazione fibre 20 kg/mc, classe di resistenza caratteristica
C28/35 - consistenza S4
AT
TOS24_AT.N01.060.001 - Utensili e accessori per macchine 0,07000 €2,77083 €0,19396
movimento terra -  Vibratore per ora +1,01%
calcestruzzo - 1 mese
Totale AT € 0,19396
PR
TOS24_PR.P10.356.134 - Calcestruzzo preconfezionato per 1,00000 € 160,50000 € 160,50000
pavimenti industriali con fibre di acciaio m?3 0%
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Totale PR € 160,50000
RU
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,18000 € 30,21000 € 5,43780
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,18000 € 28,06000 € 5,05080
ora 0%

Totale RU € 10,48860

Sommano euro (A) € 171,18256

Scostamento % su anno 2023/1 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 27,38921

all'impresa per euro 0,27389 = 1% * B)

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €19,85718

TOTALE (A + B + C) euro / m3 € 218,42895
Scostamento % su anno 2023/1 0%

Incidenza Manodopera sul totale 4,8% € 10,48860

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% €0,27389

Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS24_01.B04.348.005 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.

| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.

B04 - CALCESTRUZZI.

Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita
in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per
le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Il calcestruzzo preconfezionato & prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi.

Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualita
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima
dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per
ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

348 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali con fibre di
acciaio, classe di esposizione ambientale XAl, esposto ad attacco chimico,
per ambiente debolmente aggressivo

005 - concentrazione fibre 15 kg/mc, classe di resistenza caratteristica
C28/35 - consistenza S4

AT
TOS24_AT.N01.060.001 - Utensili e accessori per macchine 0,07000 €2,77083 €0,19396
movimento terra - Vibratore per ora +1,01%
calcestruzzo - 1 mese
Totale AT € 0,19396
PR
TOS24_PR.P10.346.514 - Calcestruzzo preconfezionato per 1,00000 € 157,50000 € 157,50000
pavimenti industriali con fibre di acciaio m?3 0%

(15 kg/mc) con resistenza caratteristica
C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XAl, consistenza
S4 - rapporto a/c max 0,55

Totale PR € 157,50000

RU

TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,18000 € 30,21000 € 5,43780
ora 0%

TOS24_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,18000 € 28,06000 € 5,05080
ora 0%

Totale RU € 10,48860

Sommano euro (A) € 168,18256

Scostamento % su anno 2023/1 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 26,90921

all'impresa per euro 0,26909 = 1% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €19,50918
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TOTALE (A + B + C) euro / m3 € 214,60095
Scostamento % su anno 2023/1 0%
Incidenza Manodopera sul totale 4,89% € 10,48860
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% €0,26909

Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo

TOTALE

TOS24_01.B04.355.008 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.

| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.

B04 - CALCESTRUZZI.

Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita
in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per
le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Il calcestruzzo preconfezionato € prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi.

Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualita
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima
dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per
ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

355 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali con fibre di
acciaio, classe di esposizione ambientale XD1, esposto a corrosione indotta
dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente con umidita moderata

008 - concentrazione fibre 20 kg/mc, classe di resistenza caratteristica
C28/35 - consistenza S4

AT
TOS24_AT.N01.060.001 - Utensili e accessori per macchine 0,07000 €2,77083 €0,19396
movimento terra - Vibratore per ora +1,01%
calcestruzzo - 1 mese
Totale AT € 0,19396
PR
TOS24_PR.P10.356.214 - Calcestruzzo preconfezionato per 1,00000 € 160,50000 € 160,50000
pavimenti industriali con fibre di acciaio m?3 0%
(20 kg/mc) con resistenza caratteristica
C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XD1, consistenza
S4 - rapporto a/c max 0,55
Totale PR € 160,50000
RU
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,18000 € 30,21000 € 5,43780
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,18000 € 28,06000 € 5,05080
ora 0%
Totale RU € 10,48860
Sommano euro (A) €171,18256
Scostamento % su anno 2023/1 0%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 27,38921
all'impresa per euro 0,27389 = 1% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €19,85718
TOTALE (A + B + C) euro / m3 € 218,42895
Scostamento % su anno 2023/1 0%
Incidenza Manodopera sul totale 4,8% € 10,48860
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% €0,27389
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.B04.364.002 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.

| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.

B04 - CALCESTRUZZI.

Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita
in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per
le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Il calcestruzzo preconfezionato & prodotto in impianto dotato di un Sistema di
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Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi.

Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualita
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima
dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per
ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

364 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali con fibre
sintetiche, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da
carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato

002 - concentrazione fibre 0,6 kg/mc, classe di resistenza caratteristica
C25/30 - consistenza S4

AT
TOS24_AT.N01.060.001 - Utensili e accessori per macchine 0,07000 €2,77083 € 0,19396
movimento terra -  Vibratore per ora +1,01%
calcestruzzo - 1 mese
Totale AT € 0,19396
PR
TOS24_PR.P10.365.114 - Calcestruzzo preconfezionato per 1,00000 € 145,70000 € 145,70000
pavimenti industriali con fibre sintetiche m?3 +6,12%
(0,6 kg/mc) con resistenza caratteristica
C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XC1, consistenza
S4 - rapporto a/c max 0,60
Totale PR € 145,70000
RU
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,18000 € 30,21000 € 5,43780
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,18000 € 28,06000 €5,05080
ora 0%
Totale RU € 10,48860
Sommano euro (A) € 156,38256
Scostamento % su anno 2023/1 +5,68%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 25,02121
all'impresa per euro 0,25021 = 1% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €18,14038
TOTALE (A + B + C) euro/ m? € 199,54415
Scostamento % su anno 2023/1 +5,68%
Incidenza Manodopera sul totale 5,26% € 10,48860
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% €0,25021
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.B04.364.008 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.

| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.

B04 - CALCESTRUZZI.

Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita
in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per
le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Il calcestruzzo preconfezionato € prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi.

Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualita
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima
dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per
ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

364 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali con fibre
sintetiche, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da
carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato

008 - concentrazione fibre 0,6 kg/mc, classe di resistenza caratteristica
C28/35 - consistenza S4

AT

TOS24_AT.N01.060.001 - Utensili e accessori per macchine 0,07000 €2,77083 €0,19396
movimento terra - Vibratore per ora +1,01%
calcestruzzo - 1 mese
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Totale AT € 0,19396
PR
TOS24_PR.P10.366.114 - Calcestruzzo preconfezionato per 1,00000 €152,70000 € 152,70000
pavimenti industriali con fibre sintetiche m?3 +5,46%
(0,6 kg/mc) con resistenza caratteristica
C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XC1, consistenza
S4 - rapporto a/c max 0,60
Totale PR € 152,70000
RU
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,18000 € 30,21000 € 5,43780
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,18000 € 28,06000 € 5,05080
ora 0%
Totale RU € 10,48860
Sommano euro (A) € 163,38256
Scostamento % su anno 2023/1 +5,09%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti €26,14121
all'impresa per euro 0,26141 = 1% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 18,95238
TOTALE (A + B + C) euro / m3 € 208,47615
Scostamento % su anno 2023/1 +5,09%
Incidenza Manodopera sul totale 5,03% € 10,48860
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% €0,26141
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS24_01.B04.365.005 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI.
Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita
in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per
le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Il calcestruzzo preconfezionato & prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi.
Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualita
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima
dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per
ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
365 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali con fibre
sintetiche, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da
carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato
005 - concentrazione fibre 1 kg/mc, classe di resistenza caratteristica C25/30
- consistenza S4
AT
TOS24_AT.N01.060.001 - Utensili e accessori per macchine 0,07000 €2,77083 €0,19396
movimento terra -  Vibratore per ora +1,01%
calcestruzzo - 1 mese
Totale AT € 0,19396
PR
TOS24_PR.P10.375.124 - Calcestruzzo preconfezionato di tipo 1,00000 € 134,62538 € 134,62538
speciale per pavimenti industriali con fibre m? +7,5%
sintetiche (1 kg/mc) con resistenza
caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32
mm - classe di esposizione ambientale
XC2, consistenza S4 - rapporto a/c max
0,60
Totale PR € 134,62538
RU
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,18000 € 30,21000 € 5,43780
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,18000 € 28,06000 € 5,05080
ora 0%
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Totale RU € 10,48860
Sommano euro (A) € 145,30794
Scostamento % su anno 2023/1 +6,91%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 23,24927
all'impresa per euro 0,23249 = 1% * B)

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,85572
TOTALE (A + B + C) euro / m3 € 185,41293
Scostamento % su anno 2023/1 +6,91%
Incidenza Manodopera sul totale 5,66% € 10,48860
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% €0,23249

Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo

TOTALE

TOS24_01.B04.365.011 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.

| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.

B04 - CALCESTRUZZI.

Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita
in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per
le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Il calcestruzzo preconfezionato € prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi.

Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualita
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima
dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per
ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

365 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali con fibre
sintetiche, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da
carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato

011 - concentrazione fibre 1 kg/mc, classe di resistenza caratteristica C28/35
- consistenza S4

AT
TOS24_AT.N01.060.001 - Utensili e accessori per macchine 0,07000 €2,77083 €0,19396
movimento terra - Vibratore per ora +1,01%
calcestruzzo - 1 mese
Totale AT € 0,19396
PR
TOS24_PR.P10.376.124 - Calcestruzzo preconfezionato di tipo 1,00000 € 124,64988 € 124,64988
speciale per pavimenti industriali con fibre m?3 +1,87%

sintetiche (1 kg/mc) con resistenza
caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32
mm - classe di esposizione ambientale
XC2, consistenza S4 - rapporto a/c max

0,60
Totale PR € 124,64988
RU
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,18000 € 30,21000 € 5,43780
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,18000 € 28,06000 € 5,05080
ora 0%
Totale RU € 10,48860
Sommano euro (A) € 135,33244
Scostamento % su anno 2023/1 +1,72%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 21,65319
all'impresa per euro 0,21653 = 1% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,69856
TOTALE (A + B + C) euro / m3 € 172,68419
Scostamento % su anno 2023/1 +1,72%
Incidenza Manodopera sul totale 6,07% € 10,48860
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% €0,21653
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.B04.366.005 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.

| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.

B04 - CALCESTRUZZI.

Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita
in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per
le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Il calcestruzzo preconfezionato & prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi.

Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualita
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima
dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per
ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

366 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali con fibre
sintetiche, classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da
carbonatazione, per ambiente con umidita moderata

005 - concentrazione fibre 1 kg/mc, classe di resistenza caratteristica C28/35
- consistenza S4

AT

TOS24_AT.N01.060.001 - Utensili e accessori per macchine 0,07000 €2,77083 €0,19396
movimento terra - Vibratore per ora +1,01%
calcestruzzo - 1 mese

Totale AT € 0,19396

PR

TOS24_PR.P10.376.134 - Calcestruzzo preconfezionato di tipo 1,00000 € 122,60325 € 122,60325
speciale per pavimenti industriali con fibre m?3 -9,58%
sintetiche (1 kg/mc) con resistenza
caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32
mm - classe di esposizione ambientale
XC3, consistenza S4 - rapporto a/c max
0,55

Totale PR € 122,60325

RU
TOS24_RU.M10.001.002

Operaio edile - Specializzato 0,18000 € 30,21000 € 5,43780
ora 0%

Operaio edile - Qualificato 0,18000 € 28,06000 € 5,05080
ora 0%

TOS24_RU.M10.001.003

Totale RU € 10,48860

Sommano euro (A) € 133,28581
Scostamento % su anno 2023/1 -8,88%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 21,32573

all'impresa per euro 0,21326 = 1% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,46115

TOTALE (A + B + C) euro / m3 € 170,07269
Scostamento % su anno 2023/1 -8,88%

Incidenza Manodopera sul totale 6,17% € 10,48860

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% €0,21326

Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.B04.368.002 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.

| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.

B04 - CALCESTRUZZI.

Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita
in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per
le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Il calcestruzzo preconfezionato € prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi.

Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualita
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima
dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per
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ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

368 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali con fibre
sintetiche, classe di esposizione ambientale XAl, esposto ad attacco chimico,
per ambiente debolmente aggressivo

002 - concentrazione fibre 0,6 kg/mc, classe di resistenza caratteristica
C28/35 - consistenza S4

provincia di Siena 2024

AT
TOS24_AT.N01.060.001 - Utensili e accessori per macchine 0,07000 €2,77083 €0,19396
movimento terra - Vibratore per ora +1,01%
calcestruzzo - 1 mese
Totale AT € 0,19396
PR
TOS24_PR.P10.366.514 - Calcestruzzo preconfezionato per 1,00000 €179,71223 €179,71223
pavimenti industriali con fibre sintetiche m3 +21,59%
(0,6 kg/mc) con resistenza caratteristica
C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XAl, consistenza
S4 - rapporto a/c max 0,55
Totale PR € 179,71223
RU
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,18000 € 30,21000 € 5,43780
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,18000 € 28,06000 €5,05080
ora 0%
Totale RU € 10,48860
Sommano euro (A) € 190,39479
Scostamento % su anno 2023/1 +20,14%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 30,46317
all'impresa per euro 0,30463 = 1% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 22,08580
TOTALE (A + B + C) euro / m3 € 242,94376
Scostamento % su anno 2023/1 +20,14%
Incidenza Manodopera sul totale 4,32% € 10,48860
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% €0,30463
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS24_01.B04.375.005 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI.
Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita
in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per
le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Il calcestruzzo preconfezionato € prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi.
Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualita
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima
dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per
ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
375 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali con fibre
sintetiche, classe di esposizione ambientale XD1, esposto a corrosione
indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente con umidita
moderata
005 - concentrazione fibre 1 kg/mc, classe di resistenza caratteristica C28/35
- consistenza S4
AT
TOS24_AT.N01.060.001 - Utensili e accessori per macchine 0,07000 €2,77083 €0,19396
movimento terra - Vibratore per ora +1,01%
calcestruzzo - 1 mese
Totale AT € 0,19396
PR
TOS24_PR.P10.376.214 - Calcestruzzo preconfezionato di tipo 1,00000 € 139,12500 € 139,12500
speciale per pavimenti industriali con fibre m?3 0%
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caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32
mm - classe di esposizione ambientale
XD1, consistenza S4 - rapporto a/c max
0,55
Totale PR € 139,12500
RU
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,18000 € 30,21000 € 5,43780
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,18000 € 28,06000 €5,05080
ora 0%
Totale RU € 10,48860
Sommano euro (A) € 149,80756
Scostamento % su anno 2023/1 0%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 23,96921
all'impresa per euro 0,23969 = 1% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €17,37768
TOTALE (A + B + C) euro / m3 € 191,15445
Scostamento % su anno 2023/1 0%
Incidenza Manodopera sul totale 5,49% € 10,48860
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% €0,23969
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS24_01.B04.900.008 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.

| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.

B04 - CALCESTRUZZI.

Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita
in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per
le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Il calcestruzzo preconfezionato € prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi.

Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualita
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima
dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per
ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

900 - Sovrapprezzo al calcestruzzo

008 - per sosta scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto in pit

PR
TOS24_PR.P10.900.008 - Costi aggiuntivi al calcestruzzo - servizi di 0,05000 € 1,42500 €0,07125
pompaggio, soste e carichi ridotti. - Soste - minuti -3,38%
per scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni
minuto in piu'
Totale PR € 0,07125
RU
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,11700 € 30,21000 € 3,53457
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,11700 € 28,06000 € 3,28302
ora 0%
Totale RU € 6,81759
Sommano euro (A) € 6,88884
Scostamento % su anno 2023/1 -0,04%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti €1,10221
all'impresa per euro 0,01102 = 1% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €0,79911
TOTALE (A + B + C) euro / m3 € 8,79016
Scostamento % su anno 2023/1 -0,04%
Incidenza Manodopera sul totale 77,56% €6,81759
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% €0,01102
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS24_01.B07.001.002 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.
BO7 - MURATURA PORTANTE.
Eseguita con elementi resistenti (mattoni e blocchi) in laterizio, pietra da
taglio o calcestruzzo conformi alle specifiche del marchio CE e giunti di malta
orizzontali e verticali (quando previsti) come da D.M.17/01/2018; la malta
deve garantire classe di resistenza non inferiore a M5 (M10 per muratura
armata) e prestazioni adeguate in termini di durabilita secondo il D.M.
17/01/2018, deve essere conforme alla norma UNI EN 998-2 e recare la
Marcatura CE.
Compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a
norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a regola d'arte.
Escluso i ponteggi esterni o piattaforme a cella.
001 - Muratura di pietrame in elevazione per muri a retta, recinzioni o lavori
analoghi eseguita ad 'opus incertum’, senza intonaco, con faccia a testa rasa
su un solo paramento; spessore minimo in testa cm 40
002 - eseguita con malta bastarda
AT
TOS24_AT.N01.001.028 - Macchine per movimento terra e accessori 0,10000 €10,83465 €1,08347
- Minipale a ruote gommate potenza ora -21,54%
motore da 25 a 40 CV - 1 mese
TOS24_AT.N01.001.901 - Macchine per movimento terra e accessori 0,10000 €17,02642 €1,70264
- oneri consumo carburanti, oli e altri ora +5,34%
materiali - macchine movimento terra fino
a 10.000 kg - fino 125 CV
TOS24_AT.N01.072.001 - Betoniere - Betoniera a bicchiere a 0,20000 €2,35375 €0,47075
ribaltamento da 350 It , motore elettrico - ora -29,11%
1 mese
Totale AT € 3,25686
PR
TOS24_PR.P01.005.001 - Pietrame di cava - grezzo per muratura, 2,60000 € 27,30313 € 70,98814
certificato CE secondo la UNI EN t -20,94%
771-6:2015
TOS24_PR.P09.014.002 - Malte premiscelate per  murature, 400,00000 €0,07914 € 31,65600
certificate CE secondo la UNI EN kg -1,25%
998-2:2016 - con cemento, calce idrata e
sabbia, classe M5, sfusa per silos
Totale PR €102,64414
RU
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 5,00000 € 30,21000 € 151,05000
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,10000 € 30,21000 € 3,02100
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,20000 € 30,21000 € 6,04200
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.004 - Operaio edile - Comune 5,00000 € 25,13000 € 125,65000
ora 0%
Totale RU € 285,76300
Sommano euro (A) € 391,66400
Scostamento % su anno 2023/1 -4,77%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 62,66624
all'impresa per euro 1,25332 = 2% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 45,43302
TOTALE (A + B + C) euro/ m? € 499,76326
Scostamento % su anno 2023/1 -4,77%
Incidenza Manodopera sul totale 57,18% € 285,76300
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% €1,25332
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS24_01.B07.001.003 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.
BO7 - MURATURA PORTANTE.
Eseguita con elementi resistenti (mattoni e blocchi) in laterizio, pietra da
taglio o calcestruzzo conformi alle specifiche del marchio CE e giunti di malta
orizzontali e verticali (quando previsti) come da D.M.17/01/2018; la malta
deve garantire classe di resistenza non inferiore a M5 (M10 per muratura
armata) e prestazioni adeguate in termini di durabilita secondo il D.M.
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17/01/2018, deve essere conforme alla norma UNI EN 998-2 e recare la
Marcatura CE.
Compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a
norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a regola d'arte.
Escluso i ponteggi esterni o piattaforme a cella.
001 - Muratura di pietrame in elevazione per muri a retta, recinzioni o lavori
analoghi eseguita ad 'opus incertum', senza intonaco, con faccia a testa rasa
su un solo paramento; spessore minimo in testa cm 40
003 - eseguita con malta di cemento
AT
TOS24_AT.N01.001.028 - Macchine per movimento terra e accessori 0,10000 € 10,83465 €1,08347
- Minipale a ruote gommate potenza ora -21,54%
motore da 25 a 40 CV - 1 mese
TOS24_AT.N01.001.901 - Macchine per movimento terra e accessori 0,10000 €17,02642 €1,70264
- oneri consumo carburanti, oli e altri ora +5,34%
materiali - macchine movimento terra fino
a 10.000 kg - fino 125 CV
TOS24_AT.N01.072.001 - Betoniere - Betoniera a bicchiere a 0,20000 € 2,35375 €0,47075
ribaltamento da 350 It , motore elettrico - ora -29,11%
1 mese
Totale AT € 3,25686
PR
TOS24_PR.P01.005.001 - Pietrame di cava - grezzo per muratura, 2,60000 € 27,30313 € 70,98814
certificato CE secondo la UNI EN t -20,94%
771-6:2015
TOS24_PR.P09.014.003 - Malte premiscelate per  murature, 400,00000 €0,08725 € 34,90000
certificate CE secondo la UNI EN kg +17,81%
998-2:2016 - con cemento e sabbia, classe
M10, sfusa per silos
Totale PR € 105,88814
RU
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 5,00000 € 30,21000 € 151,05000
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,10000 € 30,21000 € 3,02100
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,20000 € 30,21000 € 6,04200
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.004 - Operaio edile - Comune 5,00000 € 25,13000 € 125,65000
ora 0%
Totale RU € 285,76300
Sommano euro (A) € 394,90800
Scostamento % su anno 2023/1 -3,41%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 63,18528
all'impresa per euro 1,26371 = 2% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 45,80933
TOTALE (A + B + C) euro/ m? €503,90261
Scostamento % su anno 2023/1 -3,41%
Incidenza Manodopera sul totale 56,71% € 285,76300
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% €1,26371
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS24_01.B07.002.002 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.
BO7 - MURATURA PORTANTE.
Eseguita con elementi resistenti (mattoni e blocchi) in laterizio, pietra da
taglio o calcestruzzo conformi alle specifiche del marchio CE e giunti di malta
orizzontali e verticali (quando previsti) come da D.M.17/01/2018; la malta
deve garantire classe di resistenza non inferiore a M5 (M10 per muratura
armata) e prestazioni adeguate in termini di durabilita secondo il D.M.
17/01/2018, deve essere conforme alla norma UNI EN 998-2 e recare la
Marcatura CE.
Compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a
norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a regola d'arte.
Escluso i ponteggi esterni o piattaforme a cella.
002 - Muratura di pietrame in elevazione per muri a retta, recinzioni o lavori
analoghi, eseguita con doppio ricorso di mattoni ogni m 1,00 di altezza;
spessore minimo in testa cm 40
002 - eseguita con malta bastarda
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AT
TOS24_AT.N01.001.028 - Macchine per movimento terra e accessori 0,10000 € 10,83465 €1,08347
- Minipale a ruote gommate potenza ora -21,54%
motore da 25 a 40 CV - 1 mese
TOS24_AT.N01.001.901 - Macchine per movimento terra e accessori 0,10000 €17,02642 €1,70264
- oneri consumo carburanti, oli e altri ora +5,34%
materiali - macchine movimento terra fino
a 10.000 kg - fino 125 CV
TOS24_AT.N01.072.001 - Betoniere - Betoniera a bicchiere a 0,20000 € 2,35375 €0,47075
ribaltamento da 350 It , motore elettrico - ora -29,11%
1 mese
Totale AT € 3,25686
PR
TOS24_PR.P01.005.001 - Pietrame di cava - grezzo per muratura, 2,06000 € 27,30313 € 56,24445
certificato CE secondo la UNI EN t -20,94%
771-6:2015
TOS24_PR.P04.001.002 - Mattone - in laterizio, UNI pieno cm 52,00000 € 0,54276 € 28,22352
25x12x5,5 cad -2,84%
TOS24_PR.P09.014.002 - Malte premiscelate per  murature, 390,00000 €0,07914 € 30,86460
certificate CE secondo la UNI EN kg -1,25%
998-2:2016 - con cemento, calce idrata e
sabbia, classe M5, sfusa per silos
Totale PR € 115,33257
RU
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 6,50000 € 30,21000 € 196,36500
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,10000 € 30,21000 € 3,02100
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,20000 € 30,21000 € 6,04200
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.004 - Operaio edile - Comune 6,50000 € 25,13000 € 163,34500
ora 0%
Totale RU € 368,77300
Sommano euro (A) € 487,36243
Scostamento % su anno 2023/1 -3,28%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti €77,97799
all'impresa per euro 1,55956 = 2% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €56,53404
TOTALE (A + B + C) euro/ m? € 621,87446
Scostamento % su anno 2023/1 -3,28%
Incidenza Manodopera sul totale 59,3% € 368,77300
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 1,55956
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS24_01.B07.002.003 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.
BO7 - MURATURA PORTANTE.
Eseguita con elementi resistenti (mattoni e blocchi) in laterizio, pietra da
taglio o calcestruzzo conformi alle specifiche del marchio CE e giunti di malta
orizzontali e verticali (quando previsti) come da D.M.17/01/2018; la malta
deve garantire classe di resistenza non inferiore a M5 (M10 per muratura
armata) e prestazioni adeguate in termini di durabilita secondo il D.M.
17/01/2018, deve essere conforme alla norma UNI EN 998-2 e recare la
Marcatura CE.
Compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a
norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a regola d'arte.
Escluso i ponteggi esterni o piattaforme a cella.
002 - Muratura di pietrame in elevazione per muri a retta, recinzioni o lavori
analoghi, eseguita con doppio ricorso di mattoni ogni m 1,00 di altezza;
spessore minimo in testa cm 40
003 - eseguita con malta di cemento
AT
TOS24_AT.N01.001.028 - Macchine per movimento terra e accessori 0,10000 € 10,83465 €1,08347
- Minipale a ruote gommate potenza ora -21,54%
motore da 25 a 40 CV - 1 mese
TOS24_AT.N01.001.901 - Macchine per movimento terra e accessori 0,10000 €17,02642 €1,70264
- oneri consumo carburanti, oli e altri ora +5,34%
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TOS24_AT.N01.072.001 - Betoniere - Betoniera a bicchiere a 0,20000 € 2,35375 €0,47075
ribaltamento da 350 It , motore elettrico - ora -29,11%
1 mese
TOS24_AT.N01.072.001 - Betoniere - Betoniera a bicchiere a 0,20000 € 2,35375 €0,47075
ribaltamento da 350 It , motore elettrico - ora -29,11%
1 mese
Totale AT € 3,72761
PR
TOS24_PR.P01.005.001 - Pietrame di cava - grezzo per muratura, 2,06000 € 27,30313 € 56,24445
certificato CE secondo la UNI EN t -20,94%
771-6:2015
TOS24_PR.P04.001.002 - Mattone - in laterizio, UNI pieno cm 52,00000 € 0,54276 € 28,22352
25x12x5,5 cad -2,84%
TOS24_PR.P09.014.003 - Malte premiscelate per  murature, 390,00000 € 0,08725 € 34,02750
certificate CE secondo la UNI EN kg +17,81%

998-2:2016 - con cemento e sabbia, classe
M10, sfusa per silos

Totale PR € 118,49547

RU

TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,10000 € 30,21000 € 3,02100

ora 0%
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 6,50000 € 30,21000 € 196,36500

ora 0%
TOS24_RU.M10.001.004 - Operaio edile - Comune 6,50000 € 25,13000 € 163,34500

ora 0%
Totale RU € 362,73100
Sommano euro (A) € 484,95408
Scostamento % su anno 2023/1 -2,25%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 77,59265

all'impresa per euro 1,55185 = 2% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 56,25467
TOTALE (A + B + C) euro / m? € 618,80140
Scostamento % su anno 2023/1 -2,25%
Incidenza Manodopera sul totale 58,62% € 362,73100
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% €1,55185
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS24_01.B07.003.001 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.

| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.

BO7 - MURATURA PORTANTE.

Eseguita con elementi resistenti (mattoni e blocchi) in laterizio, pietra da
taglio o calcestruzzo conformi alle specifiche del marchio CE e giunti di malta
orizzontali e verticali (quando previsti) come da D.M.17/01/2018; la malta
deve garantire classe di resistenza non inferiore a M5 (M10 per muratura
armata) e prestazioni adeguate in termini di durabilita secondo il D.M.
17/01/2018, deve essere conforme alla norma UNI EN 998-2 e recare la
Marcatura CE.

Compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a
norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a regola d'arte.

Escluso i ponteggi esterni o piattaforme a cella.

003 - Compenso per esecuzione di facciavista su muratura in pietrame
eseguita con malta bastarda e/o malta di cemento

001 - su un solo paramento

RU
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 1,00000 € 30,21000 € 30,21000
ora 0%
Totale RU € 30,21000
Sommano euro (A) € 30,21000
Scostamento % su anno 2023/1 0%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 4,83360
all'impresa per euro 0,09667 = 2% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,50436
TOTALE (A + B + C) euro / m3 € 38,54796
Scostamento % su anno 2023/1 0%
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Incidenza Manodopera sul totale 78,37% € 30,21000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,09667
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS24_01.B07.004.002 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.

| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.

BO7 - MURATURA PORTANTE.

Eseguita con elementi resistenti (mattoni e blocchi) in laterizio, pietra da
taglio o calcestruzzo conformi alle specifiche del marchio CE e giunti di malta
orizzontali e verticali (quando previsti) come da D.M.17/01/2018; la malta
deve garantire classe di resistenza non inferiore a M5 (M10 per muratura
armata) e prestazioni adeguate in termini di durabilita secondo il D.M.
17/01/2018, deve essere conforme alla norma UNI EN 998-2 e recare la
Marcatura CE.

Compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a
norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a regola d'arte.

Escluso i ponteggi esterni o piattaforme a cella.

004 - Muratura in elevazione di mattoni UNI pieni (25x12x5.5), spessore 25
cm (a due teste) o superiore

002 - eseguita con malta bastarda

AT
TOS24_AT.N01.072.001 - Betoniere - Betoniera a bicchiere a 0,18000 € 2,35375 €0,42368
ribaltamento da 350 It , motore elettrico - ora -29,11%
1 mese
TOS24_AT.N06.016.006 - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in 0,25000 €4,12500 €1,03125
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi ora 0%
Totale AT € 1,45493
PR
TOS24_PR.P04.001.002 - Mattone - in laterizio, UNI pieno cm 465,00000 €0,54276 € 252,38340
25x12x5,5 cad -2,84%
TOS24_PR.P09.014.002 - Malte premiscelate per  murature, 350,00000 €0,07914 € 27,69900
certificate CE secondo la UNI EN kg -1,25%
998-2:2016 - con cemento, calce idrata e
sabbia, classe M5, sfusa per silos
Totale PR € 280,08240
RU
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,18000 € 30,21000 € 5,43780
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 4,50000 € 30,21000 € 135,94500
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,25000 € 30,21000 € 7,55250
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.004 - Operaio edile - Comune 3,00000 € 25,13000 € 75,39000
ora 0%
Totale RU € 224,32530
Sommano euro (A) € 505,86263
Scostamento % su anno 2023/1 -1,54%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 80,93802
all'impresa per euro 1,61876 = 2% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 58,68007
TOTALE (A + B + C) euro / m? € 645,48072
Scostamento % su anno 2023/1 -1,54%
Incidenza Manodopera sul totale 34,75% € 224,32530
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% €1,61876
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.B07.004.003 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.

| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.

BO7 - MURATURA PORTANTE.

Eseguita con elementi resistenti (mattoni e blocchi) in laterizio, pietra da
taglio o calcestruzzo conformi alle specifiche del marchio CE e giunti di malta
orizzontali e verticali (quando previsti) come da D.M.17/01/2018; la malta
deve garantire classe di resistenza non inferiore a M5 (M10 per muratura
armata) e prestazioni adeguate in termini di durabilita secondo il D.M.
17/01/2018, deve essere conforme alla norma UNI EN 998-2 e recare la
Marcatura CE.
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Compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a
norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a regola d'arte.

Escluso i ponteggi esterni o piattaforme a cella.

004 - Muratura in elevazione di mattoni UNI pieni (25x12x5.5), spessore 25
cm (a due teste) o superiore

003 - eseguita con malta di cemento

provincia di Siena 2024

AT
TOS24_AT.N01.072.001 - Betoniere - Betoniera a bicchiere a 0,18000 € 2,35375 €0,42368
ribaltamento da 350 It , motore elettrico - ora -29,11%
1 mese
TOS24_AT.N06.016.006 - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in 0,25000 € 4,12500 €1,03125
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi ora 0%
Totale AT € 1,45493
PR
TOS24_PR.P04.001.002 - Mattone - in laterizio, UNI pieno cm 465,00000 €0,54276 € 252,38340
25x12x5,5 cad -2,84%
TOS24_PR.P09.014.003 - Malte premiscelate per  murature, 350,00000 € 0,08725 € 30,53750
certificate CE secondo la UNI EN kg +17,81%
998-2:2016 - con cemento e sabbia, classe
M10, sfusa per silos
Totale PR € 282,92090
RU
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 4,50000 € 30,21000 € 135,94500
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,25000 € 30,21000 € 7,55250
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,18000 € 30,21000 €5,43780
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.004 - Operaio edile - Comune 3,00000 € 25,13000 € 75,39000
ora 0%
Totale RU € 224,32530
Sommano euro (A) € 508,70113
Scostamento % su anno 2023/1 -0,58%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 81,39218
all'impresa per euro 1,62784 = 2% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €59,00933
TOTALE (A + B + C) euro/ m? € 649,10264
Scostamento % su anno 2023/1 -0,58%
Incidenza Manodopera sul totale 34,56% € 224,32530
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% €1,62784
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS24_01.B07.005.002 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.
BO7 - MURATURA PORTANTE.
Eseguita con elementi resistenti (mattoni e blocchi) in laterizio, pietra da
taglio o calcestruzzo conformi alle specifiche del marchio CE e giunti di malta
orizzontali e verticali (quando previsti) come da D.M.17/01/2018; la malta
deve garantire classe di resistenza non inferiore a M5 (M10 per muratura
armata) e prestazioni adeguate in termini di durabilita secondo il D.M.
17/01/2018, deve essere conforme alla norma UNI EN 998-2 e recare la
Marcatura CE.
Compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a
norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a regola d'arte.
Escluso i ponteggi esterni o piattaforme a cella.
005 - Muratura in elevazione di mattoni UNI pieni (25x12x5.5), spessore 25
cm o superiore per pilastri, mazzette ed archi (escluso centina)
002 - eseguita con malta bastarda
AT
TOS24_AT.N01.072.001 - Betoniere - Betoniera a bicchiere a 0,18000 € 2,35375 €0,42368
ribaltamento da 350 It , motore elettrico - ora -29,11%
1 mese
TOS24_AT.N06.016.006 - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in 0,25000 € 4,12500 €1,03125
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi ora 0%
Totale AT € 1,45493

Pagina 161 di 5.530




provincia di Siena 2024

Regione Toscana
PR
TOS24_PR.P04.001.002 - Mattone - in laterizio, UNI pieno cm 465,00000 €0,54276 € 252,38340
25x12x5,5 cad -2,84%
TOS24_PR.P09.014.002 - Malte premiscelate per  murature, 360,00000 €0,07914 € 28,49040
certificate CE secondo la UNI EN kg -1,25%
998-2:2016 - con cemento, calce idrata e
sabbia, classe M5, sfusa per silos
Totale PR € 280,87380
RU
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 4,50000 € 30,21000 € 135,94500
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,25000 € 30,21000 € 7,55250
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,18000 € 30,21000 €5,43780
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.004 - Operaio edile - Comune 3,00000 € 25,13000 € 75,39000
ora 0%
Totale RU € 224,32530
Sommano euro (A) € 506,65403
Scostamento % su anno 2023/1 -1,54%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 81,06464
all'impresa per euro 1,62129 = 2% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 58,77187
TOTALE (A + B + C) euro / m3 € 646,49054
Scostamento % su anno 2023/1 -1,54%
Incidenza Manodopera sul totale 34,7% € 224,32530
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% €1,62129
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS24_01.B07.005.003 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.
BO7 - MURATURA PORTANTE.
Eseguita con elementi resistenti (mattoni e blocchi) in laterizio, pietra da
taglio o calcestruzzo conformi alle specifiche del marchio CE e giunti di malta
orizzontali e verticali (quando previsti) come da D.M.17/01/2018; la malta
deve garantire classe di resistenza non inferiore a M5 (M10 per muratura
armata) e prestazioni adeguate in termini di durabilita secondo il D.M.
17/01/2018, deve essere conforme alla norma UNI EN 998-2 e recare la
Marcatura CE.
Compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a
norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a regola d'arte.
Escluso i ponteggi esterni o piattaforme a cella.
005 - Muratura in elevazione di mattoni UNI pieni (25x12x5.5), spessore 25
cm o superiore per pilastri, mazzette ed archi (escluso centina)
003 - eseguita con malta di cemento
AT
TOS24_AT.N01.072.001 - Betoniere - Betoniera a bicchiere a 0,18000 € 2,35375 €0,42368
ribaltamento da 350 It , motore elettrico - ora -29,11%
1 mese
TOS24_AT.N06.016.006 - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in 0,25000 € 4,12500 €1,03125
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi ora 0%
Totale AT € 1,45493
PR
TOS24_PR.P04.001.002 - Mattone - in laterizio, UNI pieno cm 465,00000 €0,54276 € 252,38340
25x12x5,5 cad -2,84%
TOS24_PR.P09.014.003 - Malte premiscelate per  murature, 360,00000 €0,08725 € 31,41000
certificate CE secondo la UNI EN kg +17,81%
998-2:2016 - con cemento e sabbia, classe
M10, sfusa per silos
Totale PR € 283,79340
RU
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 4,50000 € 30,21000 € 135,94500
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,25000 € 30,21000 € 7,55250
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,18000 € 30,21000 €5,43780
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ora 0%
TOS24_RU.M10.001.004 - Operaio edile - Comune 3,00000 € 25,13000 € 75,39000
ora 0%
Totale RU € 224,32530
Sommano euro (A) € 509,57363
Scostamento % su anno 2023/1 -0,55%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti €81,53178
all'impresa per euro 1,63064 = 2% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €59,11054
TOTALE (A + B + C) euro / m? € 650,21595
Scostamento % su anno 2023/1 -0,55%
Incidenza Manodopera sul totale 34,5% € 224,32530
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 1,63064
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS24_01.B07.015.001 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.
BO7 - MURATURA PORTANTE.
Eseguita con elementi resistenti (mattoni e blocchi) in laterizio, pietra da
taglio o calcestruzzo conformi alle specifiche del marchio CE e giunti di malta
orizzontali e verticali (quando previsti) come da D.M.17/01/2018; la malta
deve garantire classe di resistenza non inferiore a M5 (M10 per muratura
armata) e prestazioni adeguate in termini di durabilita secondo il D.M.
17/01/2018, deve essere conforme alla norma UNI EN 998-2 e recare la
Marcatura CE.
Compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a
norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a regola d'arte.
Escluso i ponteggi esterni o piattaforme a cella.
015 - Muratura in elevazione con doppio UNI semipieno (25x12x12) spessore
25 cm (a due teste)
001 - eseguita con malta di cemento
AT
TOS24_AT.N01.072.001 - Betoniere - Betoniera a bicchiere a 0,02000 €2,35375 €0,04708
ribaltamento da 350 It , motore elettrico - ora -29,11%
1 mese
TOS24_AT.N06.016.006 - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in 0,06000 € 4,12500 €0,24750
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi ora 0%
Totale AT € 0,29458
PR
TOS24_PR.P04.001.001 - Mattone - In laterizio, doppio UNI 65,00000 €0,73988 € 48,09220
semipieno cm 25x12x12 cad +19,95%
TOS24_PR.P09.014.003 - Malte premiscelate per  murature, 44,00000 € 0,08725 € 3,83900
certificate CE secondo la UNI EN kg +17,81%
998-2:2016 - con cemento e sabbia, classe
M10, sfusa per silos
Totale PR €51,93120
RU
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,06000 € 30,21000 €1,81260
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,02000 € 30,21000 € 0,60420
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,90000 € 28,06000 € 25,25400
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.004 - Operaio edile - Comune 0,60000 € 25,13000 € 15,07800
ora 0%
Totale RU € 42,74880
Sommano euro (A) € 94,97458
Scostamento % su anno 2023/1 +9,91%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti €15,19593
all'impresa per euro 0,30392 = 2% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €11,01705
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Incidenza Manodopera sul totale 35,27% € 42,74880
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% €0,30392
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS24_01.B07.015.002 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.

| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.

BO7 - MURATURA PORTANTE.

Eseguita con elementi resistenti (mattoni e blocchi) in laterizio, pietra da
taglio o calcestruzzo conformi alle specifiche del marchio CE e giunti di malta
orizzontali e verticali (quando previsti) come da D.M.17/01/2018; la malta
deve garantire classe di resistenza non inferiore a M5 (M10 per muratura
armata) e prestazioni adeguate in termini di durabilita secondo il D.M.
17/01/2018, deve essere conforme alla norma UNI EN 998-2 e recare la
Marcatura CE.

Compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a
norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a regola d'arte.

Escluso i ponteggi esterni o piattaforme a cella.

015 - Muratura in elevazione con doppio UNI semipieno (25x12x12) spessore
25 cm (a due teste)

002 - eseguita con malta bastarda

AT
TOS24_AT.N01.072.001 - Betoniere - Betoniera a bicchiere a 0,02000 € 2,35375 €0,04708
ribaltamento da 350 It , motore elettrico - ora -29,11%
1 mese
TOS24_AT.N06.016.006 - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in 0,06000 €4,12500 €0,24750
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi ora 0%
Totale AT € 0,29458
PR
TOS24_PR.P04.001.001 - Mattone - In laterizio, doppio UNI 65,00000 €0,73988 € 48,09220
semipieno cm 25x12x12 cad +19,95%
TOS24_PR.P09.014.002 - Malte premiscelate per  murature, 44,00000 €0,07914 € 3,48216
certificate CE secondo la UNI EN kg -1,25%
998-2:2016 - con cemento, calce idrata e
sabbia, classe M5, sfusa per silos
Totale PR € 51,57436
RU
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,06000 € 30,21000 €1,81260
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,02000 € 30,21000 € 0,60420
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,90000 € 28,06000 € 25,25400
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.004 - Operaio edile - Comune 0,60000 € 25,13000 € 15,07800
ora 0%
Totale RU € 42,74880
Sommano euro (A) €94,61774
Scostamento % su anno 2023/1 +9,16%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 15,13884
all'impresa per euro 0,30278 = 2% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €10,97566
TOTALE (A + B + C) euro / m? € 120,73224
Scostamento % su anno 2023/1 +9,16%
Incidenza Manodopera sul totale 35,41% € 42,74880
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% €0,30278
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS24_01.B07.033.001 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.

| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.

BO7 - MURATURA PORTANTE.

Eseguita con elementi resistenti (mattoni e blocchi) in laterizio, pietra da
taglio o calcestruzzo conformi alle specifiche del marchio CE e giunti di malta
orizzontali e verticali (quando previsti) come da D.M.17/01/2018; la malta
deve garantire classe di resistenza non inferiore a M5 (M10 per muratura
armata) e prestazioni adeguate in termini di durabilita secondo il D.M.
17/01/2018, deve essere conforme alla norma UNI EN 998-2 e recare la
Marcatura CE.
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Compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a
norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a regola d'arte.

Escluso i ponteggi esterni o piattaforme a cella.

033 - Muratura in blocchi in calcestruzzo vibrocompressi da intonaco per
muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3) eseguita con malta di
cemento

001 - spessore cm 25

provincia di Siena 2024

AT
TOS24_AT.N01.072.001 - Betoniere - Betoniera a bicchiere a 0,01000 € 2,35375 € 0,02354
ribaltamento da 350 It , motore elettrico - ora -29,11%
1 mese
TOS24_AT.N06.016.006 - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in 0,06000 €4,12500 €0,24750
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi ora 0%
Totale AT € 0,27104
PR
TOS24_PR.P04.020.010 - Blocco in cls vibro-compresso da intonaco, 0,27500 € 135,10000 € 37,15250
percentuale di foratura inferiore al 45% per m?3 -9,13%
muratura portante in zona sismica (zona
1-2-3) - spessore 25 cm
TOS24_PR.P09.014.003 - Malte premiscelate per  murature, 20,00000 € 0,08725 € 1,74500
certificate CE secondo la UNI EN kg +17,81%
998-2:2016 - con cemento e sabbia, classe
M10, sfusa per silos
Totale PR € 38,89750
RU
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,01000 € 30,21000 € 0,30210
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,06000 € 30,21000 €1,81260
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,41000 € 28,06000 € 11,50460
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.004 - Operaio edile - Comune 0,41000 € 25,13000 €10,30330
ora 0%
Totale RU € 23,92260
Sommano euro (A) € 63,09114
Scostamento % su anno 2023/1 -5,22%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 10,09458
all'impresa per euro 0,20189 = 2% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €7,31857
TOTALE (A + B + C) euro / m? € 80,50429
Scostamento % su anno 2023/1 -5,22%
Incidenza Manodopera sul totale 29,72% € 23,92260
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% €0,20189
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS24_01.B07.033.004 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.
BO7 - MURATURA PORTANTE.
Eseguita con elementi resistenti (mattoni e blocchi) in laterizio, pietra da
taglio o calcestruzzo conformi alle specifiche del marchio CE e giunti di malta
orizzontali e verticali (quando previsti) come da D.M.17/01/2018; la malta
deve garantire classe di resistenza non inferiore a M5 (M10 per muratura
armata) e prestazioni adeguate in termini di durabilita secondo il D.M.
17/01/2018, deve essere conforme alla norma UNI EN 998-2 e recare la
Marcatura CE.
Compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a
norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a regola d'arte.
Escluso i ponteggi esterni o piattaforme a cella.
033 - Muratura in blocchi in calcestruzzo vibrocompressi da intonaco per
muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3) eseguita con malta di
cemento
004 - spessore cm 30
AT
TOS24_AT.N01.072.001 - Betoniere - Betoniera a bicchiere a 0,01000 € 2,35375 €0,02354
ribaltamento da 350 It , motore elettrico - ora -29,11%
1 mese
TOS24_AT.N06.016.006 - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in 0,06000 € 4,12500 €0,24750
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi ora 0%
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Totale AT €0,27104
PR
TOS24_PR.P04.020.011 - Blocco in cls vibro-compresso da intonaco, 0,33000 €129,73333 € 42,81200
percentuale di foratura inferiore al 45% per m?3 -9,15%
muratura portante in zona sismica (zona
1-2-3) - spessore 30 cm
TOS24_PR.P09.014.003 - Malte premiscelate per  murature, 20,00000 € 0,08725 € 1,74500
certificate CE secondo la UNI EN kg +17,81%
998-2:2016 - con cemento e sabbia, classe
M10, sfusa per silos
Totale PR € 44,55700
RU
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,06000 € 30,21000 €1,81260
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,01000 € 30,21000 € 0,30210
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,41000 € 28,06000 € 11,50460
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.004 - Operaio edile - Comune 0,41000 € 25,13000 €10,30330
ora 0%
Totale RU € 23,92260
Sommano euro (A) € 68,75064
Scostamento % su anno 2023/1 -5,57%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti €11,00010
all'impresa per euro 0,22000 = 2% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €7,97507
TOTALE (A + B + C) euro / m? € 87,72581
Scostamento % su anno 2023/1 -5,57%
Incidenza Manodopera sul totale 27,27 % € 23,92260
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% €0,22000
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS24_01.B07.042.001 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.
BO7 - MURATURA PORTANTE.
Eseguita con elementi resistenti (mattoni e blocchi) in laterizio, pietra da
taglio o calcestruzzo conformi alle specifiche del marchio CE e giunti di malta
orizzontali e verticali (quando previsti) come da D.M.17/01/2018; la malta
deve garantire classe di resistenza non inferiore a M5 (M10 per muratura
armata) e prestazioni adeguate in termini di durabilita secondo il D.M.
17/01/2018, deve essere conforme alla norma UNI EN 998-2 e recare la
Marcatura CE.
Compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a
norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a regola d'arte.
Escluso i ponteggi esterni o piattaforme a cella.
042 - Muratura in blocchi di laterizio alleggerito in pasta portante (zona 4)
eseguita con malta di cemento
001 - spessore cm 25
AT
TOS24_AT.N01.072.001 - Betoniere - Betoniera a bicchiere a 0,02000 € 2,35375 €0,04708
ribaltamento da 350 It , motore elettrico - ora -29,11%
1 mese
TOS24_AT.N06.016.006 - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in 0,07500 € 4,12500 €0,30938
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi ora 0%
Totale AT € 0,35646
PR
TOS24_PR.P04.002.020 - Blocco in laterizio alleggerito in pasta per 0,28220 €163,38739 € 46,10792
muratura portante (zona 4) e di m?3 +0,35%
tamponamento (zona 1-2-3), percentuale
di foratura compresa tra 45% e 55% -
spessore 25 cm
TOS24_PR.P09.014.003 - Malte premiscelate per  murature, 40,00000 € 0,08725 € 3,49000
certificate CE secondo la UNI EN kg +17,81%
998-2:2016 - con cemento e sabbia, classe
M10, sfusa per silos
Totale PR € 49,59792
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RU
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,02000 € 30,21000 € 0,60420
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,72000 € 30,21000 €21,75120
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,07500 € 30,21000 € 2,26575
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.004 - Operaio edile - Comune 0,47000 € 25,13000 €11,81110
ora 0%
Totale RU € 36,43225
Sommano euro (A) € 86,38663
Scostamento % su anno 2023/1 +0,78%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 13,82186
all'impresa per euro 0,27644 = 2% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €10,02085
TOTALE (A + B + C) euro / m? € 110,22934
Scostamento % su anno 2023/1 +0,78%
Incidenza Manodopera sul totale 33,05% € 36,43225
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% €0,27644
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS24_01.B07.042.002 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.
BO7 - MURATURA PORTANTE.
Eseguita con elementi resistenti (mattoni e blocchi) in laterizio, pietra da
taglio o calcestruzzo conformi alle specifiche del marchio CE e giunti di malta
orizzontali e verticali (quando previsti) come da D.M.17/01/2018; la malta
deve garantire classe di resistenza non inferiore a M5 (M10 per muratura
armata) e prestazioni adeguate in termini di durabilita secondo il D.M.
17/01/2018, deve essere conforme alla norma UNI EN 998-2 e recare la
Marcatura CE.
Compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a
norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a regola d'arte.
Escluso i ponteggi esterni o piattaforme a cella.
042 - Muratura in blocchi di laterizio alleggerito in pasta portante (zona 4)
eseguita con malta di cemento
002 - spessore cm 30
AT
TOS24_AT.N01.072.001 - Betoniere - Betoniera a bicchiere a 0,02000 € 2,35375 €0,04708
ribaltamento da 350 It , motore elettrico - ora -29,11%
1 mese
TOS24_AT.N06.016.006 - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in 0,07500 € 4,12500 €0,30938
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi ora 0%
Totale AT € 0,35646
PR
TOS24_PR.P04.002.021 - Blocco in laterizio alleggerito in pasta per 0,33000 € 158,96295 €52,45777
muratura portante (zona 4) e di m3 -2,29%
tamponamento (zona 1-2-3), percentuale
di foratura compresa tra 45% e 55% -
spessore 30 cm
TOS24_PR.P09.014.003 - Malte premiscelate per  murature, 40,00000 € 0,08725 € 3,49000
certificate CE secondo la UNI EN kg +17,81%
998-2:2016 - con cemento e sabbia, classe
M10, sfusa per silos
Totale PR € 55,94777
RU
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,72000 € 30,21000 €21,75120
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,07500 € 30,21000 € 2,26575
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,02000 € 30,21000 € 0,60420
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.004 - Operaio edile - Comune 0,47000 € 25,13000 €11,81110
ora 0%
Totale RU € 36,43225
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Sommano euro (A) € 92,73648
Scostamento % su anno 2023/1 -0,77%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti €14,83784
all'impresa per euro 0,29676 = 2% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €10,75743
TOTALE (A + B + C) euro / m? € 118,33175
Scostamento % su anno 2023/1 -0,77%
Incidenza Manodopera sul totale 30,79% € 36,43225
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% €0,29676
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS24_01.B07.043.001 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.
BO7 - MURATURA PORTANTE.
Eseguita con elementi resistenti (mattoni e blocchi) in laterizio, pietra da
taglio o calcestruzzo conformi alle specifiche del marchio CE e giunti di malta
orizzontali e verticali (quando previsti) come da D.M.17/01/2018; la malta
deve garantire classe di resistenza non inferiore a M5 (M10 per muratura
armata) e prestazioni adeguate in termini di durabilita secondo il D.M.
17/01/2018, deve essere conforme alla norma UNI EN 998-2 e recare la
Marcatura CE.
Compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a
norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a regola d'arte.
Escluso i ponteggi esterni o piattaforme a cella.
043 - Muratura in blocchi di laterizio alleggerito in pasta portante in zona
sismica (zona 1-2-3) eseguita con malta di cemento
001 - spessore cm 30
AT
TOS24_AT.N01.072.001 - Betoniere - Betoniera a bicchiere a 0,02000 € 2,35375 €0,04708
ribaltamento da 350 It , motore elettrico - ora -29,11%
1 mese
TOS24_AT.N06.016.006 - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in 0,07500 €4,12500 €0,30938
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi ora 0%
Totale AT € 0,35646
PR
TOS24_PR.P04.003.002 - Blocco in laterizio alleggerito in pasta per 0,33000 €173,58728 €57,28380
muratura portante in zona sismica (zona m?3 +0,78%
1-2-3), percentuale di foratura inferiore al
45% - spessore 30 cm
TOS24_PR.P09.014.003 - Malte premiscelate per  murature, 40,00000 € 0,08725 € 3,49000
certificate CE secondo la UNI EN kg +17,81%
998-2:2016 - con cemento e sabbia, classe
M10, sfusa per silos
Totale PR € 60,77380
RU
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,72000 € 30,21000 € 21,75120
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,02000 € 30,21000 € 0,60420
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,07500 € 30,21000 € 2,26575
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.004 - Operaio edile - Comune 0,47000 € 25,13000 €11,81110
ora 0%
Totale RU € 36,43225
Sommano euro (A) € 97,56251
Scostamento % su anno 2023/1 +0,98%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 15,61000
all'impresa per euro 0,31220 = 2% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €11,31725
TOTALE (A + B + C) euro / m? € 124,48976
Scostamento % su anno 2023/1 +0,98%
Incidenza Manodopera sul totale 29,27% € 36,43225
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% €0,31220
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS24_01.B07.043.002 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.
BO7 - MURATURA PORTANTE.
Eseguita con elementi resistenti (mattoni e blocchi) in laterizio, pietra da
taglio o calcestruzzo conformi alle specifiche del marchio CE e giunti di malta
orizzontali e verticali (quando previsti) come da D.M.17/01/2018; la malta
deve garantire classe di resistenza non inferiore a M5 (M10 per muratura
armata) e prestazioni adeguate in termini di durabilita secondo il D.M.
17/01/2018, deve essere conforme alla norma UNI EN 998-2 e recare la
Marcatura CE.
Compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a
norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a regola d'arte.
Escluso i ponteggi esterni o piattaforme a cella.
043 - Muratura in blocchi di laterizio alleggerito in pasta portante in zona
sismica (zona 1-2-3) eseguita con malta di cemento
002 - spessore cm 45
AT
TOS24_AT.N01.072.001 - Betoniere - Betoniera a bicchiere a 0,03000 € 2,35375 €0,07061
ribaltamento da 350 It , motore elettrico - ora -29,11%
1 mese
TOS24_AT.N06.016.006 - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in 0,07500 €4,12500 €0,30938
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi ora 0%
Totale AT € 0,37999
PR
TOS24_PR.P04.003.005 - Blocco in laterizio alleggerito in pasta per 0,49434 € 155,90634 €77,07074
muratura portante in zona sismica (zona m?3 +4%
1-2-3), percentuale di foratura inferiore al
45% - spessore 45 cm
TOS24_PR.P09.014.003 - Malte premiscelate per  murature, 60,00000 € 0,08725 € 5,23500
certificate CE secondo la UNI EN kg +17,81%
998-2:2016 - con cemento e sabbia, classe
M10, sfusa per silos
Totale PR € 82,30574
RU
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,07500 € 30,21000 €2,26575
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,03000 € 30,21000 € 0,90630
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,90000 € 30,21000 € 27,18900
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.004 - Operaio edile - Comune 0,55000 € 25,13000 € 13,82150
ora 0%
Totale RU € 44,18255
Sommano euro (A) € 126,86828
Scostamento % su anno 2023/1 +3,03%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 20,29892
all'impresa per euro 0,40598 = 2% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €14,71672
TOTALE (A + B + C) euro / m? € 161,88392
Scostamento % su anno 2023/1 +3,03%
Incidenza Manodopera sul totale 27,29% € 44,18255
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,40598
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS24_01.B07.044.001 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.
BO7 - MURATURA PORTANTE.
Eseguita con elementi resistenti (mattoni e blocchi) in laterizio, pietra da
taglio o calcestruzzo conformi alle specifiche del marchio CE e giunti di malta
orizzontali e verticali (quando previsti) come da D.M.17/01/2018; la malta
deve garantire classe di resistenza non inferiore a M5 (M10 per muratura
armata) e prestazioni adeguate in termini di durabilita secondo il D.M.
17/01/2018, deve essere conforme alla norma UNI EN 998-2 e recare la
Marcatura CE.
Compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a
norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a regola d'arte.
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Escluso i ponteggi esterni o piattaforme a cella.
044 - Muratura armata in blocchi di laterizio alleggerito in pasta per muratura
portante in zona sismica (zona 1-2-3) eseguita con malta di cemento,
compreso acciaio:
001 - spessore cm 30
AT
TOS24_AT.N01.072.001 - Betoniere - Betoniera a bicchiere a 0,02000 €2,35375 €0,04708
ribaltamento da 350 It , motore elettrico - ora -29,11%
1 mese
TOS24_AT.N06.016.006 - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in 0,07500 € 4,12500 €0,30938
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi ora 0%
Totale AT € 0,35646
PR
TOS24_PR.P04.003.002 - Blocco in laterizio alleggerito in pasta per 0,33000 €173,58728 € 57,28380
muratura portante in zona sismica (zona m?3 +0,78%
1-2-3), percentuale di foratura inferiore al
45% - spessore 30 cm
TOS24_PR.P06.001.003 - Barre ad aderenza migliorata, per cemento 4,00000 € 0,96900 € 3,87600
armato, conforme alla norma UNI EN kg -30,47%
10080:2005, non sagomate. - & 10
TOS24_PR.P09.014.003 - Malte premiscelate per  murature, 40,00000 € 0,08725 € 3,49000
certificate CE secondo la UNI EN kg +17,81%
998-2:2016 - con cemento e sabbia, classe
M10, sfusa per silos
Totale PR € 64,64980
RU
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 1,10000 € 30,21000 € 33,23100
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,02000 € 30,21000 € 0,60420
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,07500 € 30,21000 € 2,26575
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.004 - Operaio edile - Comune 1,10000 € 25,13000 € 27,64300
ora 0%
Totale RU € 63,74395
Sommano euro (A) € 128,75021
Scostamento % su anno 2023/1 -0,58%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 20,60003
all'impresa per euro 0,41200 = 2% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,93502
TOTALE (A + B + C) euro / m? € 164,28526
Scostamento % su anno 2023/1 -0,58%
Incidenza Manodopera sul totale 38,8% € 63,74395
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% €0,41200
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS24_01.B07.044.002 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.
BO7 - MURATURA PORTANTE.
Eseguita con elementi resistenti (mattoni e blocchi) in laterizio, pietra da
taglio o calcestruzzo conformi alle specifiche del marchio CE e giunti di malta
orizzontali e verticali (quando previsti) come da D.M.17/01/2018; la malta
deve garantire classe di resistenza non inferiore a M5 (M10 per muratura
armata) e prestazioni adeguate in termini di durabilita secondo il D.M.
17/01/2018, deve essere conforme alla norma UNI EN 998-2 e recare la
Marcatura CE.
Compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a
norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a regola d'arte.
Escluso i ponteggi esterni o piattaforme a cella.
044 - Muratura armata in blocchi di laterizio alleggerito in pasta per muratura
portante in zona sismica (zona 1-2-3) eseguita con malta di cemento,
compreso acciaio:
002 - spessore cm 25
AT
TOS24_AT.N01.072.001 - Betoniere - Betoniera a bicchiere a 0,02000 € 2,35375 €0,04708
ribaltamento da 350 It , motore elettrico - ora -29,11%
1 mese
TOS24_AT.N06.016.006 - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in 0,07500 € 4,12500 € 0,30938

Pagina 170 di 5.530



provincia di Siena 2024

Regione Toscana
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi ora 0%
Totale AT € 0,35646
PR
TOS24_PR.P04.003.001 - Blocco in laterizio alleggerito in pasta per 0,27500 € 166,43186 € 45,76876
muratura portante in zona sismica (zona m?3 -2,03%
1-2-3), percentuale di foratura inferiore al
45% - spessore 25 cm
TOS24_PR.P06.001.003 - Barre ad aderenza migliorata, per cemento 4,00000 € 0,96900 € 3,87600
armato, conforme alla norma UNI EN kg -30,47%
10080:2005, non sagomate. - @ 10
TOS24_PR.P09.014.003 - Malte premiscelate per  murature, 40,00000 € 0,08725 € 3,49000
certificate CE secondo la UNI EN kg +17,81%
998-2:2016 - con cemento e sabbia, classe
M10, sfusa per silos
Totale PR €53,13476
RU
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,07500 € 30,21000 € 2,26575
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,02000 € 30,21000 € 0,60420
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 1,00000 € 30,21000 € 30,21000
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.004 - Operaio edile - Comune 1,00000 € 25,13000 € 25,13000
ora 0%
Totale RU € 58,20995
Sommano euro (A) € 111,70117
Scostamento % su anno 2023/1 -1,88%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti €17,87219
all'impresa per euro 0,35744 = 2% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €12,95734
TOTALE (A + B + C) euro / m? € 142,53070
Scostamento % su anno 2023/1 -1,88%
Incidenza Manodopera sul totale 40,84 % € 58,20995
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% €0,35744
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.B08.001.002 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.

| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.

B0O8 - SOLAI.

Piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio,
le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura,
forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio.
Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta
superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di
spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe
non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e
quant'altro occorra per dare I'opera finita a perfetta regola d'arte.

Armature da computarsi a parte.

001 - Solaio “gettato in opera” a struttura mista in laterocemento costituito
da nervature in c.a. e blocchi collaboranti/non collaboranti in laterizio.

002 - altezza totale 16/20 cm (12/16 laterizio + 4 soletta)

AT
TOS24_AT.N06.016.006 - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in 0,03000 €4,12500 €0,12375
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi ora 0%
TOS24_AT.N10.025.001 - Puntelli, noleggio mensile - metallici a 2,25000 €1,98373 €4,46339
croce h max m 4,00 cad -1,92%
Totale AT € 4,58714
PR
TOS24_PR.P04.012.020 - Blocchi in laterizio per solai (pignatta), 9,00000 €2,62121 € 23,59089
certificati CE secondo la norma UNI EN cad +18,31%
15037-3:2011 - con alette sporgenti per
solai gettati in opera o a pannellih cm 16
TOS24_PR.P07.021.001 - Complementi metallici - chiodi fino a 0,70000 € 2,83500 € 1,98450
20/100 kg +77,19%
TOS24_PR.P08.020.001 - Legname per edilizia - Abete, certificato CE 0,00300 € 365,00000 € 1,09500
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il m?3 -3,93%

legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
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legno strutturale KVH - morali e mezzi
morali, lunghezza da m 3 finoa m 6
TOS24_PR.P08.020.002 - Legname per edilizia - Abete, certificato CE 0,02500 € 300,00000 € 7,50000
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il m?3 -20%
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - sottomisure
parallele larghezze miste (spess.cm 2,5
lungh.m 4 largh. 8-15 cm)
TOS24_PR.P10.008.114 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con 0,07200 € 125,75000 € 9,05400
resistenza caratteristica C25/30, aggregato m?3 +1,64%
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto
a/c max 0,60
Totale PR € 43,22439
RU
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,34000 € 30,21000 €10,27140
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,03000 € 30,21000 € 0,90630
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,42000 € 28,06000 €11,78520
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.004 - Operaio edile - Comune 0,42000 € 25,13000 € 10,55460
ora 0%
Totale RU € 33,51750
Sommano euro (A) € 81,32903
Scostamento % su anno 2023/1 +3,37%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 13,01264
all'impresa per euro 0,39038 = 3% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €9,43417
TOTALE (A + B + C) euro / m? € 103,77584
Scostamento % su anno 2023/1 +3,37%
Incidenza Manodopera sul totale 32,3% € 33,51750
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 0,39038
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.B08.001.005 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.

| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.

B08 - SOLAI.

Piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio,
le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura,
forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio.
Compreso |'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta
superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di
spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe
non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e
quant'altro occorra per dare I'opera finita a perfetta regola d'arte.

Armature da computarsi a parte.

001 - Solaio “gettato in opera” a struttura mista in laterocemento costituito
da nervature in c.a. e blocchi collaboranti/non collaboranti in laterizio.

005 - altezza totale 24 cm (20 laterizio + 4 soletta)

AT
TOS24_AT.N06.016.006 - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in 0,03000 € 4,12500 €0,12375
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi ora 0%
TOS24_AT.N10.025.001 - Puntelli, noleggio mensile - metallici a 2,25000 € 1,98373 € 4,46339
croce h max m 4,00 cad -1,92%
Totale AT € 4,58714
PR
TOS24_PR.P04.012.021 - Blocchi in laterizio per solai (pignatta), 9,00000 € 2,32422 €20,91798
certificati CE secondo la norma UNI EN cad +14,33%

15037-3:2011 - con alette sporgenti per
solai gettati in opera o a pannelli h cm 20

TOS24_PR.P07.021.001 - Complementi metallici - chiodi fino a 0,70000 € 2,83500 €1,98450
20/100 kg +77,19%

TOS24_PR.P08.020.001 - Legname per edilizia - Abete, certificato CE 0,00300 € 365,00000 € 1,09500
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il m?3 -3,93%

legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - morali e mezzi
morali, lunghezza da m 3 finoa m 6
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TOS24_PR.P08.020.002 - Legname per edilizia - Abete, certificato CE 0,02500 € 300,00000 € 7,50000
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il m?3 -20%
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - sottomisure
parallele larghezze miste (spess.cm 2,5
lungh.m 4 largh. 8-15 cm)
TOS24_PR.P10.008.114 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con 0,08400 € 125,75000 € 10,56300
resistenza caratteristica C25/30, aggregato m?3 +1,64%
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto
a/c max 0,60
Totale PR €42,06048
RU
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,03000 € 30,21000 € 0,90630
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,34000 € 30,21000 €10,27140
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,42000 € 28,06000 €11,78520
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.004 - Operaio edile - Comune 0,42000 € 25,13000 € 10,55460
ora 0%
Totale RU € 33,51750
Sommano euro (A) € 80,16512
Scostamento % su anno 2023/1 +2,1%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti €12,82642
all'impresa per euro 0,38479 = 3% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €9,29915
TOTALE (A + B + C) euro / m? € 102,29069
Scostamento % su anno 2023/1 +2,1%
Incidenza Manodopera sul totale 32,77% € 33,51750
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 0,38479
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.B08.011.001 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.

| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.

B08 - SOLAI.

Piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio,
le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura,
forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio.
Compreso |'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta
superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di
spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe
non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e
quant'altro occorra per dare I'opera finita a perfetta regola d'arte.

Armature da computarsi a parte.

011 - Solaio con “travetti a traliccio “ a struttura mista in laterocemento
costituito da travetti con a fondello in laterizio, irrigiditi da traliccio metallico
e blocchi collaboranti/non in laterizio, per luci fino a 4 m.

001 - altezza totale 16/20 cm (12/16 laterizio + 4 soletta)

AT
TOS24_AT.N06.016.006 - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in 0,03000 € 4,12500 €0,12375
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi ora 0%
TOS24_AT.N10.025.001 - Puntelli, noleggio mensile - metallici a 1,33000 €1,98373 € 2,63836
croce h max m 4,00 cad -1,92%
Totale AT € 2,76211
PR
TOS24_PR.P04.012.002 - Blocchi in laterizio per solai (pignatta), 9,00000 €2,56166 € 23,05494
certificati CE secondo la norma UNI EN cad +0,46%
15037-3:2011 - per solaio a travetti h cm.
16
TOS24_PR.P07.021.001 - Complementi metallici - chiodi fino a 0,30000 € 2,83500 € 0,85050
20/100 kg +77,19%
TOS24_PR.P08.020.001 - Legname per edilizia - Abete, certificato CE 0,00600 € 365,00000 € 2,19000
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il m?3 -3,93%

legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - morali e mezzi
morali, lunghezza da m 3 finoam 6

TOS24_PR.P08.020.002 Legname per edilizia - Abete, certificato CE 0,00200 € 300,00000 € 0,60000
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secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il m?3 -20%
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - sottomisure
parallele larghezze miste (spess.cm 2,5
lungh.m 4 largh. 8-15 cm)
TOS24_PR.P10.008.114 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con 0,06600 € 125,75000 € 8,29950
resistenza caratteristica C25/30, aggregato m3 +1,64%
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto
a/c max 0,60
TOS24_PR.P11.102.001 - Travetto prefabbricato in c.a. irrigidito da 2,00000 € 4,35765 €8,71530
traliccio elettrosaldato con fondello in m -1,35%
laterizio per solai, certificato CE secondo la
norma UNI EN 15037-1:2008 - fino a metri
4,00
Totale PR € 43,71024
RU
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,10000 € 30,21000 € 3,02100
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,03000 € 30,21000 € 0,90630
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,27000 € 28,06000 €7,57620
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.004 - Operaio edile - Comune 0,34000 € 25,13000 € 8,54420
ora 0%
Totale RU € 20,04770
Sommano euro (A) € 66,52005
Scostamento % su anno 2023/1 +0,3%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti €10,64321
all'impresa per euro 0,31930 = 3% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €7,71633
TOTALE (A + B + C) euro / m? € 84,87959
Scostamento % su anno 2023/1 +0,3%
Incidenza Manodopera sul totale 23,62% € 20,04770
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% €0,31930
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS24_01.B08.011.002 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.

| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.

BO8 - SOLAI.

Piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio,
le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura,
forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio.
Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta
superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di
spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe
non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e
quant'altro occorra per dare I'opera finita a perfetta regola d'arte.

Armature da computarsi a parte.

011 - Solaio con “travetti a traliccio “ a struttura mista in laterocemento
costituito da travetti con a fondello in laterizio, irrigiditi da traliccio metallico
e blocchi collaboranti/non in laterizio, per luci fino a 4 m.

002 - altezza totale 24 cm (20 laterizio + 4 soletta)

AT
TOS24_AT.N06.016.006 - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in 0,03000 €4,12500 €0,12375
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi ora 0%
TOS24_AT.N10.025.001 - Puntelli, noleggio mensile - metallici a 1,33000 €1,98373 € 2,63836
croce h max m 4,00 cad -1,92%
Totale AT € 2,76211
PR
TOS24_PR.P04.012.004 - Blocchi in laterizio per solai (pignatta), 9,00000 € 2,56839 € 23,11551
certificati CE secondo la norma UNI EN cad +0,52%
15037-3:2011 - per solaio a travetti h cm.
20
TOS24_PR.P07.021.001 - Complementi metallici - chiodi fino a 0,30000 € 2,83500 € 0,85050
20/100 kg +77,19%
TOS24_PR.P08.020.001 - Legname per edilizia - Abete, certificato CE 0,00600 € 365,00000 € 2,19000
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il m?3 -3,93%

legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
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legno strutturale KVH - morali e mezzi
morali, lunghezza da m 3 finoa m 6

Legname per edilizia - Abete, certificato CE 0,00200 € 300,00000 € 0,60000
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il m?3 -20%
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - sottomisure
parallele larghezze miste (spess.cm 2,5
lungh.m 4 largh. 8-15 cm)

TOS24_PR.P10.008.114 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con 0,07400 € 125,75000 € 9,30550
resistenza caratteristica C25/30, aggregato m?3 +1,64%
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto
a/c max 0,60

Travetto prefabbricato in c.a. irrigidito da 2,00000 € 4,35765 € 8,71530
traliccio elettrosaldato con fondello in m -1,35%
laterizio per solai, certificato CE secondo la
norma UNI EN 15037-1:2008 - fino a metri

TOS24_PR.P08.020.002

TOS24_PR.P11.102.001

4,00
Totale PR € 44,77681
RU
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,10000 € 30,21000 € 3,02100
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,03000 € 30,21000 € 0,90630
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,30000 € 28,06000 € 8,41800
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.004 - Operaio edile - Comune 0,34000 € 25,13000 € 8,54420
ora 0%
Totale RU € 20,88950
Sommano euro (A) € 68,42842
Scostamento % su anno 2023/1 +0,34%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 10,94855
all'impresa per euro 0,32846 = 3% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €7,93770
TOTALE (A + B + C) euro / m? € 87,31467
Scostamento % su anno 2023/1 +0,34%
Incidenza Manodopera sul totale 23,92% € 20,88950
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 0,32846
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS24_01.B08.012.001 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.

| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.

B0O8 - SOLAI.

Piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio,
le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura,
forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio.
Compreso |'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta
superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di
spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe
non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e
quant'altro occorra per dare I'opera finita a perfetta regola d'arte.

Armature da computarsi a parte.

012 - Solaio con “travetti a traliccio “ a struttura mista in laterocemento
costituito da travetti con fondello in laterizio, irrigiditi da traliccio metallico e
blocchi collaboranti/non in laterizio, per luci da 4 a 5m.

001 - altezza totale 24 cm (20 laterizio + 4 soletta)

AT
TOS24_AT.N06.016.006 - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in 0,03000 € 4,12500 €0,12375
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi ora 0%
TOS24_AT.N10.025.001 - Puntelli, noleggio mensile - metallici a 1,33000 € 1,98373 € 2,63836
croce h max m 4,00 cad -1,92%
Totale AT € 2,76211
PR
TOS24_PR.P04.012.004 - Blocchi in laterizio per solai (pignatta), 9,00000 € 2,56839 € 23,11551
certificati CE secondo la norma UNI EN cad +0,52%
15037-3:2011 - per solaio a travetti h cm.
20
TOS24_PR.P07.021.001 - Complementi metallici - chiodi fino a 0,30000 € 2,83500 € 0,85050
20/100 kg +77,19%
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TOS24_PR.P08.020.001

Legname per edilizia - Abete, certificato CE 0,00600 € 365,00000 € 2,19000
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il m?3 -3,93%
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - morali e mezzi
morali, lunghezza dam 3 finoam 6

Legname per edilizia - Abete, certificato CE 0,00200 € 300,00000 € 0,60000
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il m?3 -20%
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - sottomisure
parallele larghezze miste (spess.cm 2,5
lungh.m 4 largh. 8-15 cm)

TOS24_PR.P10.008.114 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con 0,07400 € 125,75000 € 9,30550
resistenza caratteristica C25/30, aggregato m?3 +1,64%
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto
a/c max 0,60

Travetto prefabbricato in c.a. irrigidito da 2,00000 € 4,95675 €9,91350
traliccio elettrosaldato con fondello in m +2,77%
laterizio per solai, certificato CE secondo la
norma UNI EN 15037-1:2008 - da metri
4,01 a metri 5,00

TOS24_PR.P08.020.002

TOS24_PR.P11.102.002

Totale PR € 45,97501

RU

TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,03000 € 30,21000 € 0,90630
ora 0%

TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,10000 € 30,21000 € 3,02100
ora 0%

TOS24_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,24000 € 28,06000 € 6,73440
ora 0%

TOS24_RU.M10.001.004 - Operaio edile - Comune 0,27000 € 25,13000 €6,78510
ora 0%

Totale RU € 17,44680

Sommano euro (A) € 66,18392

Scostamento % su anno 2023/1 +0,94%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti €10,58943

all'impresa per euro 0,31768 = 3% * B)

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €7,67734

TOTALE (A + B + C) euro / m? € 84,45069

Scostamento % su anno 2023/1 +0,94%

Incidenza Manodopera sul totale 20,66% € 17,44680

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% €0,31768

Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.B08.012.002 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.

| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.

B08 - SOLAI.

Piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio,
le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura,
forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio.
Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta
superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di
spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe
non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e
quant'altro occorra per dare I'opera finita a perfetta regola d'arte.

Armature da computarsi a parte.

012 - Solaio con “travetti a traliccio “ a struttura mista in laterocemento
costituito da travetti con fondello in laterizio, irrigiditi da traliccio metallico e
blocchi collaboranti/non in laterizio, per luci da 4 a 5m.

002 - altezza totale 29 cm (25 laterizio + 4 soletta)

AT
TOS24_AT.N06.016.006 - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in 0,03000 € 4,12500 €0,12375
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi ora 0%
TOS24_AT.N10.025.001 - Puntelli, noleggio mensile - metallici a 1,33000 €1,98373 € 2,63836
croce h max m 4,00 cad -1,92%
Totale AT € 2,76211
PR
TOS24_PR.P04.012.010 - Blocchi in laterizio per solai (pignatta), 9,00000 € 1,66489 € 14,98401
certificati CE secondo la norma UNI EN cad -21,84%

15037-3:2011 - per solaio a travetti h cm.
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25
TOS24_PR.P07.021.001 - Complementi metallici - chiodi fino a 0,30000 € 2,83500 € 0,85050
20/100 kg +77,19%
TOS24_PR.P08.020.001 - Legname per edilizia - Abete, certificato CE 0,00600 € 365,00000 € 2,19000
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il m?3 -3,93%
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - morali e mezzi
morali, lunghezza da m 3 finoam 6
TOS24_PR.P08.020.002 - Legname per edilizia - Abete, certificato CE 0,00200 € 300,00000 € 0,60000
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il m?3 -20%
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - sottomisure
parallele larghezze miste (spess.cm 2,5
lungh.m 4 largh. 8-15 cm)
TOS24_PR.P10.008.114 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con 0,08400 € 125,75000 € 10,56300
resistenza caratteristica C25/30, aggregato m?3 +1,64%
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto
a/c max 0,60
TOS24_PR.P11.102.002 - Travetto prefabbricato in c.a. irrigidito da 2,00000 € 4,95675 €9,91350
traliccio elettrosaldato con fondello in m +2,77%
laterizio per solai, certificato CE secondo la
norma UNI EN 15037-1:2008 - da metri
4,01 a metri 5,00
Totale PR € 39,10101
RU
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,03000 € 30,21000 € 0,90630
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,10000 € 30,21000 € 3,02100
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,27000 € 28,06000 €7,57620
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.004 - Operaio edile - Comune 0,27000 € 25,13000 €6,78510
ora 0%
Totale RU € 18,28860
Sommano euro (A) € 60,15172
Scostamento % su anno 2023/1 -5,75%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti €9,62428
all'impresa per euro 0,28873 = 3% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €6,97760
TOTALE (A + B + C) euro / m? € 76,75360
Scostamento % su anno 2023/1 -5,75%
Incidenza Manodopera sul totale 23,83% € 18,28860
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% €0,28873
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS24_01.B08.013.001 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.
B08 - SOLAI.
Piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio,
le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura,
forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio.
Compreso |'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta
superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di
spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe
non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e
quant'altro occorra per dare I'opera finita a perfetta regola d'arte.
Armature da computarsi a parte.
013 - Solaio con “travetti a traliccio “ a struttura mista in laterocemento
costituito da travetti con fondello in laterizio, irrigiditi da traliccio metallico e
blocchi collaboranti/non in laterizio, per lucida 5 a 6 m.
001 - altezza totale 29 cm (25 laterizio + 4 soletta)
AT
TOS24_AT.N06.016.006 - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in 0,03000 € 4,12500 €0,12375
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi ora 0%
TOS24_AT.N10.025.001 - Puntelli, noleggio mensile - metallici a 1,33000 €1,98373 € 2,63836
croce h max m 4,00 cad -1,92%
Totale AT € 2,76211
PR
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TOS24_PR.P04.012.010 - Blocchi in laterizio per solai (pignatta), 9,00000 € 1,66489 € 14,98401
certificati CE secondo la norma UNI EN cad -21,84%
15037-3:2011 - per solaio a travetti h cm.
25
TOS24_PR.P07.021.001 - Complementi metallici - chiodi fino a 0,30000 € 2,83500 € 0,85050
20/100 kg +77,19%
TOS24_PR.P08.020.001 - Legname per edilizia - Abete, certificato CE 0,00600 € 365,00000 € 2,19000
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il m?3 -3,93%
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - morali e mezzi
morali, lunghezza da m 3 finoam 6
TOS24_PR.P08.020.002 - Legname per edilizia - Abete, certificato CE 0,00200 € 300,00000 € 0,60000
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il m?3 -20%
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - sottomisure
parallele larghezze miste (spess.cm 2,5
lungh.m 4 largh. 8-15 cm)
TOS24_PR.P10.008.114 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con 0,08400 € 125,75000 € 10,56300
resistenza caratteristica C25/30, aggregato m?3 +1,64%
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto
a/c max 0,60
TOS24_PR.P11.102.003 - Travetto prefabbricato in c.a. irrigidito da 2,00000 € 5,64513 € 11,29026
traliccio elettrosaldato con fondello in m +5,02%
laterizio per solai, certificato CE secondo la
norma UNI EN 15037-1:2008 - da metri
5,01 a metri 6,00
Totale PR € 40,47777
RU
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,03000 € 30,21000 € 0,90630
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,10000 € 30,21000 € 3,02100
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,27000 € 28,06000 €7,57620
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.004 - Operaio edile - Comune 0,27000 € 25,13000 €6,78510
ora 0%
Totale RU € 18,28860
Sommano euro (A) € 61,52848
Scostamento % su anno 2023/1 -5,23%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 9,84456
all'impresa per euro 0,29534 = 3% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €7,13730
TOTALE (A + B + C) euro / m? €78,51034
Scostamento % su anno 2023/1 -5,23%
Incidenza Manodopera sul totale 23,29% € 18,28860
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% €0,29534
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS24_01.B08.013.002 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.
B08 - SOLAI.
Piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio,
le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura,
forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio.
Compreso |'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta
superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di
spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe
non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e
quant'altro occorra per dare I'opera finita a perfetta regola d'arte.
Armature da computarsi a parte.
013 - Solaio con “travetti a traliccio “ a struttura mista in laterocemento
costituito da travetti con fondello in laterizio, irrigiditi da traliccio metallico e
blocchi collaboranti/non in laterizio, per lucida 5 a 6 m.
002 - altezza totale 34 cm (30 laterizio + 4 soletta)
AT
TOS24_AT.N06.016.006 - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in 0,03000 € 4,12500 €0,12375
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi ora 0%
TOS24_AT.N10.025.001 - Puntelli, noleggio mensile - metallici a 1,33000 €1,98373 € 2,63836
croce h max m 4,00 cad -1,92%
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Totale AT € 2,76211
PR
TOS24_PR.P04.012.011 - Blocchi in laterizio per solai (pignatta), 9,00000 € 2,84237 € 25,58133
certificati CE secondo la norma UNI EN cad +1,32%
15037-3:2011 - per solaio a travetti h cm.
30
TOS24_PR.P07.021.001 - Complementi metallici - chiodi fino a 0,30000 € 2,83500 € 0,85050
20/100 kg +77,19%
TOS24_PR.P08.020.001 - Legname per edilizia - Abete, certificato CE 0,00600 € 365,00000 € 2,19000
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il m?3 -3,93%

legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - morali e mezzi
morali, lunghezza dam 3 finoam 6

TOS24_PR.P08.020.002 - Legname per edilizia - Abete, certificato CE 0,00200 € 300,00000 € 0,60000
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il m?3 -20%
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - sottomisure
parallele larghezze miste (spess.cm 2,5
lungh.m 4 largh. 8-15 cm)

Calcestruzzo preconfezionato ordinario con 0,08400 € 125,75000 €10,56300
resistenza caratteristica C25/30, aggregato m?3 +1,64%
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto
a/c max 0,60

Travetto prefabbricato in c.a. irrigidito da 2,00000 €5,64513 € 11,29026
traliccio elettrosaldato con fondello in m +5,02%
laterizio per solai, certificato CE secondo la
norma UNI EN 15037-1:2008 - da metri
5,01 a metri 6,00

TOS24_PR.P10.008.114

TOS24_PR.P11.102.003

Totale PR € 51,07509

RU

TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,03000 € 30,21000 € 0,90630
ora 0%

TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,10000 € 30,21000 € 3,02100
ora 0%

TOS24_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,27000 € 28,06000 €7,57620
ora 0%

TOS24_RU.M10.001.004 - Operaio edile - Comune 0,27000 € 25,13000 €6,78510
ora 0%

Totale RU € 18,28860

Sommano euro (A) € 72,12580

Scostamento % su anno 2023/1 +1,58%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti €11,54013

all'impresa per euro 0,34620 = 3% * B)

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,36659

TOTALE (A + B + C) euro / m? € 92,03252

Scostamento % su anno 2023/1 +1,58%

Incidenza Manodopera sul totale 19,87 % € 18,28860

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% €0,34620

Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.B08.014.001 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.

| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.

BO8 - SOLAI.

Piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio,
le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura,
forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio.
Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta
superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di
spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe
non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e
quant'altro occorra per dare I'opera finita a perfetta regola d'arte.

Armature da computarsi a parte.

014 - Solaio con “travetti in cap “ a struttura mista in laterocemento con
elementi prefabbricati, costituito da travetti in calcestruzzo armato
precompresso e blocchi collaboranti/non in laterizio, per luci fino a 4 m

001 - altezza totale 16/20 cm (12/16 laterizio + 4 soletta)

AT
TOS24_AT.N06.016.006 - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in 0,03000 € 4,12500 €0,12375
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punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi ora 0%
TOS24_AT.N10.025.001 - Puntelli, noleggio mensile - metallici a 1,33000 €1,98373 € 2,63836
croce h max m 4,00 cad -1,92%
Totale AT € 2,76211
PR
TOS24_PR.P04.012.002 - Blocchi in laterizio per solai (pignatta), 9,00000 €2,56166 € 23,05494
certificati CE secondo la norma UNI EN cad +0,46%
15037-3:2011 - per solaio a travetti h cm.
16
TOS24_PR.P07.021.001 - Complementi metallici - chiodi fino a 0,30000 € 2,83500 € 0,85050
20/100 kg +77,19%
TOS24_PR.P08.020.001 - Legname per edilizia - Abete, certificato CE 0,00600 € 365,00000 € 2,19000
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il m?3 -3,93%

legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - morali e mezzi
morali, lunghezza da m 3 finoam 6

Legname per edilizia - Abete, certificato CE 0,00200 € 300,00000 € 0,60000
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il m?3 -20%
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - sottomisure
parallele larghezze miste (spess.cm 2,5
lungh.m 4 largh. 8-15 cm)

TOS24_PR.P10.008.114 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con 0,06600 € 125,75000 € 8,29950
resistenza caratteristica C25/30, aggregato m?3 +1,64%
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto
a/c max 0,60

Travetto prefabbricato in calcestruzzo 2,00000 € 4,57400 €9,14800
armato precompresso di dimensioni cm 9 x m 0%
12, certificato CE secondo la norma UNI EN
15037-1:2008 - fino a metri 4,00

TOS24_PR.P08.020.002

TOS24_PR.P11.101.001

Totale PR € 44,14294

RU

TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,10000 € 30,21000 € 3,02100
ora 0%

TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,03000 € 30,21000 € 0,90630
ora 0%

TOS24_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,22000 € 28,06000 €6,17320
ora 0%

TOS24_RU.M10.001.004 - Operaio edile - Comune 0,27000 € 25,13000 €6,78510
ora 0%

Totale RU € 16,88560

Sommano euro (A) € 63,79065

Scostamento % su anno 2023/1 +0,5%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 10,20650

all'impresa per euro 0,30620 = 3% * B)

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €7,39972

TOTALE (A + B + C) euro / m? € 81,39687

Scostamento % su anno 2023/1 +0,5%

Incidenza Manodopera sul totale 20,74% € 16,88560

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 0,30620

Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.B08.014.002 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.

| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.

B08 - SOLAI.

Piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio,
le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura,
forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio.
Compreso |'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta
superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di
spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe
non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e
quant'altro occorra per dare I'opera finita a perfetta regola d'arte.

Armature da computarsi a parte.

014 - Solaio con “travetti in cap “ a struttura mista in laterocemento con
elementi prefabbricati, costituito da travetti in calcestruzzo armato
precompresso e blocchi collaboranti/non in laterizio, per luci finoa 4 m

002 - altezza totale 24 c¢cm (20 laterizio + 4 soletta)
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AT
TOS24_AT.N06.016.006 - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in 0,03000 €4,12500 €0,12375
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi ora 0%
TOS24_AT.N10.025.001 - Puntelli, noleggio mensile - metallici a 1,33000 € 1,98373 € 2,63836
croce h max m 4,00 cad -1,92%
Totale AT € 2,76211
PR
TOS24_PR.P04.012.004 - Blocchi in laterizio per solai (pignatta), 9,00000 € 2,56839 € 23,11551
certificati CE secondo la norma UNI EN cad +0,52%
15037-3:2011 - per solaio a travetti h cm.
20
TOS24_PR.P07.021.001 - Complementi metallici - chiodi fino a 0,30000 € 2,83500 € 0,85050
20/100 kg +77,19%
TOS24_PR.P08.020.001 - Legname per edilizia - Abete, certificato CE 0,00600 € 365,00000 € 2,19000
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il m?3 -3,93%

legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - morali e mezzi
morali, lunghezza da m 3 finoa m 6

Legname per edilizia - Abete, certificato CE 0,00200 € 300,00000 € 0,60000
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il m?3 -20%
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - sottomisure
parallele larghezze miste (spess.cm 2,5
lungh.m 4 largh. 8-15 cm)

TOS24_PR.P10.008.114 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con 0,06600 € 125,75000 € 8,29950
resistenza caratteristica C25/30, aggregato m?3 +1,64%
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto
a/c max 0,60

Travetto prefabbricato in calcestruzzo 2,00000 € 4,57400 € 9,14800
armato precompresso di dimensioni cm 9 x m 0%
12, certificato CE secondo la norma UNI EN
15037-1:2008 - fino a metri 4,00

TOS24_PR.P08.020.002

TOS24_PR.P11.101.001

Totale PR € 44,20351

RU

TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,10000 € 30,21000 € 3,02100
ora 0%

TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,03000 € 30,21000 € 0,90630
ora 0%

TOS24_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,22000 € 28,06000 €6,17320
ora 0%

TOS24_RU.M10.001.004 - Operaio edile - Comune 0,27000 € 25,13000 €6,78510
ora 0%

Totale RU € 16,88560

Sommano euro (A) € 63,85122

Scostamento % su anno 2023/1 +0,52%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti €10,21620

all'impresa per euro 0,30649 = 3% * B)

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €7,40674

TOTALE (A + B + C) euro / m? € 81,47416

Scostamento % su anno 2023/1 +0,52%

Incidenza Manodopera sul totale 20,73% € 16,88560

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 0,30649

Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.B08.015.001 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.

| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.

B0O8 - SOLAI.

Piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio,
le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura,
forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio.
Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta
superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di
spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe
non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e
quant'altro occorra per dare I'opera finita a perfetta regola d'arte.

Armature da computarsi a parte.

015 - Solaio con “travetti in cap “ a struttura mista in laterocemento con
elementi prefabbricati costituito da travetti in calcestruzzo armato
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precompresso e blocchi collaboranti/non in laterizio, per luci da 4 a 5 m.
001 - altezza totale 24 cm (20 laterizio + 4 soletta)

AT
TOS24_AT.N06.016.006 - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in 0,03000 € 4,12500 €0,12375
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi ora 0%
TOS24_AT.N10.025.001 - Puntelli, noleggio mensile - metallici a 1,33000 € 1,98373 € 2,63836
croce h max m 4,00 cad -1,92%
Totale AT € 2,76211
PR
TOS24_PR.P04.012.004 - Blocchi in laterizio per solai (pignatta), 9,00000 € 2,56839 € 23,11551
certificati CE secondo la norma UNI EN cad +0,52%
15037-3:2011 - per solaio a travetti h cm.
20
TOS24_PR.P07.021.001 - Complementi metallici - chiodi fino a 0,30000 € 2,83500 € 0,85050
20/100 kg +77,19%
TOS24_PR.P08.020.001 - Legname per edilizia - Abete, certificato CE 0,00600 € 365,00000 € 2,19000
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il m?3 -3,93%

legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - morali e mezzi
morali, lunghezza da m 3 finoa m 6

Legname per edilizia - Abete, certificato CE 0,00200 € 300,00000 € 0,60000
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il m?3 -20%
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - sottomisure
parallele larghezze miste (spess.cm 2,5
lungh.m 4 largh. 8-15 cm)

TOS24_PR.P10.008.114 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con 0,06600 € 125,75000 € 8,29950
resistenza caratteristica C25/30, aggregato m?3 +1,64%
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto
a/c max 0,60

Travetto prefabbricato in calcestruzzo 2,00000 €5,27100 €10,54200
armato precompresso di dimensioni cm 9 x m 0%
12, certificato CE secondo la norma UNI EN
15037-1:2008 - da metri 4,01 a metri 5,00

TOS24_PR.P08.020.002

TOS24_PR.P11.101.002

Totale PR € 45,59751

RU

TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,10000 € 30,21000 € 3,02100
ora 0%

TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,03000 € 30,21000 € 0,90630
ora 0%

TOS24_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,24000 € 28,06000 € 6,73440
ora 0%

TOS24_RU.M10.001.004 - Operaio edile - Comune 0,27000 € 25,13000 €6,78510
ora 0%

Totale RU € 17,44680

Sommano euro (A) € 65,80642

Scostamento % su anno 2023/1 +0,51%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 10,52903

all'impresa per euro 0,31587 = 3% * B)

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,63355

TOTALE (A + B + C) euro / m? € 83,96900

Scostamento % su anno 2023/1 +0,51%

Incidenza Manodopera sul totale 20,78% € 17,44680

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% €0,31587

Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.B08.015.002 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.

| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.

B0O8 - SOLAI.

Piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio,
le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura,
forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio.
Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta
superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di
spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe
non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e
quant'altro occorra per dare I'opera finita a perfetta regola d'arte.
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Armature da computarsi a parte.

015 - Solaio con “travetti in cap “ a struttura mista in laterocemento con
elementi prefabbricati costituito da travetti in calcestruzzo armato
precompresso e blocchi collaboranti/non in laterizio, per lucida 4 a5 m.

002 - altezza totale 29 cm (25 laterizio + 4 soletta)

AT
TOS24_AT.N06.016.006 - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in 0,03000 €4,12500 €0,12375
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi ora 0%
TOS24_AT.N10.025.001 - Puntelli, noleggio mensile - metallici a 1,33000 € 1,98373 € 2,63836
croce h max m 4,00 cad -1,92%
Totale AT € 2,76211
PR
TOS24_PR.P04.012.010 - Blocchi in laterizio per solai (pignatta), 9,00000 €1,66489 € 14,98401
certificati CE secondo la norma UNI EN cad -21,84%
15037-3:2011 - per solaio a travetti h cm.
25
TOS24_PR.P07.021.001 - Complementi metallici - chiodi fino a 0,30000 € 2,83500 € 0,85050
20/100 kg +77,19%
TOS24_PR.P08.020.001 - Legname per edilizia - Abete, certificato CE 0,00600 € 365,00000 € 2,19000
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il m?3 -3,93%

legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - morali e mezzi
morali, lunghezza da m 3 finoam 6

TOS24_PR.P08.020.002 - Legname per edilizia - Abete, certificato CE 0,00200 € 300,00000 € 0,60000
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il m?3 -20%
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - sottomisure
parallele larghezze miste (spess.cm 2,5
lungh.m 4 largh. 8-15 cm)

Calcestruzzo preconfezionato ordinario con 0,08000 € 125,75000 € 10,06000
resistenza caratteristica C25/30, aggregato m?3 +1,64%
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto
a/c max 0,60

TOS24_PR.P11.101.002 - Travetto prefabbricato in calcestruzzo 2,00000 €5,27100 €10,54200
armato precompresso di dimensioni cm 9 x m 0%
12, certificato CE secondo la norma UNI EN
15037-1:2008 - da metri 4,01 a metri 5,00

TOS24_PR.P10.008.114

Totale PR € 39,22651

RU

TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,10000 € 30,21000 € 3,02100
ora 0%

TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,03000 € 30,21000 € 0,90630
ora 0%

TOS24_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,27000 € 28,06000 €7,57620
ora 0%

TOS24_RU.M10.001.004 - Operaio edile - Comune 0,27000 € 25,13000 €6,78510
ora 0%

Totale RU € 18,28860

Sommano euro (A) € 60,27722

Scostamento % su anno 2023/1 -6,14%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 9,64436

all'impresa per euro 0,28933 = 3% * B)

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €6,99216

TOTALE (A + B + C) euro / m? €76,91374

Scostamento % su anno 2023/1 -6,14%

Incidenza Manodopera sul totale 23,78% € 18,28860

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% €0,28933

Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.B08.016.001 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.

| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.

BO8 - SOLAI.

Piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio,
le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura,
forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio.
Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta
superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di
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spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe
non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e
quant'altro occorra per dare I'opera finita a perfetta regola d'arte.

Armature da computarsi a parte.

016 - Solaio con “travetti in cap “ a struttura mista in laterocemento con
elementi prefabbricati costituito da travetti in calcestruzzo armato
precompresso e blocchi collaboranti/non in laterizio, per lucida 5 a 6 m.

001 - altezza totale 29 cm (25 laterizio + 4 soletta)

provincia di Siena 2024

AT
TOS24_AT.N06.016.006 - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in 0,03000 € 4,12500 €0,12375
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi ora 0%
TOS24_AT.N10.025.001 - Puntelli, noleggio mensile - metallici a 1,33000 €1,98373 € 2,63836
croce h max m 4,00 cad -1,92%
Totale AT € 2,76211
PR
TOS24_PR.P04.012.010 - Blocchi in laterizio per solai (pignatta), 9,00000 € 1,66489 € 14,98401
certificati CE secondo la norma UNI EN cad -21,84%
15037-3:2011 - per solaio a travetti h cm.
25
TOS24_PR.P07.021.001 - Complementi metallici - chiodi fino a 0,30000 € 2,83500 € 0,85050
20/100 kg +77,19%
TOS24_PR.P08.020.001 - Legname per edilizia - Abete, certificato CE 0,00600 € 365,00000 € 2,19000
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il m?3 -3,93%
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - morali e mezzi
morali, lunghezza da m 3 finoam 6
TOS24_PR.P08.020.002 - Legname per edilizia - Abete, certificato CE 0,00200 € 300,00000 € 0,60000
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il m?3 -20%
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - sottomisure
parallele larghezze miste (spess.cm 2,5
lungh.m 4 largh. 8-15 cm)
TOS24_PR.P10.008.114 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con 0,08000 € 125,75000 €10,06000
resistenza caratteristica C25/30, aggregato m? +1,64%
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto
a/c max 0,60
TOS24_PR.P11.101.003 - Travetto prefabbricato in calcestruzzo 2,00000 € 5,68600 €11,37200
armato precompresso di dimensioni cm 9 x m 0%
12, certificato CE secondo la norma UNI EN
15037-1:2008 - da metri 5,01 a metri 6,00
Totale PR € 40,05651
RU
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,10000 € 30,21000 € 3,02100
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,03000 € 30,21000 € 0,90630
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,27000 € 28,06000 €7,57620
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.004 - Operaio edile - Comune 0,27000 € 25,13000 €6,78510
ora 0%
Totale RU € 18,28860
Sommano euro (A) € 61,10722
Scostamento % su anno 2023/1 -6,07%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti €9,77716
all'impresa per euro 0,29331 = 3% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €7,08844
TOTALE (A + B + C) euro / m? € 77,97282
Scostamento % su anno 2023/1 -6,07%
Incidenza Manodopera sul totale 23,46% € 18,28860
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% €0,29331
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.B08.016.002
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TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.

| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.

B08 - SOLAI.

Piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio,
le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura,




Regione Toscana

forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio.
Compreso |'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta
superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di
spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe
non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e
quant'altro occorra per dare I'opera finita a perfetta regola d'arte.

Armature da computarsi a parte.

016 - Solaio con “travetti in cap “ a struttura mista in laterocemento con
elementi prefabbricati costituito da travetti in calcestruzzo armato
precompresso e blocchi collaboranti/non in laterizio, per lucida 5 a 6 m.

002 - altezza totale 34 cm (30 laterizio + 4 soletta)

provincia di Siena 2024

AT
TOS24_AT.N06.016.006 - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in 0,03000 € 4,12500 €0,12375
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi ora 0%
TOS24_AT.N10.025.001 - Puntelli, noleggio mensile - metallici a 1,33000 €1,98373 € 2,63836
croce h max m 4,00 cad -1,92%
Totale AT € 2,76211
PR
TOS24_PR.P04.012.011 - Blocchi in laterizio per solai (pignatta), 9,00000 € 2,84237 € 25,58133
certificati CE secondo la norma UNI EN cad +1,32%
15037-3:2011 - per solaio a travetti h cm.
30
TOS24_PR.P07.021.001 - Complementi metallici - chiodi fino a 0,30000 € 2,83500 € 0,85050
20/100 kg +77,19%
TOS24_PR.P08.020.001 - Legname per edilizia - Abete, certificato CE 0,00600 € 365,00000 € 2,19000
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il m?3 -3,93%
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - morali e mezzi
morali, lunghezza dam 3 finoam 6
TOS24_PR.P08.020.002 - Legname per edilizia - Abete, certificato CE 0,00200 € 300,00000 € 0,60000
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il m?3 -20%
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - sottomisure
parallele larghezze miste (spess.cm 2,5
lungh.m 4 largh. 8-15 cm)
TOS24_PR.P10.008.114 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con 0,08000 € 125,75000 € 10,06000
resistenza caratteristica C25/30, aggregato m?3 +1,64%
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto
a/c max 0,60
TOS24_PR.P11.101.003 - Travetto prefabbricato in calcestruzzo 2,00000 € 5,68600 € 11,37200
armato precompresso di dimensioni cm 9 x m 0%
12, certificato CE secondo la norma UNI EN
15037-1:2008 - da metri 5,01 a metri 6,00
Totale PR € 50,65383
RU
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,03000 € 30,21000 € 0,90630
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,10000 € 30,21000 € 3,02100
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,27000 € 28,06000 €7,57620
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.004 - Operaio edile - Comune 0,27000 € 25,13000 €6,78510
ora 0%
Totale RU € 18,28860
Sommano euro (A) €71,70454
Scostamento % su anno 2023/1 +0,81%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti €11,47273
all'impresa per euro 0,34418 = 3% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €8,31773
TOTALE (A + B + C) euro / m? € 91,49500
Scostamento % su anno 2023/1 +0,81%
Incidenza Manodopera sul totale 19,99% € 18,28860
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% €0,34418
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.B08.017.001
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| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.
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B0O8 - SOLAI.

Piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio,
le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura,
forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio.
Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta
superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di
spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe
non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e
quant'altro occorra per dare I'opera finita a perfetta regola d'arte.

Armature da computarsi a parte.

017 - Solaio “a pannelli” prefabbricati in laterocemento costituito da elementi
in laterizio collaboranti/non collaboranti accostati fra loro, a formare pannelli
prefabbricati monolitici aventi larghezza 80-120 cm, con armatura di
confezione di acciaio B450C e getto di calcestruzzo nelle nervature di
confezione di classe (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) non
inferiore a C30/35.

001 - altezza totale 16 cm (12 pannello + 4 soletta) per luci finoa 4 m

AT
TOS24_AT.N06.016.006 - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in 0,04000 €4,12500 €0,16500
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi ora 0%
TOS24_AT.N10.025.001 - Puntelli, noleggio mensile - metallici a 1,33000 € 1,98373 € 2,63836
croce h max m 4,00 cad -1,92%
Totale AT € 2,80336
PR
TOS24_PR.P07.021.001 - Complementi metallici - chiodi fino a 0,30000 € 2,83500 € 0,85050
20/100 kg +77,19%
TOS24_PR.P08.020.001 - Legname per edilizia - Abete, certificato CE 0,00600 € 365,00000 € 2,19000
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il m?3 -3,93%
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - morali e mezzi
morali, lunghezza da m 3 finoam 6
TOS24_PR.P08.020.002 - Legname per edilizia - Abete, certificato CE 0,00200 € 300,00000 € 0,60000

secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il m?3 -20%
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - sottomisure
parallele larghezze miste (spess.cm 2,5
lungh.m 4 largh. 8-15 cm)

Calcestruzzo preconfezionato ordinario con 0,05600 € 125,75000 € 7,04200
resistenza caratteristica C25/30, aggregato m?3 +1,64%
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto
a/c max 0,60

Pannelli preconfezionati per solai in 1,00000 € 32,50000 € 32,50000
laterizio armato, certificati CE secondo la m2 +86,42%
norma UNI EN 15037-3:2011, con interasse
da 80 a 120 cm - fino a metri 4,00 - h. 12

TOS24_PR.P10.008.114

TOS24_PR.P11.115.001

cm
Totale PR € 43,18250
RU
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,10000 € 30,21000 € 3,02100
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,04000 € 30,21000 €1,20840
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,22000 € 28,06000 €6,17320
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.004 - Operaio edile - Comune 0,27000 € 25,13000 €6,78510
ora 0%
Totale RU €17,18770
Sommano euro (A) € 63,17356
Scostamento % su anno 2023/1 +31,85%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti €10,10777
all'impresa per euro 0,30323 = 3% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €7,32813
TOTALE (A + B + C) euro / m? € 80,60946
Scostamento % su anno 2023/1 +31,85%
Incidenza Manodopera sul totale 21,32% €17,18770
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% €0,30323
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS24_01.B08.017.002 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
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| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.
B08 - SOLAI.
Piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio,
le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura,
forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio.
Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta
superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di
spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe
non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e
quant'altro occorra per dare I'opera finita a perfetta regola d'arte.
Armature da computarsi a parte.
017 - Solaio “a pannelli” prefabbricati in laterocemento costituito da elementi
in laterizio collaboranti/non collaboranti accostati fra loro, a formare pannelli
prefabbricati monolitici aventi larghezza 80-120 cm, con armatura di
confezione di acciaio B450C e getto di calcestruzzo nelle nervature di
confezione di classe (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) non
inferiore a C30/35.
002 - altezza totale 20 cm (16 pannello + 4 soletta) per lucida4 a5 m
AT
TOS24_AT.N06.016.006 - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in 0,04000 € 4,12500 € 0,16500
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi ora 0%
TOS24_AT.N10.025.001 - Puntelli, noleggio mensile - metallici a 1,33000 €1,98373 € 2,63836
croce h max m 4,00 cad -1,92%
Totale AT € 2,80336
PR
TOS24_PR.P07.021.001 - Complementi metallici - chiodi fino a 0,30000 € 2,83500 € 0,85050
20/100 kg +77,19%
TOS24_PR.P08.020.001 - Legname per edilizia - Abete, certificato CE 0,00600 € 365,00000 € 2,19000
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il m?3 -3,93%
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - morali e mezzi
morali, lunghezza da m 3 finoam 6
TOS24_PR.P08.020.002 - Legname per edilizia - Abete, certificato CE 0,00200 € 300,00000 € 0,60000
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il m?3 -20%
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - sottomisure
parallele larghezze miste (spess.cm 2,5
lungh.m 4 largh. 8-15 cm)
TOS24_PR.P10.008.114 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con 0,05600 € 125,75000 €7,04200
resistenza caratteristica C25/30, aggregato m?3 +1,64%
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto
a/c max 0,60
TOS24_PR.P11.115.002 - Pannelli preconfezionati per solai in 1,00000 € 32,05000 € 32,05000
laterizio armato, certificati CE secondo la m? +50,44%
norma UNI EN 15037-3:2011, con interasse
da 80 a 120 cm - da metri 4,01 a metri
5,00 - h.16 cm
Totale PR € 42,73250
RU
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,10000 € 30,21000 € 3,02100
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,04000 € 30,21000 €1,20840
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,24000 € 28,06000 € 6,73440
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.004 - Operaio edile - Comune 0,27000 € 25,13000 €6,78510
ora 0%
Totale RU €17,74890
Sommano euro (A) € 63,28476
Scostamento % su anno 2023/1 +20,9%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti €10,12556
all'impresa per euro 0,30377 = 3% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,34103
TOTALE (A + B + C) euro / m? € 80,75135
Scostamento % su anno 2023/1 +20,9%
Incidenza Manodopera sul totale 21,98% €17,74890
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% €0,30377
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
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TOTALE
TOS24_01.B08.017.003 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.
BO8 - SOLAI.
Piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio,
le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura,
forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio.
Compreso I'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta
superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di
spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe
non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e
quant'altro occorra per dare I'opera finita a perfetta regola d'arte.
Armature da computarsi a parte.
017 - Solaio “a pannelli” prefabbricati in laterocemento costituito da elementi
in laterizio collaboranti/non collaboranti accostati fra loro, a formare pannelli
prefabbricati monolitici aventi larghezza 80-120 cm, con armatura di
confezione di acciaio B450C e getto di calcestruzzo nelle nervature di
confezione di classe (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) non
inferiore a C30/35.
003 - altezza totale 24 cm (20 pannello + 4 soletta) per lucida5a 6 m
AT
TOS24_AT.N06.016.006 - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in 0,04000 €4,12500 €0,16500
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi ora 0%
TOS24_AT.N10.025.001 - Puntelli, noleggio mensile - metallici a 1,33000 €1,98373 € 2,63836
croce h max m 4,00 cad -1,92%
Totale AT € 2,80336
PR
TOS24_PR.P07.021.001 - Complementi metallici - chiodi fino a 0,30000 €2,83500 € 0,85050
20/100 kg +77,19%
TOS24_PR.P08.020.001 - Legname per edilizia - Abete, certificato CE 0,00600 € 365,00000 € 2,19000
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il m?3 -3,93%
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - morali e mezzi
morali, lunghezza da m 3 finoa m 6
TOS24_PR.P08.020.002 - Legname per edilizia - Abete, certificato CE 0,00200 € 300,00000 € 0,60000
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il m?3 -20%
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - sottomisure
parallele larghezze miste (spess.cm 2,5
lungh.m 4 largh. 8-15 cm)
TOS24_PR.P10.008.114 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con 0,06000 € 125,75000 € 7,54500
resistenza caratteristica C25/30, aggregato m?3 +1,64%
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto
a/c max 0,60
TOS24_PR.P11.115.003 - Pannelli preconfezionati per solai in 1,00000 € 33,60000 € 33,60000
laterizio armato, certificati CE secondo la m? +48,09%
norma UNI EN 15037-3:2011, con interasse
da 80 a 120 cm - da metri 5,01 a metri
6,00 - h. 20 cm
Totale PR € 44,78550
RU
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,04000 € 30,21000 €1,20840
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,10000 € 30,21000 € 3,02100
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,24000 € 28,06000 € 6,73440
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.004 - Operaio edile - Comune 0,27000 € 25,13000 €6,78510
ora 0%
Totale RU €17,74890
Sommano euro (A) € 65,33776
Scostamento % su anno 2023/1 +20,49%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 10,45404
all'impresa per euro 0,31362 = 3% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €7,57918
TOTALE (A + B + C) euro / m? € 83,37098
Scostamento % su anno 2023/1 +20,49%
Incidenza Manodopera sul totale 21,29% € 17,74890
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% €0,31362
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
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TOTALE
TOS24_01.B08.017.004 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.
BO8 - SOLAI.
Piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio,
le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura,
forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio.
Compreso I'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta
superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di
spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe
non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e
quant'altro occorra per dare I'opera finita a perfetta regola d'arte.
Armature da computarsi a parte.
017 - Solaio “a pannelli” prefabbricati in laterocemento costituito da elementi
in laterizio collaboranti/non collaboranti accostati fra loro, a formare pannelli
prefabbricati monolitici aventi larghezza 80-120 cm, con armatura di
confezione di acciaio B450C e getto di calcestruzzo nelle nervature di
confezione di classe (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) non
inferiore a C30/35.
004 - altezza totale 28 cm (24 pannello + 4 soletta) perlucida6a 7 m
AT
TOS24_AT.N06.016.006 - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in 0,04000 €4,12500 €0,16500
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi ora 0%
TOS24_AT.N10.025.001 - Puntelli, noleggio mensile - metallici a 1,33000 €1,98373 € 2,63836
croce h max m 4,00 cad -1,92%
Totale AT € 2,80336
PR
TOS24_PR.P07.021.001 - Complementi metallici - chiodi fino a 0,30000 €2,83500 € 0,85050
20/100 kg +77,19%
TOS24_PR.P08.020.001 - Legname per edilizia - Abete, certificato CE 0,00600 € 365,00000 € 2,19000
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il m3 -3,93%
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - morali e mezzi
morali, lunghezza da m 3 finoa m 6
TOS24_PR.P08.020.002 - Legname per edilizia - Abete, certificato CE 0,00200 € 300,00000 € 0,60000
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il m?3 -20%
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - sottomisure
parallele larghezze miste (spess.cm 2,5
lungh.m 4 largh. 8-15 cm)
TOS24_PR.P10.008.114 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con 0,06400 € 125,75000 € 8,04800
resistenza caratteristica C25/30, aggregato m?3 +1,64%
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto
a/c max 0,60
TOS24_PR.P11.115.004 - Pannelli preconfezionati per solai in 1,00000 € 36,70000 € 36,70000
laterizio armato, certificati CE secondo la m? +51,64%
norma UNI EN 15037-3:2011, con interasse
da 80 a 120 cm - da metri 6,01 a metri
7,00 - h. 24 cm
Totale PR € 48,38850
RU
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,04000 € 30,21000 €1,20840
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,10000 € 30,21000 € 3,02100
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,27000 € 28,06000 €7,57620
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.004 - Operaio edile - Comune 0,27000 € 25,13000 €6,78510
ora 0%
Totale RU € 18,59070
Sommano euro (A) € 69,78256
Scostamento % su anno 2023/1 +22,26%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti €11,16521
all'impresa per euro 0,33496 = 3% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €8,09478
TOTALE (A + B + C) euro / m? € 89,04255
Scostamento % su anno 2023/1 +22,26%
Incidenza Manodopera sul totale 20,88% €18,59070
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 0,33496
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
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TOTALE
TOS24_01.B08.021.001 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.
BO8 - SOLAI.
Piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio,
le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura,
forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio.
Compreso I'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta
superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di
spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe
non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e
quant'altro occorra per dare I'opera finita a perfetta regola d'arte.
Armature da computarsi a parte.
021 - Solaio “a lastre” (tipo “predalle”), con lastre in cemento armato vibrato
aventi soletta inferiore di spessore minimo cm 4, di larghezza di 120 cm,
irrigidite con tralicci in ferro, alleggerito con elementi in polistirolo espanso,
conformi alle norme UNI EN 13747 e UNI EN 13369 .
001 - altezza totale 20 cm (4+12+4) per luci finoa 4 m
AT
TOS24_AT.N06.016.006 - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in 0,04000 €4,12500 €0,16500
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi ora 0%
TOS24_AT.N10.025.001 - Puntelli, noleggio mensile - metallici a 1,33000 €1,98373 € 2,63836
croce h max m 4,00 cad -1,92%
Totale AT € 2,80336
PR
TOS24_PR.P07.021.001 - Complementi metallici - chiodi fino a 0,30000 € 2,83500 € 0,85050
20/100 kg +77,19%
TOS24_PR.P08.020.001 - Legname per edilizia - Abete, certificato CE 0,00600 € 365,00000 € 2,19000
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il m?3 -3,93%
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - morali e mezzi
morali, lunghezza dam 3 finoam 6
TOS24_PR.P08.020.002 - Legname per edilizia - Abete, certificato CE 0,00200 € 300,00000 € 0,60000
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il m?3 -20%
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - sottomisure
parallele larghezze miste (spess.cm 2,5
lungh.m 4 largh. 8-15 cm)
TOS24_PR.P10.008.114 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con 0,06400 € 125,75000 € 8,04800
resistenza caratteristica C25/30, aggregato m?3 +1,64%
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto
a/c max 0,60
TOS24_PR.P11.111.001 - Lastra alleggerita in c.a.v., larghezza 120 1,00000 € 22,50000 € 22,50000
cm, spessore minimo 4 c¢cm con tralicci in m? +56,72%
acciaio ad interasse di 60 cm ed interposti
pannelli di polistirolo espanso, certificata
CE secondo la norma UNI EN 13747:2010 -
per luci fino a metri 4,00 - h. 4+12 cm
Totale PR € 34,18850
RU
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,10000 € 30,21000 € 3,02100
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,04000 € 30,21000 €1,20840
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,27000 € 28,06000 €7,57620
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.004 - Operaio edile - Comune 0,34000 € 25,13000 € 8,54420
ora 0%
Totale RU € 20,34980
Sommano euro (A) €57,34166
Scostamento % su anno 2023/1 +17,05%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti €9,17467
all'impresa per euro 0,27524 = 3% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €6,65163
TOTALE (A + B + C) euro / m? € 73,16796
Scostamento % su anno 2023/1 +17,05%
Incidenza Manodopera sul totale 27,81% € 20,34980
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% €0,27524
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provincia di Siena 2024

Regione Toscana
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS24_01.B08.021.002 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.
B0O8 - SOLAI.
Piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio,
le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura,
forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio.
Compreso |'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta
superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di
spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe
non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e
quant'altro occorra per dare I'opera finita a perfetta regola d'arte.
Armature da computarsi a parte.
021 - Solaio “a lastre” (tipo “predalle”), con lastre in cemento armato vibrato
aventi soletta inferiore di spessore minimo cm 4, di larghezza di 120 cm,
irrigidite con tralicci in ferro, alleggerito con elementi in polistirolo espanso,
conformi alle norme UNI EN 13747 e UNI EN 13369 .
002 - altezza totale 24 cm (4+16+4) perlucida4a5m
AT
TOS24_AT.N06.016.006 - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in 0,04000 €4,12500 €0,16500
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi ora 0%
TOS24_AT.N10.025.001 - Puntelli, noleggio mensile - metallici a 1,33000 €1,98373 € 2,63836
croce h max m 4,00 cad -1,92%
Totale AT € 2,80336
PR
TOS24_PR.P07.021.001 - Complementi metallici - chiodi fino a 0,30000 €2,83500 € 0,85050
20/100 kg +77,19%
TOS24_PR.P08.020.001 - Legname per edilizia - Abete, certificato CE 0,00600 € 365,00000 € 2,19000
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il m3 -3,93%
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - morali e mezzi
morali, lunghezza da m 3 finoa m 6
TOS24_PR.P08.020.002 - Legname per edilizia - Abete, certificato CE 0,00200 € 300,00000 € 0,60000
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il m?3 -20%
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - sottomisure
parallele larghezze miste (spess.cm 2,5
lungh.m 4 largh. 8-15 cm)
TOS24_PR.P10.008.114 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con 0,07200 € 125,75000 € 9,05400
resistenza caratteristica C25/30, aggregato m?3 +1,64%
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto
a/c max 0,60
TOS24_PR.P11.111.002 - Lastra alleggerita in c.a.v., larghezza 120 1,00000 € 24,30000 € 24,30000
cm, spessore minimo 4 c¢cm con tralicci in m?2 +59,3%
acciaio ad interasse di 60 cm ed interposti
pannelli di polistirolo espanso, certificata
CE secondo la norma UNI EN 13747:2010 -
per luci da metri 4,01 a metri 5,00 - h.
4+16 cm
Totale PR € 36,99450
RU
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,10000 € 30,21000 € 3,02100
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,04000 € 30,21000 €1,20840
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,30000 € 28,06000 € 8,41800
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.004 - Operaio edile - Comune 0,34000 € 25,13000 € 8,54420
ora 0%
Totale RU € 21,19160
Sommano euro (A) € 60,98946
Scostamento % su anno 2023/1 +17,93%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti €9,75831
all'impresa per euro 0,29275 = 3% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €7,07478
TOTALE (A + B + C) euro / m? € 77,82255
Scostamento % su anno 2023/1 +17,93%
Incidenza Manodopera sul totale 27,23% €21,19160
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% €0,29275
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Regione Toscana
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS24_01.B08.021.003 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.
B0O8 - SOLAI.
Piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio,
le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura,
forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio.
Compreso |'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta
superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di
spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe
non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e
quant'altro occorra per dare I'opera finita a perfetta regola d'arte.
Armature da computarsi a parte.
021 - Solaio “a lastre” (tipo “predalle”), con lastre in cemento armato vibrato
aventi soletta inferiore di spessore minimo cm 4, di larghezza di 120 cm,
irrigidite con tralicci in ferro, alleggerito con elementi in polistirolo espanso,
conformi alle norme UNI EN 13747 e UNI EN 13369 .
003 - altezza totale 30 cm (5+20+5) perlucida5a 6 m
AT
TOS24_AT.N06.016.006 - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in 0,04000 € 4,12500 €0,16500
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi ora 0%
TOS24_AT.N10.025.001 - Puntelli, noleggio mensile - metallici a 1,33000 €1,98373 € 2,63836
croce h max m 4,00 cad -1,92%
Totale AT € 2,80336
PR
TOS24_PR.P07.021.001 - Complementi metallici - chiodi fino a 0,30000 €2,83500 € 0,85050
20/100 kg +77,19%
TOS24_PR.P08.020.001 - Legname per edilizia - Abete, certificato CE 0,00600 € 365,00000 € 2,19000
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il m?3 -3,93%
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - morali e mezzi
morali, lunghezza da m 3 finoa m 6
TOS24_PR.P08.020.002 - Legname per edilizia - Abete, certificato CE 0,00200 € 300,00000 € 0,60000
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il m?3 -20%
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - sottomisure
parallele larghezze miste (spess.cm 2,5
lungh.m 4 largh. 8-15 cm)
TOS24_PR.P10.008.114 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con 0,09000 € 125,75000 € 11,31750
resistenza caratteristica C25/30, aggregato m?3 +1,64%
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto
a/c max 0,60
TOS24_PR.P11.111.003 - Lastra alleggerita in c.a.v., larghezza 120 1,00000 € 25,95000 € 25,95000
cm, spessore minimo 4 c¢cm con tralicci in m?2 +54,53%
acciaio ad interasse di 60 cm ed interposti
pannelli di polistirolo espanso, certificata
CE secondo la norma UNI EN 13747:2010 -
per luci da metri 5,01 a metri 6,00 - h.
5+20 cm
Totale PR € 40,90800
RU
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,10000 € 30,21000 € 3,02100
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,04000 € 30,21000 €1,20840
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,34000 € 28,06000 € 9,54040
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.004 - Operaio edile - Comune 0,34000 € 25,13000 € 8,54420
ora 0%
Totale RU € 22,31400
Sommano euro (A) € 66,02536
Scostamento % su anno 2023/1 +16,64%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti €10,56406
all'impresa per euro 0,31692 = 3% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,65894
TOTALE (A + B + C) euro / m? € 84,24836
Scostamento % su anno 2023/1 +16,64%
Incidenza Manodopera sul totale 26,49% € 22,31400
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% €0,31692
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Regione Toscana
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS24_01.B08.021.004 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.
B0O8 - SOLAI.
Piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio,
le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura,
forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio.
Compreso |'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta
superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di
spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe
non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e
quant'altro occorra per dare I'opera finita a perfetta regola d'arte.
Armature da computarsi a parte.
021 - Solaio “a lastre” (tipo “predalle”), con lastre in cemento armato vibrato
aventi soletta inferiore di spessore minimo cm 4, di larghezza di 120 cm,
irrigidite con tralicci in ferro, alleggerito con elementi in polistirolo espanso,
conformi alle norme UNI EN 13747 e UNI EN 13369 .
004 - altezza totale 36 cm (5+26+5) perlucida6a 7 m
AT
TOS24_AT.N06.016.006 - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in 0,04000 €4,12500 €0,16500
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi ora 0%
TOS24_AT.N10.025.001 - Puntelli, noleggio mensile - metallici a 1,33000 €1,98373 € 2,63836
croce h max m 4,00 cad -1,92%
Totale AT € 2,80336
PR
TOS24_PR.P07.021.001 - Complementi metallici - chiodi fino a 0,30000 €2,83500 € 0,85050
20/100 kg +77,19%
TOS24_PR.P08.020.001 - Legname per edilizia - Abete, certificato CE 0,00600 € 365,00000 € 2,19000
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il m3 -3,93%
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - morali e mezzi
morali, lunghezza da m 3 finoa m 6
TOS24_PR.P08.020.002 - Legname per edilizia - Abete, certificato CE 0,00200 € 300,00000 € 0,60000
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il m?3 -20%
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - sottomisure
parallele larghezze miste (spess.cm 2,5
lungh.m 4 largh. 8-15 cm)
TOS24_PR.P10.008.114 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con 0,10000 € 125,75000 € 12,57500
resistenza caratteristica C25/30, aggregato m?3 +1,64%
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto
a/c max 0,60
TOS24_PR.P11.111.004 - Lastra alleggerita in c.a.v., larghezza 120 1,00000 € 28,75000 € 28,75000
cm, spessore minimo 4 c¢cm con tralicci in m?2 +52,99%
acciaio ad interasse di 60 cm ed interposti
pannelli di polistirolo espanso, certificata
CE secondo la norma UNI EN 13747:2010 -
per luci da metri 6,01 a metri 7,00 - h.
5+26 cm
Totale PR € 44,96550
RU
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,10000 € 30,21000 € 3,02100
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,04000 € 30,21000 €1,20840
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,37000 € 28,06000 €10,38220
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.004 - Operaio edile - Comune 0,34000 € 25,13000 € 8,54420
ora 0%
Totale RU € 23,15580
Sommano euro (A) € 70,92466
Scostamento % su anno 2023/1 +16,87%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti €11,34795
all'impresa per euro 0,34044 = 3% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,22726
TOTALE (A + B + C) euro / m? € 90,49987
Scostamento % su anno 2023/1 +16,87%
Incidenza Manodopera sul totale 25,59% € 23,15580
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 0,34044
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Regione Toscana
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS24_01.B08.021.005 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.
B0O8 - SOLAI.
Piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio,
le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura,
forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio.
Compreso |'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta
superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di
spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe
non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e
quant'altro occorra per dare I'opera finita a perfetta regola d'arte.
Armature da computarsi a parte.
021 - Solaio “a lastre” (tipo “predalle”), con lastre in cemento armato vibrato
aventi soletta inferiore di spessore minimo cm 4, di larghezza di 120 cm,
irrigidite con tralicci in ferro, alleggerito con elementi in polistirolo espanso,
conformi alle norme UNI EN 13747 e UNI EN 13369 .
005 - altezza totale 42 cm (6+30+6) perlucida7a8m
AT
TOS24_AT.N06.016.006 - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in 0,04000 €4,12500 €0,16500
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi ora 0%
TOS24_AT.N10.025.001 - Puntelli, noleggio mensile - metallici a 1,33000 €1,98373 € 2,63836
croce h max m 4,00 cad -1,92%
Totale AT € 2,80336
PR
TOS24_PR.P07.021.001 - Complementi metallici - chiodi fino a 0,30000 €2,83500 € 0,85050
20/100 kg +77,19%
TOS24_PR.P08.020.001 - Legname per edilizia - Abete, certificato CE 0,00600 € 365,00000 € 2,19000
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il m3 -3,93%
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - morali e mezzi
morali, lunghezza da m 3 finoa m 6
TOS24_PR.P08.020.002 - Legname per edilizia - Abete, certificato CE 0,00200 € 300,00000 € 0,60000
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il m?3 -20%
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - sottomisure
parallele larghezze miste (spess.cm 2,5
lungh.m 4 largh. 8-15 cm)
TOS24_PR.P10.008.114 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con 0,12000 € 125,75000 € 15,09000
resistenza caratteristica C25/30, aggregato m?3 +1,64%
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto
a/c max 0,60
TOS24_PR.P11.111.005 - Lastra alleggerita in c.a.v., larghezza 120 1,00000 € 31,00000 € 31,00000
cm, spessore minimo 4 c¢cm con tralicci in m?2 +46,39%
acciaio ad interasse di 60 cm ed interposti
pannelli di polistirolo espanso, certificata
CE secondo la norma UNI EN 13747:2010 -
per luci da metri 7,01 a metri 8,00 - h.
6+30 cm
Totale PR € 49,73050
RU
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,10000 € 30,21000 € 3,02100
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,04000 € 30,21000 €1,20840
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,40000 € 28,06000 € 11,22400
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.004 - Operaio edile - Comune 0,34000 € 25,13000 € 8,54420
ora 0%
Totale RU € 23,99760
Sommano euro (A) € 76,53146
Scostamento % su anno 2023/1 +15,28%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti €12,24503
all'impresa per euro 0,36735 = 3% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €8,87765
TOTALE (A + B + C) euro / m? € 97,65414
Scostamento % su anno 2023/1 +15,28%
Incidenza Manodopera sul totale 24,57 % € 23,99760
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% €0,36735
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provincia di Siena 2024

Regione Toscana
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS24_01.B08.031.001 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.
B0O8 - SOLAI.
Piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio,
le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura,
forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio.
Compreso |'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta
superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di
spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe
non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e
quant'altro occorra per dare I'opera finita a perfetta regola d'arte.
Armature da computarsi a parte.
031 - Solaio in acciaio e laterizio costituito da profilati in acciaio (da
computare a parte) per luci finoa 5 m
001 - con tavellonato semplice
AT
TOS24_AT.N06.016.006 - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in 0,04000 € 4,12500 €0,16500
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi ora 0%
TOS24_AT.N10.025.001 - Puntelli, noleggio mensile - metallici a 1,33000 €1,98373 € 2,63836
croce h max m 4,00 cad -1,92%
Totale AT € 2,80336
PR
TOS24_PR.P04.010.010 - Tavelle, tavelloni e pianelle in laterizio - 5,00000 €2,41731 € 12,08655
Tavellone spessore cm. 6 lunghezza da 70 cad +4,79%
a 100 cm
TOS24_PR.P07.021.001 - Complementi metallici - chiodi fino a 0,30000 €2,83500 € 0,85050
20/100 kg +77,19%
TOS24_PR.P08.020.001 - Legname per edilizia - Abete, certificato CE 0,00600 € 365,00000 € 2,19000
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il m?3 -3,93%
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - morali e mezzi
morali, lunghezza da m 3 finoa m 6
TOS24_PR.P08.020.002 - Legname per edilizia - Abete, certificato CE 0,00200 € 300,00000 € 0,60000
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il m?3 -20%
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - sottomisure
parallele larghezze miste (spess.cm 2,5
lungh.m 4 largh. 8-15 cm)
TOS24_PR.P10.008.114 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con 0,04000 € 125,75000 € 5,03000
resistenza caratteristica C25/30, aggregato m?3 +1,64%
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto
a/c max 0,60
Totale PR € 20,75705
RU
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,04000 € 30,21000 €1,20840
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,30000 € 30,21000 € 9,06300
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,12000 € 28,06000 € 3,36720
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.004 - Operaio edile - Comune 0,40000 € 25,13000 € 10,05200
ora 0%
Totale RU € 23,69060
Sommano euro (A) €47,25101
Scostamento % su anno 2023/1 +1,53%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti €7,56016
all'impresa per euro 0,22680 = 3% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €5,48112
TOTALE (A + B + C) euro / m? € 60,29229
Scostamento % su anno 2023/1 +1,53%
Incidenza Manodopera sul totale 39,29% € 23,69060
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% €0,22680
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.B08.031.002
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| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.

B08 - SOLAI.

Piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio,
le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura,
forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio.
Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta
superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di
spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe
non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e
quant'altro occorra per dare I'opera finita a perfetta regola d'arte.

Armature da computarsi a parte.

031 - Solaio in acciaio e laterizio costituito da profilati in acciaio (da
computare a parte) per luci finoa 5 m

002 - con doppio tavellonato

provincia di Siena 2024

AT
TOS24_AT.N06.016.006 - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in 0,04000 € 4,12500 € 0,16500
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi ora 0%
TOS24_AT.N10.025.001 - Puntelli, noleggio mensile - metallici a 1,33000 €1,98373 € 2,63836
croce h max m 4,00 cad -1,92%
Totale AT € 2,80336
PR
TOS24_PR.P04.010.010 - Tavelle, tavelloni e pianelle in laterizio - 10,00000 €2,41731 € 24,17310
Tavellone spessore cm. 6 lunghezza da 70 cad +4,79%
a 100 cm
TOS24_PR.P07.021.001 - Complementi metallici - chiodi fino a 0,30000 € 2,83500 € 0,85050
20/100 kg +77,19%
TOS24_PR.P08.020.001 - Legname per edilizia - Abete, certificato CE 0,00600 € 365,00000 € 2,19000
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il m?3 -3,93%
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - morali e mezzi
morali, lunghezza da m 3 finoa m 6
TOS24_PR.P08.020.002 - Legname per edilizia - Abete, certificato CE 0,00200 € 300,00000 € 0,60000
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il m?3 -20%
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - sottomisure
parallele larghezze miste (spess.cm 2,5
lungh.m 4 largh. 8-15 cm)
TOS24_PR.P10.008.114 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con 0,04000 € 125,75000 €5,03000
resistenza caratteristica C25/30, aggregato m?3 +1,64%
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto
a/c max 0,60
Totale PR € 32,84360
RU
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,35000 € 30,21000 €10,57350
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,04000 € 30,21000 €1,20840
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,12000 € 28,06000 € 3,36720
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.004 - Operaio edile - Comune 0,42000 € 25,13000 € 10,55460
ora 0%
Totale RU € 25,70370
Sommano euro (A) € 61,35066
Scostamento % su anno 2023/1 +2,11%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti €9,81611
all'impresa per euro 0,29448 = 3% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €7,11668
TOTALE (A + B + C) euro / m? € 78,28345
Scostamento % su anno 2023/1 +2,11%
Incidenza Manodopera sul totale 32,83% € 25,70370
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 0,29448
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.B08.032.001
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| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.

B08 - SOLAI.

Piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio,
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le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura,
forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio.
Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta
superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di
spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe
non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e
quant'altro occorra per dare I'opera finita a perfetta regola d'arte.

Armature da computarsi a parte.

032 - Solaio in acciaio e laterizio costituito da profilati in acciaio (da
computare a parte) per luci oltre 5 m

001 - con tavellonato semplice

AT
TOS24_AT.N06.016.006 - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in 0,04000 € 4,12500 € 0,16500
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi ora 0%
TOS24_AT.N10.025.001 - Puntelli, noleggio mensile - metallici a 1,33000 €1,98373 € 2,63836
croce h max m 4,00 cad -1,92%
Totale AT € 2,80336
PR
TOS24_PR.P04.010.010 - Tavelle, tavelloni e pianelle in laterizio - 5,00000 €2,41731 € 12,08655
Tavellone spessore cm. 6 lunghezza da 70 cad +4,79%
a 100 cm
TOS24_PR.P07.021.001 - Complementi metallici - chiodi fino a 0,30000 € 2,83500 € 0,85050
20/100 kg +77,19%
TOS24_PR.P08.020.001 - Legname per edilizia - Abete, certificato CE 0,00600 € 365,00000 € 2,19000
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il m?3 -3,93%

legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - morali e mezzi
morali, lunghezza da m 3 finoa m 6

TOS24_PR.P08.020.002 - Legname per edilizia - Abete, certificato CE 0,00200 € 300,00000 € 0,60000
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il m?3 -20%
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - sottomisure
parallele larghezze miste (spess.cm 2,5
lungh.m 4 largh. 8-15 cm)

Calcestruzzo preconfezionato ordinario con 0,04000 € 125,75000 € 5,03000
resistenza caratteristica C25/30, aggregato m?3 +1,64%
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto
a/c max 0,60

TOS24_PR.P10.008.114

Totale PR € 20,75705

RU

TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,04000 € 30,21000 €1,20840
ora 0%

TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,34000 € 30,21000 €10,27140
ora 0%

TOS24_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,12000 € 28,06000 € 3,36720
ora 0%

TOS24_RU.M10.001.004 - Operaio edile - Comune 0,42000 € 25,13000 € 10,55460
ora 0%

Totale RU € 25,40160

Sommano euro (A) € 48,96201

Scostamento % su anno 2023/1 +1,48%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 7,83392

all'impresa per euro 0,23502 = 3% * B)

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €5,67959

TOTALE (A + B + C) euro / m? € 62,47552

Scostamento % su anno 2023/1 +1,48%

Incidenza Manodopera sul totale 40,66% € 25,40160

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% €0,23502

Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.B08.032.002 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.

| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.

B08 - SOLAI.

Piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio,
le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura,
forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio.
Compreso |'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta
superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di
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spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe
non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e
quant'altro occorra per dare I'opera finita a perfetta regola d'arte.

Armature da computarsi a parte.

032 - Solaio in acciaio e laterizio costituito da profilati in acciaio (da
computare a parte) per luci oltre 5 m

002 - con doppio tavellonato

provincia di Siena 2024

AT
TOS24_AT.N06.016.006 - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in 0,04000 € 4,12500 € 0,16500
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi ora 0%
TOS24_AT.N10.025.001 - Puntelli, noleggio mensile - metallici a 1,33000 €1,98373 € 2,63836
croce h max m 4,00 cad -1,92%
Totale AT € 2,80336
PR
TOS24_PR.P04.010.010 - Tavelle, tavelloni e pianelle in laterizio - 10,00000 €2,41731 € 24,17310
Tavellone spessore cm. 6 lunghezza da 70 cad +4,79%
a 100 cm
TOS24_PR.P07.021.001 - Complementi metallici - chiodi fino a 0,30000 € 2,83500 € 0,85050
20/100 kg +77,19%
TOS24_PR.P08.020.001 - Legname per edilizia - Abete, certificato CE 0,00600 € 365,00000 € 2,19000
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il m?3 -3,93%
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - morali e mezzi
morali, lunghezza da m 3 finoa m 6
TOS24_PR.P08.020.002 - Legname per edilizia - Abete, certificato CE 0,00200 € 300,00000 € 0,60000
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il m?3 -20%
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - sottomisure
parallele larghezze miste (spess.cm 2,5
lungh.m 4 largh. 8-15 cm)
TOS24_PR.P10.008.114 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con 0,04000 € 125,75000 €5,03000
resistenza caratteristica C25/30, aggregato m? +1,64%
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto
a/c max 0,60
Totale PR € 32,84360
RU
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,04000 € 30,21000 €1,20840
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,38000 € 30,21000 €11,47980
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,12000 € 28,06000 € 3,36720
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.004 - Operaio edile - Comune 0,44000 € 25,13000 €11,05720
ora 0%
Totale RU € 27,11260
Sommano euro (A) € 62,75956
Scostamento % su anno 2023/1 +2,06%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti €10,04153
all'impresa per euro 0,30125 = 3% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €7,28011
TOTALE (A + B + C) euro / m? € 80,08120
Scostamento % su anno 2023/1 +2,06%
Incidenza Manodopera sul totale 33,86% €27,11260
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% €0,30125
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.B08.037.001
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| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.

B08 - SOLAI.

Piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio,
le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura,
forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio.
Compreso |'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta
superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di
spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe
non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e
quant'altro occorra per dare I'opera finita a perfetta regola d'arte.

Armature da computarsi a parte.
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037 - Solaio in acciaio e calcestruzzo costituito da profilati in acciaio (da
computare a parte) e lamiera grecata compreso fissaggio della lamiera ai
profilati; spessore minimo soletta 5 cm.

001 - con lamiera sp. da 6/10 a 12/10 ed altezza greche da mm 75

AT
TOS24_AT.N06.016.006 - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in 0,04000 €4,12500 €0,16500
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi ora 0%
TOS24_AT.N10.025.001 - Puntelli, noleggio mensile - metallici a 1,33000 €1,98373 € 2,63836
croce h max m 4,00 cad -1,92%
Totale AT € 2,80336
PR
TOS24_PR.P07.004.001 - Lamiera in acciaio grecata zincata per solai 12,50000 € 2,64316 € 33,03950
spessori da 6/10 a 12/10 - larghezza lastra kg 0%
= mm 570, altezza greche = mm 75,
interasse nervature = mm 190 - kg/mq da
8,26 a 16,53
TOS24_PR.P07.022.001 - Accessori e minuteria metallica - viti 10,00000 €0,03251 €0,32510
autoperforanti cad 0%
TOS24_PR.P08.020.001 - Legname per edilizia - Abete, certificato CE 0,00600 € 365,00000 € 2,19000
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il m3 -3,93%

legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - morali e mezzi
morali, lunghezza da m 3 finoam 6

TOS24_PR.P08.020.002 - Legname per edilizia - Abete, certificato CE 0,00200 € 300,00000 € 0,60000
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il m?3 -20%
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - sottomisure
parallele larghezze miste (spess.cm 2,5
lungh.m 4 largh. 8-15 cm)

Calcestruzzo preconfezionato ordinario con 0,07000 € 125,75000 € 8,80250
resistenza caratteristica C25/30, aggregato m?3 +1,64%
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto
a/c max 0,60

TOS24_PR.P10.008.114

Totale PR € 44,95710

RU

TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,04000 € 30,21000 €1,20840
ora 0%

TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,18000 € 30,21000 € 5,43780
ora 0%

TOS24_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,25000 € 28,06000 € 7,01500
ora 0%

TOS24_RU.M10.001.004 - Operaio edile - Comune 0,35000 € 25,13000 € 8,79550
ora 0%

Totale RU € 22,45670

Sommano euro (A) €70,21716

Scostamento % su anno 2023/1 -0,21%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti €11,23475

all'impresa per euro 0,33704 = 3% * B)

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,14519

TOTALE (A + B + C) euro / m? € 89,59710

Scostamento % su anno 2023/1 -0,21%

Incidenza Manodopera sul totale 25,06% € 22,45670

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% €0,33704

Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.B08.037.004 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.

| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.

B0O8 - SOLAI.

Piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio,
le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura,
forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio.
Compreso |'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta
superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di
spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe
non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e
quant'altro occorra per dare I'opera finita a perfetta regola d'arte.

Armature da computarsi a parte.

037 - Solaio in acciaio e calcestruzzo costituito da profilati in acciaio (da

Pagina 199 di 5.530



Regione Toscana provincia di Siena 2024

computare a parte) e lamiera grecata compreso fissaggio della lamiera ai
profilati; spessore minimo soletta 5 cm.
004 - con lamiera sp. da 6/10 a 12/10 ed altezza greche da mm 55

AT
TOS24_AT.N06.016.006 - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in 0,04000 € 4,12500 € 0,16500
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi ora 0%
TOS24_AT.N10.025.001 - Puntelli, noleggio mensile - metallici a 1,33000 €1,98373 € 2,63836
croce h max m 4,00 cad -1,92%
Totale AT € 2,80336
PR
TOS24_PR.P07.004.003 - Lamiera in acciaio grecata zincata per solai 9,25000 € 1,04595 €9,67504
spessori da 6/10 a 12/10 - larghezza lastra kg 0%

= mm 784, altezza greche = mm 55,
interasse nervature = mm 392 - kg/mq da

6,01 a 12,02
TOS24_PR.P07.022.001 - Accessori e minuteria metallica - viti 10,00000 €0,03251 €0,32510
autoperforanti cad 0%
TOS24_PR.P08.020.001 - Legname per edilizia - Abete, certificato CE 0,00600 € 365,00000 € 2,19000
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il m?3 -3,93%

legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - morali e mezzi
morali, lunghezza da m 3 finoam 6

Legname per edilizia - Abete, certificato CE 0,00200 € 300,00000 € 0,60000
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il m?3 -20%
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - sottomisure
parallele larghezze miste (spess.cm 2,5
lungh.m 4 largh. 8-15 cm)

TOS24_PR.P10.008.114 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con 0,07000 € 125,75000 € 8,80250
resistenza caratteristica C25/30, aggregato m?3 +1,64%
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto
a/c max 0,60

TOS24_PR.P08.020.002

Totale PR € 21,59264

RU

TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,18000 € 30,21000 € 5,43780
ora 0%

TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,04000 € 30,21000 € 1,20840
ora 0%

TOS24_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,25000 € 28,06000 € 7,01500
ora 0%

TOS24_RU.M10.001.004 - Operaio edile - Comune 0,35000 € 25,13000 € 8,79550
ora 0%

Totale RU € 22,45670

Sommano euro (A) € 46,85270

Scostamento % su anno 2023/1 -0,32%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 7,49643

all'impresa per euro 0,22489 = 3% * B)

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,43491

TOTALE (A + B + C) euro / m? € 59,78404

Scostamento % su anno 2023/1 -0,32%

Incidenza Manodopera sul totale 37,56% € 22,45670

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% €0,22489

Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.B08.051.101 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.

| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.

BO8 - SOLAI.

Piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio,
le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura,
forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio.
Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta
superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di
spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe
non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e
quant'altro occorra per dare I'opera finita a perfetta regola d'arte.

Armature da computarsi a parte.

051 - Solaio in legno costituito da un'orditura primaria in travi di abete a
spigolo vivo, un'orditura secondaria con correnti in abete 8x8, compreso
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Regione Toscana

I'ancoraggio alla struttura verticale con elementi di acciaio (piastre e bolzoni),
taglio a misura, sfrido piallatura, rifilatura e chiodatura (esclusi trattamenti
conservativi)

101 - con tavolato semplice in abete sp. da 2 a 6 cm.

provincia di Siena 2024

AT
TOS24_AT.N06.016.006 - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in 0,18000 € 4,12500 €0,74250
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi ora 0%
Totale AT € 0,74250
PR
TOS24_PR.P07.021.002 - Complementi metallici - chiodi 0,26600 € 2,52000 €0,67032
21-24/100-150 kg +46,51%
TOS24_PR.P08.020.007 - Legname per edilizia - Abete, certificato CE 0,03000 € 640,00000 € 19,20000
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il m?3 +1,99%
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - tavole (spess. da 2
a 6 cm - assortimento 1~ - lunghezza m 4
larghezza cm 16 in avanti)
TOS24_PR.P08.020.010 - Legname per edilizia - Abete, certificato CE 0,03000 € 505,00000 € 15,15000
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il m?3 -4,11%
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - travi a spigolo vivo
fino a cm 25x25, lunghezza finoa m 6
TOS24_PR.P08.020.040 - Legname per edilizia - Abete, certificato CE 0,02000 € 365,00000 € 7,30000
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il m?3 -19,81%
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - correnti sez. da 6x6
a 8x8 lunghezzada4a5m
TOS24_PR.P13.006.002 - Barre di acciaio quadre laminate a caldo 0,15000 €1,41772 €0,21266
ad uso strutturale in conformita alla norma kg 0%
armonizzata UNI EN 10025-1. - profili in
qualita di acciaio S355
Totale PR €42,53298
RU
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,85000 € 30,21000 € 25,67850
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,18000 € 30,21000 €5,43780
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,85000 € 28,06000 € 23,85100
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.004 - Operaio edile - Comune 0,26000 € 25,13000 € 6,53380
ora 0%
Totale RU € 61,50110
Sommano euro (A) € 104,77658
Scostamento % su anno 2023/1 -1,75%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti €16,76425
all'impresa per euro 0,16764 = 1% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,15408
TOTALE (A + B + C) euro / m? € 133,69491
Scostamento % su anno 2023/1 -1,75%
Incidenza Manodopera sul totale 46% €61,50110
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% €0,16764
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.B08.051.102
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TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.

| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.

B0O8 - SOLAI.

Piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio,
le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura,
forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio.
Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta
superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di
spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe
non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e
quant'altro occorra per dare I'opera finita a perfetta regola d'arte.

Armature da computarsi a parte.

051 - Solaio in legno costituito da un'orditura primaria in travi di abete a
spigolo vivo, un'orditura secondaria con correnti in abete 8x8, compreso
I'ancoraggio alla struttura verticale con elementi di acciaio (piastre e bolzoni),
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taglio a misura, sfrido piallatura, rifilatura e chiodatura (esclusi trattamenti
conservativi)
102 - con tavolato doppio in abete maschiettato 3+2 incrociato a 45°

provincia di Siena 2024

AT
TOS24_AT.N06.016.006 - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in 0,28000 € 4,12500 € 1,15500
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi ora 0%
Totale AT € 1,15500
PR
TOS24_PR.P07.021.002 - Complementi metallici - chiodi 0,41600 € 2,52000 €1,04832
21-24/100-150 kg +46,51%
TOS24_PR.P08.020.007 - Legname per edilizia - Abete, certificato CE 0,05000 € 640,00000 € 32,00000
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il m?3 +1,99%
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - tavole (spess. da 2
a 6 cm - assortimento 1” - lunghezza m 4
larghezza cm 16 in avanti)
TOS24_PR.P08.020.010 - Legname per edilizia - Abete, certificato CE 0,03000 € 505,00000 € 15,15000
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il m?3 -4,11%
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - travi a spigolo vivo
fino a cm 25x25, lunghezza finoa m 6
TOS24_PR.P08.020.040 - Legname per edilizia - Abete, certificato CE 0,02000 € 365,00000 € 7,30000
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il m?3 -19,81%
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - correnti sez. da 6x6
a 8x8 lunghezzada4a5m
TOS24_PR.P13.006.002 - Barre di acciaio quadre laminate a caldo 0,15000 €1,41772 €0,21266
ad uso strutturale in conformita alla norma kg 0%
armonizzata UNI EN 10025-1. - profili in
qualita di acciaio S355
Totale PR € 55,71098
RU
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,28000 € 30,21000 € 8,45880
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 1,15000 € 30,21000 € 34,74150
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 1,15000 € 28,06000 € 32,26900
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.004 - Operaio edile - Comune 0,34000 € 25,13000 € 8,54420
ora 0%
Totale RU € 84,01350
Sommano euro (A) € 140,87948
Scostamento % su anno 2023/1 -1,05%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 22,54072
all'impresa per euro 0,22541 = 1% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,34202
TOTALE (A + B + C) euro / m? € 179,76222
Scostamento % su anno 2023/1 -1,05%
Incidenza Manodopera sul totale 46,74% €84,01350
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% €0,22541
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.B08.051.110
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TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.

| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.

BO8 - SOLAI.

Piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio,
le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura,
forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio.
Compreso I'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta
superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di
spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe
non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e
quant'altro occorra per dare I'opera finita a perfetta regola d'arte.

Armature da computarsi a parte.

051 - Solaio in legno costituito da un'orditura primaria in travi di abete a
spigolo vivo, un'orditura secondaria con correnti in abete 8x8, compreso
I'ancoraggio alla struttura verticale con elementi di acciaio (piastre e bolzoni),
taglio a misura, sfrido piallatura, rifilatura e chiodatura (esclusi trattamenti
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conservativi)
110 - con scempiato in pianelle di cotto murate a calce bastarda e
sovrastante getto di soletta in calcestruzzo collaborante C25/30, spessore
minimo cm 4

provincia di Siena 2024

AT
TOS24_AT.N01.060.001 - Utensili e accessori per macchine 0,02000 €2,77083 € 0,05542
movimento terra - Vibratore per ora +1,01%
calcestruzzo - 1 mese
TOS24_AT.N06.016.006 - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in 0,11000 €4,12500 €0,45375
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi ora 0%
Totale AT € 0,50917
PR
TOS24_PR.P04.010.004 - Tavelle, tavelloni e pianelle in laterizio - 18,00000 €0,61917 €11,14506
Pianella (anche detta campigiana) 15x30 cad -34,73%
cm
TOS24_PR.P07.021.002 - Complementi metallici - chiodi 0,01600 € 2,52000 € 0,04032
21-24/100-150 kg +46,51%
TOS24_PR.P08.020.010 - Legname per edilizia - Abete, certificato CE 0,03000 € 505,00000 € 15,15000
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il m?3 -4,11%
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - travi a spigolo vivo
fino a cm 25x25, lunghezza finoa m 6
TOS24_PR.P08.020.040 - Legname per edilizia - Abete, certificato CE 0,02000 € 365,00000 € 7,30000
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il m?3 -19,81%
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - correnti sez. da 6x6
a 8x8 lunghezzada4a5m
TOS24_PR.P09.004.001 - Malta bastarda confezionata in cantiere - 0,00200 €127,00392 € 0,25401
per muratura dosata con 200 kg di calce m?3 -2,74%
eminentemente idraulica e 150 kg di
cemento R32,5 per mc di sabbia
TOS24_PR.P10.008.114 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con 0,04000 € 125,75000 € 5,03000
resistenza caratteristica C25/30, aggregato m?3 +1,64%
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto
a/c max 0,60
TOS24_PR.P13.006.002 - Barre di acciaio quadre laminate a caldo 0,15000 €1,41772 €0,21266
ad uso strutturale in conformita alla norma kg 0%
armonizzata UNI EN 10025-1. - profili in
qualita di acciaio S355
Totale PR € 39,13205
RU
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,84000 € 30,21000 € 25,37640
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,11000 € 30,21000 € 3,32310
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,45000 € 28,06000 €12,62700
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.004 - Operaio edile - Comune 0,55000 € 25,13000 € 13,82150
ora 0%
Totale RU € 55,14800
Sommano euro (A) € 94,78922
Scostamento % su anno 2023/1 -8,05%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 15,16628
all'impresa per euro 0,15166 = 1% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,99555
TOTALE (A + B + C) euro / m? € 120,95105
Scostamento % su anno 2023/1 -8,05%
Incidenza Manodopera sul totale 45,66% € 55,22548
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% €0,15166
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.B08.051.111
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TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.

| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.

B0O8 - SOLAI.

Piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio,
le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura,
forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio.
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Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta
superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di
spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe
non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e
quant'altro occorra per dare I'opera finita a perfetta regola d'arte.

Armature da computarsi a parte.

051 - Solaio in legno costituito da un'orditura primaria in travi di abete a
spigolo vivo, un'orditura secondaria con correnti in abete 8x8, compreso
I'ancoraggio alla struttura verticale con elementi di acciaio (piastre e bolzoni),
taglio a misura, sfrido piallatura, rifilatura e chiodatura (esclusi trattamenti
conservativi)

111 - con scempiato in pianelle di cotto murati a calce bastarda e sovrastante
getto di soletta in calcestruzzo alleggerito non collaborante, spessore minimo

cm 4

AT

TOS24_AT.N01.060.001 - Utensili e accessori per macchine 0,02000 €2,77083 €0,05542
movimento terra - Vibratore per ora +1,01%
calcestruzzo - 1 mese

TOS24_AT.N06.016.006 - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in 0,11000 € 4,12500 € 0,45375
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi ora 0%

Totale AT € 0,50917

PR

TOS24_PR.P04.010.004 - Tavelle, tavelloni e pianelle in laterizio - 18,00000 €0,61917 € 11,14506
Pianella (anche detta campigiana) 15x30 cad -34,73%
cm

TOS24_PR.P07.021.002 - Complementi metallici - chiodi 0,01600 €2,52000 € 0,04032
21-24/100-150 kg +46,51%

TOS24_PR.P08.020.010 - Legname per edilizia - Abete, certificato CE 0,03000 € 505,00000 € 15,15000
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il m?3 -4,11%

legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - travi a spigolo vivo
fino a cm 25x25, lunghezza finoa m 6

Legname per edilizia - Abete, certificato CE 0,02000 € 365,00000 € 7,30000
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il m?3 -19,81%
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - correnti sez. da 6x6
a 8x8 lunghezzada4a5m

TOS24_PR.P09.004.001 - Malta bastarda confezionata in cantiere - 0,00200 € 127,00392 €0,25401
per muratura dosata con 200 kg di calce m?3 -2,74%
eminentemente idraulica e 150 kg di
cemento R32,5 per mc di sabbia

TOS24_PR.P08.020.040

TOS24_PR.P10.222.046 - Calcestruzzo preconfezionato alleggerito 0,04000 € 204,00278 € 8,16011
con argilla espansa, aggregato Dmax 15 m?3 +10,9%
mm, non strutturale, salvo diversamente
specificato. - consistenza S4 - massa
volumica da 1000 a 1200 kg/mc

TOS24_PR.P13.006.002 - Barre di acciaio quadre laminate a caldo 0,15000 €1,41772 €0,21266
ad uso strutturale in conformita alla norma kg 0%

armonizzata UNI EN 10025-1. - profili in
qualita di acciaio S355

Totale PR € 42,26216

RU

TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,84000 € 30,21000 € 25,37640
ora 0%

TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,11000 € 30,21000 € 3,32310
ora 0%

TOS24_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,45000 € 28,06000 €12,62700
ora 0%

TOS24_RU.M10.001.004 - Operaio edile - Comune 0,55000 € 25,13000 €13,82150
ora 0%

Totale RU € 55,14800

Sommano euro (A) € 97,91933

Scostamento % su anno 2023/1 -7,18%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 15,66709

all'impresa per euro 0,15667 = 1% * B)

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €11,35864

TOTALE (A + B + C) euro / m? € 124,94506

Scostamento % su anno 2023/1 -7,18%

Incidenza Manodopera sul totale 44,2% € 55,22548

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% €0,15667

Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
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TOTALE
TOS24_01.B08.052.101 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.
BO8 - SOLAI.
Piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio,
le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura,
forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio.
Compreso I'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta
superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di
spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe
non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e
quant'altro occorra per dare I'opera finita a perfetta regola d'arte.
Armature da computarsi a parte.
052 - Solaio in legno costituito da orditura primaria in travi castagno uso
Trieste, orditura secondaria con correnti in castagno sezione 10x10,
compreso I'ancoraggio alla struttura verticale con elementi di acciaio (piastre
e bolzoni), taglio a misura, sfrido piallatura, rifilatura e chiodatura (esclusi
trattamenti conservativi)
101 - con piano in tavolato semplice castagno sp. da 2 a 6 cm.
AT
TOS24_AT.N06.016.006 - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in 0,18000 € 4,12500 €0,74250
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi ora 0%
Totale AT € 0,74250
PR
TOS24_PR.P07.021.002 - Complementi metallici - chiodi 0,21600 € 2,52000 € 0,54432
21-24/100-150 kg +46,51%
TOS24_PR.P08.021.021 - Legname per edilizia - Castagno , 0,03000 € 650,00000 € 19,50000
certificato CE secondo la UNI EN m?3 0%
14081-1:2016 - travi uso Trieste sez. da
19x19 a 25x25, finoam 7
TOS24_PR.P08.021.040 - Legname per edilizia - Castagno , 0,02000 € 465,00000 € 9,30000
certificato CE secondo la UNI EN m?3 -3,13%
14081-1:2016 - correnti uso Fiume sez. da
8x8 a 10x10 finoam 3
TOS24_PR.P08.021.042 - Legname per edilizia - Castagno , 0,03000 € 735,00000 € 22,05000
certificato CE secondo la UNI EN m3 -21,81%
14081-1:2016 - tavole (spess. da 2 a 6 cm
- assortimento 1~ - lunghezza m 4
larghezza cm 16 in avanti)
TOS24_PR.P13.006.001 - Barre di acciaio quadre laminate a caldo 0,15000 €1,63430 € 0,24515
ad uso strutturale in conformita alla norma kg 0%
armonizzata UNI EN 10025-1. - profili in
qualita di acciaio S235 e S275
Totale PR € 51,63947
RU
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,95000 € 30,21000 € 28,69950
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,18000 € 30,21000 € 5,43780
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,95000 € 28,06000 € 26,65700
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.004 - Operaio edile - Comune 0,26000 € 25,13000 € 6,53380
ora 0%
Totale RU € 67,32810
Sommano euro (A) € 119,71007
Scostamento % su anno 2023/1 -4,98%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti €19,15361
all'impresa per euro 0,19154 = 1% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,88637
TOTALE (A + B + C) euro / m? € 152,75005
Scostamento % su anno 2023/1 -4,98%
Incidenza Manodopera sul totale 44,08% € 67,32810
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% €0,19154
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS24_01.B08.052.102 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.
B0O8 - SOLAI.
Piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio,
le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura,
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forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio.
Compreso |'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta
superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di
spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe
non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e
quant'altro occorra per dare I'opera finita a perfetta regola d'arte.
Armature da computarsi a parte.
052 - Solaio in legno costituito da orditura primaria in travi castagno uso
Trieste, orditura secondaria con correnti in castagno sezione 10x10,
compreso I'ancoraggio alla struttura verticale con elementi di acciaio (piastre
e bolzoni), taglio a misura, sfrido piallatura, rifilatura e chiodatura (esclusi
trattamenti conservativi)
102 - Con tavolato doppio in castagno maschiettato 3+2 incrociato a 45°.
AT
TOS24_AT.N06.016.006 - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in 0,28000 €4,12500 €1,15500
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi ora 0%
Totale AT € 1,15500
PR
TOS24_PR.P07.021.002 - Complementi metallici - chiodi 0,41600 € 2,52000 € 1,04832
21-24/100-150 kg +46,51%
TOS24_PR.P08.021.021 - Legname per edilizia - Castagno , 0,03000 € 650,00000 € 19,50000
certificato CE secondo la UNI EN m3 0%
14081-1:2016 - travi uso Trieste sez. da
19x19 a 25x25, finoam 7
TOS24_PR.P08.021.040 - Legname per edilizia - Castagno , 0,02000 € 465,00000 € 9,30000
certificato CE secondo la UNI EN m3 -3,13%
14081-1:2016 - correnti uso Fiume sez. da
8x8 a 10x10 finoam 3
TOS24_PR.P08.021.042 - Legname per edilizia - Castagno , 0,05000 € 735,00000 € 36,75000
certificato CE secondo la UNI EN m3 -21,81%
14081-1:2016 - tavole (spess. da 2 a 6 cm
- assortimento 17~ - lunghezza m 4
larghezza cm 16 in avanti)
TOS24_PR.P13.006.002 - Barre di acciaio quadre laminate a caldo 0,15000 €1,41772 €0,21266
ad uso strutturale in conformita alla norma kg 0%
armonizzata UNI EN 10025-1. - profili in
qualita di acciaio S355
Totale PR € 66,81098
RU
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,28000 € 30,21000 € 8,45880
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 1,15000 € 30,21000 € 34,74150
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 1,15000 € 28,06000 € 32,26900
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.004 - Operaio edile - Comune 0,34000 € 25,13000 € 8,54420
ora 0%
Totale RU € 84,01350
Sommano euro (A) € 151,97948
Scostamento % su anno 2023/1 -6,3%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 24,31672
all'impresa per euro 0,24317 = 1% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €17,62962
TOTALE (A + B + C) euro / m? € 193,92582
Scostamento % su anno 2023/1 -6,3%
Incidenza Manodopera sul totale 43,32% € 84,01350
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% €0,24317
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS24_01.B08.052.110 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.
BO8 - SOLAI.
Piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio,
le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura,
forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio.
Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta
superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di
spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe
non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e
quant'altro occorra per dare I'opera finita a perfetta regola d'arte.
Armature da computarsi a parte.
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052 - Solaio in legno costituito da orditura primaria in travi castagno uso
Trieste, orditura secondaria con correnti in castagno sezione 10x10,
compreso I'ancoraggio alla struttura verticale con elementi di acciaio (piastre
e bolzoni), taglio a misura, sfrido piallatura, rifilatura e chiodatura (esclusi
trattamenti conservativi)

110 - con scempiato in pianelle di cotto murati a calce bastarda e sovrastante
getto di soletta in calcestruzzo collaborante C25/30, spessore minimo cm 4

provincia di Siena 2024

AT
TOS24_AT.N01.060.001 - Utensili e accessori per macchine 0,02000 €2,77083 € 0,05542
movimento terra -  Vibratore per ora +1,01%
calcestruzzo - 1 mese
TOS24_AT.N06.016.006 - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in 0,11000 € 4,12500 € 0,45375
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi ora 0%
Totale AT € 0,50917
PR
TOS24_PR.P04.010.004 - Tavelle, tavelloni e pianelle in laterizio - 18,00000 €0,61917 €11,14506
Pianella (anche detta campigiana) 15x30 cad -34,73%
cm
TOS24_PR.P07.021.002 - Complementi metallici - chiodi 0,01600 € 2,52000 € 0,04032
21-24/100-150 kg +46,51%
TOS24_PR.P08.021.021 - Legname per edilizia - Castagno , 0,03000 € 650,00000 € 19,50000
certificato CE secondo la UNI EN m?3 0%
14081-1:2016 - travi uso Trieste sez. da
19x19 a 25x25, finoam 7
TOS24_PR.P08.021.040 - Legname per edilizia - Castagno |, 0,02000 € 465,00000 € 9,30000
certificato CE secondo la UNI EN m?3 -3,13%
14081-1:2016 - correnti uso Fiume sez. da
8x8 a 10x10 finoam 3
TOS24_PR.P09.004.001 - Malta bastarda confezionata in cantiere - 0,00200 € 127,00392 € 0,25401
per muratura dosata con 200 kg di calce m?3 -2,74%
eminentemente idraulica e 150 kg di
cemento R32,5 per mc di sabbia
TOS24_PR.P10.008.114 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con 0,04000 € 125,75000 € 5,03000
resistenza caratteristica C25/30, aggregato m?3 +1,64%
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto
a/c max 0,60
TOS24_PR.P13.006.001 - Barre di acciaio quadre laminate a caldo 0,15000 €1,63430 €0,24515
ad uso strutturale in conformita alla norma kg 0%
armonizzata UNI EN 10025-1. - profili in
qualita di acciaio S235 e S275
Totale PR € 45,51454
RU
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,84000 € 30,21000 € 25,37640
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,11000 € 30,21000 € 3,32310
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,45000 € 28,06000 €12,62700
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.004 - Operaio edile - Comune 0,55000 € 25,13000 € 13,82150
ora 0%
Totale RU € 55,14800
Sommano euro (A) €101,17171
Scostamento % su anno 2023/1 -5,72%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti €16,18747
all'impresa per euro 0,16187 = 1% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €11,73592
TOTALE (A + B + C) euro / m? € 129,09510
Scostamento % su anno 2023/1 -5,72%
Incidenza Manodopera sul totale 42,78% € 55,22548
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% €0,16187
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.B08.052.111
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TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.

| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.

BO8 - SOLAI.

Piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio,
le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura,
forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio.
Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta




Regione Toscana

superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di
spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe
non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e
quant'altro occorra per dare I'opera finita a perfetta regola d'arte.

Armature da computarsi a parte.

052 - Solaio in legno costituito da orditura primaria in travi castagno uso
Trieste, orditura secondaria con correnti in castagno sezione 10x10,
compreso |'ancoraggio alla struttura verticale con elementi di acciaio (piastre
e bolzoni), taglio a misura, sfrido piallatura, rifilatura e chiodatura (esclusi
trattamenti conservativi)

111 - con scempiato in pianelle di cotto murati a calce bastarda e sovrastante
getto di soletta in calcestruzzo alleggerito non collaborante, spessore minimo
cm 4

provincia di Siena 2024

AT
TOS24_AT.N01.060.001 - Utensili e accessori per macchine 0,02000 €2,77083 €0,05542
movimento terra - Vibratore per ora +1,01%
calcestruzzo - 1 mese
TOS24_AT.N06.016.006 - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in 0,11000 € 4,12500 € 0,45375
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi ora 0%
Totale AT € 0,50917
PR
TOS24_PR.P04.010.004 - Tavelle, tavelloni e pianelle in laterizio - 18,00000 €0,61917 €11,14506
Pianella (anche detta campigiana) 15x30 cad -34,73%
cm
TOS24_PR.P07.021.002 - Complementi metallici - chiodi 0,01600 € 2,52000 € 0,04032
21-24/100-150 kg +46,51%
TOS24_PR.P08.021.021 - Legname per edilizia - Castagno , 0,03000 € 650,00000 €19,50000
certificato CE secondo la UNI EN m?3 0%
14081-1:2016 - travi uso Trieste sez. da
19x19 a 25x25, finoam 7
TOS24_PR.P08.021.040 - Legname per edilizia - Castagno , 0,02000 € 465,00000 € 9,30000
certificato CE secondo la UNI EN m?3 -3,13%
14081-1:2016 - correnti uso Fiume sez. da
8x8 a 10x10 finoam 3
TOS24_PR.P09.004.001 - Malta bastarda confezionata in cantiere - 0,00200 €127,00392 €0,25401
per muratura dosata con 200 kg di calce m?3 -2,74%
eminentemente idraulica e 150 kg di
cemento R32,5 per mc di sabbia
TOS24_PR.P10.222.046 - Calcestruzzo preconfezionato alleggerito 0,04000 € 204,00278 €8,16011
con argilla espansa, aggregato Dmax 15 m?3 +10,9%
mm, non strutturale, salvo diversamente
specificato. - consistenza S4 - massa
volumica da 1000 a 1200 kg/mc
TOS24_PR.P13.006.002 - Barre di acciaio quadre laminate a caldo 0,15000 €1,41772 €0,21266
ad uso strutturale in conformita alla norma kg 0%
armonizzata UNI EN 10025-1. - profili in
qualita di acciaio S355
Totale PR €48,61216
RU
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,84000 € 30,21000 € 25,37640
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,11000 € 30,21000 € 3,32310
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,45000 € 28,06000 €12,62700
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.004 - Operaio edile - Comune 0,55000 € 25,13000 € 13,82150
ora 0%
Totale RU € 55,14800
Sommano euro (A) € 104,26933
Scostamento % su anno 2023/1 -4,94%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 16,68309
all'impresa per euro 0,16683 = 1% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €12,09524
TOTALE (A + B + C) euro / m? € 133,04766
Scostamento % su anno 2023/1 -4,94%
Incidenza Manodopera sul totale 41,51% € 55,22548
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% €0,16683
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.B08.100.001
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TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
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a lavori con normali difficolta di esecuzione.

B0O8 - SOLAI.

Piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio,
le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura,
forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio.
Compreso |'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta
superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di
spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe
non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e
quant'altro occorra per dare I'opera finita a perfetta regola d'arte.

Armature da computarsi a parte.

100 - Getto aggiuntivo della soletta in calcestruzzo

001 - per ogni cm di soletta in calcestruzzo C25/30 in pil

provincia di Siena 2024

AT
TOS24_AT.N01.060.001 - Utensili e accessori per macchine 0,00500 €2,77083 €0,01385
movimento terra - Vibratore per ora +1,01%
calcestruzzo - 1 mese
Totale AT € 0,01385
PR
TOS24_PR.P10.008.114 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con 0,01000 € 125,75000 €1,25750
resistenza caratteristica C25/30, aggregato m?3 +1,64%
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto
a/c max 0,60
Totale PR € 1,25750
RU
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,01400 € 30,21000 €0,42294
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.004 - Operaio edile - Comune 0,01400 € 25,13000 €0,35182
ora 0%
Totale RU €0,77476
Sommano euro (A) € 2,04611
Scostamento % su anno 2023/1 +1,01%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 0,32738
all'impresa per euro 0,00327 = 1% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €0,23735
TOTALE (A + B + C) euro / m? € 2,61084
Scostamento % su anno 2023/1 +1,01%
Incidenza Manodopera sul totale 29,67 % €0,77476
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% €0,00327
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS24_01.B08.100.002 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.
B08 - SOLAI.
Piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio,
le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura,
forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio.
Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta
superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di
spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe
non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e
quant'altro occorra per dare I'opera finita a perfetta regola d'arte.
Armature da computarsi a parte.
100 - Getto aggiuntivo della soletta in calcestruzzo
002 - per ogni cm di soletta in calcestruzzo alleggerito in piu
AT
TOS24_AT.N01.060.001 - Utensili e accessori per macchine 0,00500 €2,77083 €0,01385
movimento terra - Vibratore per ora +1,01%
calcestruzzo - 1 mese
Totale AT € 0,01385
PR
TOS24_PR.P10.222.046 - Calcestruzzo preconfezionato alleggerito 0,01000 € 204,00278 € 2,04003
con argilla espansa, aggregato Dmax 15 m?3 +10,9%
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mm, non strutturale, salvo diversamente
specificato. - consistenza S4 - massa
volumica da 1000 a 1200 kg/mc

Totale PR




provincia di Siena 2024
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€ 2,04003
RU
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,01400 € 30,21000 €0,42294
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.004 - Operaio edile - Comune 0,01400 € 25,13000 €0,35182
ora 0%
Totale RU €0,77476
Sommano euro (A) € 2,82864
Scostamento % su anno 2023/1 +7,63%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 0,45258
all'impresa per euro 0,00453 = 1% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €0,32812
TOTALE (A + B + C) euro / m? € 3,60934
Scostamento % su anno 2023/1 +7,63%
Incidenza Manodopera sul totale 21,47 % €0,77476
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,00453
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS24_01.C01.002.001 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.
C01 - MURATURA NON PORTANTE.
Eseguita con elementi in laterizio o calcestruzzo, con idonea malta, per pareti
e tramezzature rette o curvilinee, compreso I'impiego di regoli a piombo in
corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per I'allineamento dei
mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di
riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
002 - Muratura in elevazione di mattoni UNI pieni (25x12x5.5), spessore 12
cm (una testa)
001 - eseguita con malta bastarda
AT
TOS24_AT.N01.072.001 - Betoniere - Betoniera a bicchiere a 0,02000 € 2,35375 €0,04708
ribaltamento da 350 It , motore elettrico - ora -29,11%
1 mese
TOS24_AT.N06.016.006 - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in 0,03000 € 4,12500 €0,12375
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi ora 0%
Totale AT €0,17083
PR
TOS24_PR.P04.001.002 - Mattone - in laterizio, UNI pieno cm 64,00000 € 0,54276 € 34,73664
25x12x5,5 cad -2,84%
TOS24_PR.P09.014.002 - Malte premiscelate per  murature, 42,00000 €0,07914 € 3,32388
certificate CE secondo la UNI EN kg -1,25%
998-2:2016 - con cemento, calce idrata e
sabbia, classe M5, sfusa per silos
Totale PR € 38,06052
RU
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,03000 € 30,21000 € 0,90630
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,80000 € 30,21000 € 24,16800
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,02000 € 30,21000 € 0,60420
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.004 - Operaio edile - Comune 0,55000 € 25,13000 € 13,82150
ora 0%
Totale RU € 39,50000
Sommano euro (A) €77,73135
Scostamento % su anno 2023/1 -1,37%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti €12,43702
all'impresa per euro 0,24874 = 2% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €9,01684
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TOTALE (A + B + C) euro / m?
Scostamento % su anno 2023/1




provincia di Siena 2024
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€ 99,18521
-1,37%
Incidenza Manodopera sul totale 39,82% € 39,50000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% €0,24874
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS24_01.C01.002.002 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.
C01 - MURATURA NON PORTANTE.
Eseguita con elementi in laterizio o calcestruzzo, con idonea malta, per pareti
e tramezzature rette o curvilinee, compreso I'impiego di regoli a piombo in
corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per I'allineamento dei
mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di
riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
002 - Muratura in elevazione di mattoni UNI pieni (25x12x5.5), spessore 12
cm (una testa)
002 - eseguita con malta di cemento
AT
TOS24_AT.N01.072.001 - Betoniere - Betoniera a bicchiere a 0,02000 € 2,35375 €0,04708
ribaltamento da 350 It , motore elettrico - ora -29,11%
1 mese
TOS24_AT.N06.016.006 - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in 0,03000 € 4,12500 €0,12375
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi ora 0%
Totale AT € 0,17083
PR
TOS24_PR.P04.001.002 - Mattone - in laterizio, UNI pieno cm 64,00000 € 0,54276 € 34,73664
25x12x5,5 cad -2,84%
TOS24_PR.P09.014.003 - Malte premiscelate per  murature, 42,00000 €0,08725 € 3,66450
certificate CE secondo la UNI EN kg +17,81%
998-2:2016 - con cemento e sabbia, classe
M10, sfusa per silos
Totale PR € 38,40114
RU
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,02000 € 30,21000 € 0,60420
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,03000 € 30,21000 € 0,90630
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,80000 € 30,21000 € 24,16800
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.004 - Operaio edile - Comune 0,55000 € 25,13000 € 13,82150
ora 0%
Totale RU € 39,50000
Sommano euro (A) € 78,07197
Scostamento % su anno 2023/1 -0,61%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 12,49152
all'impresa per euro 0,24983 = 2% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,05635
TOTALE (A + B + C) euro / m? €99,61984
Scostamento % su anno 2023/1 -0,61%
Incidenza Manodopera sul totale 39,65% € 39,50000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% €0,24983
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.C01.003.001
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TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.

| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.

C01 - MURATURA NON PORTANTE.

Eseguita con elementi in laterizio o calcestruzzo, con idonea malta, per pareti
e tramezzature rette o curvilinee, compreso I'impiego di regoli a piombo in
corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per I'allineamento dei
mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di
riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.




Regione Toscana

003 - Muratura a faccia vista su un solo paramento in mattoni pieni comuni
scelti spessore 12 cm (una testa) compreso I'onere per la raschiatura e la
stilatura dei giunti:

001 - eseguita con malta bastarda

provincia di Siena 2024

AT
TOS24_AT.N01.072.001 - Betoniere - Betoniera a bicchiere a 0,02000 € 2,35375 €0,04708
ribaltamento da 350 It , motore elettrico - ora -29,11%
1 mese
TOS24_AT.N06.016.006 - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in 0,03000 €4,12500 €0,12375
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi ora 0%
Totale AT €0,17083
PR
TOS24_PR.P04.001.002 - Mattone - in laterizio, UNI pieno cm 64,00000 € 0,54276 € 34,73664
25x12x5,5 cad -2,84%
TOS24_PR.P09.014.002 - Malte premiscelate per  murature, 42,00000 €0,07914 € 3,32388
certificate CE secondo la UNI EN kg -1,25%
998-2:2016 - con cemento, calce idrata e
sabbia, classe M5, sfusa per silos
Totale PR € 38,06052
RU
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,02000 € 30,21000 € 0,60420
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 1,15000 € 30,21000 € 34,74150
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,03000 € 30,21000 € 0,90630
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.004 - Operaio edile - Comune 0,90000 € 25,13000 €22,61700
ora 0%
Totale RU € 58,86900
Sommano euro (A) € 97,10035
Scostamento % su anno 2023/1 -1,1%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 15,53606
all'impresa per euro 0,31072 = 2% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €11,26364
TOTALE (A + B + C) euro / m? € 123,90005
Scostamento % su anno 2023/1 -1,1%
Incidenza Manodopera sul totale 47,51% € 58,86900
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% €0,31072
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS24_01.C01.003.002 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.
C01 - MURATURA NON PORTANTE.
Eseguita con elementi in laterizio o calcestruzzo, con idonea malta, per pareti
e tramezzature rette o curvilinee, compreso I'impiego di regoli a piombo in
corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per I'allineamento dei
mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di
riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
003 - Muratura a faccia vista su un solo paramento in mattoni pieni comuni
scelti spessore 12 cm (una testa) compreso I'onere per la raschiatura e la
stilatura dei giunti:
002 - eseguita con malta di cemento
AT
TOS24_AT.N01.072.001 - Betoniere - Betoniera a bicchiere a 0,02000 € 2,35375 €0,04708
ribaltamento da 350 It , motore elettrico - ora -29,11%
1 mese
TOS24_AT.N06.016.006 - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in 0,03000 € 4,12500 €0,12375
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi ora 0%
Totale AT € 0,17083
PR
TOS24_PR.P04.001.002 - Mattone - in laterizio, UNI pieno cm 64,00000 € 0,54276 € 34,73664
25x12x5,5 cad -2,84%
TOS24_PR.P09.014.003 - Malte premiscelate  per  murature, 42,00000 €0,08725 € 3,66450
certificate CE secondo la UNI EN kg +17,81%
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998-2:2016 - con cemento e sabbia, classe
M10, sfusa per silos
Totale PR € 38,40114
RU
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,02000 € 30,21000 € 0,60420
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,03000 € 30,21000 € 0,90630
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 1,15000 € 30,21000 € 34,74150
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.004 - Operaio edile - Comune 0,90000 € 25,13000 €22,61700
ora 0%
Totale RU € 58,86900
Sommano euro (A) € 97,44097
Scostamento % su anno 2023/1 -0,49%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 15,59056
all'impresa per euro 0,31181 = 2% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,30315
TOTALE (A + B + C) euro / m? € 124,33468
Scostamento % su anno 2023/1 -0,49%
Incidenza Manodopera sul totale 47,35% € 58,86900
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% €0,31181
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS24_01.C01.009.001 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.
C01 - MURATURA NON PORTANTE.
Eseguita con elementi in laterizio o calcestruzzo, con idonea malta, per pareti
e tramezzature rette o curvilinee, compreso I'impiego di regoli a piombo in
corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per I'allineamento dei
mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di
riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
009 - Muratura in elevazione di pareti con blocchi in laterizio normale
spessore 25 cm
001 - eseguita con malta di calce idraulica (M2,5)
AT
TOS24_AT.N01.072.001 - Betoniere - Betoniera a bicchiere a 0,02000 € 2,35375 €0,04708
ribaltamento da 350 It , motore elettrico - ora -29,11%
1 mese
TOS24_AT.N06.016.006 - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in 0,06000 € 4,12500 €0,24750
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi ora 0%
Totale AT € 0,29458
PR
TOS24_PR.P04.009.006 - Blocco in laterizio normale per muratura di 0,27500 € 112,42448 € 30,91673
tamponamento, contropareti e divisori m?3 -19,19%
interni e/o percentuale di foratura
superiore al 55% - spessore 25 cm
TOS24_PR.P09.014.001 - Malte premiscelate per  murature, 40,00000 € 0,06846 € 2,73840
certificate CE secondo la UNI EN kg 0%
998-2:2016 - con cemento, calce idrata e
sabbia, classe M2,5, sfusa per silos
Totale PR € 33,65513
RU
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,02000 € 30,21000 € 0,60420
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,06000 € 30,21000 €1,81260
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,60000 € 28,06000 € 16,83600
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.004 - Operaio edile - Comune 0,40000 € 25,13000 € 10,05200
ora 0%
Totale RU € 29,30480
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Sommano euro (A) € 63,25451
Scostamento % su anno 2023/1 -10,42%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti €10,12072
all'impresa per euro 0,20241 = 2% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €7,33752
TOTALE (A + B + C) euro / m? € 80,71275
Scostamento % su anno 2023/1 -10,42%
Incidenza Manodopera sul totale 36,31% € 29,30480
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% €0,20241
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS24_01.C01.009.002 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.
C01 - MURATURA NON PORTANTE.
Eseguita con elementi in laterizio o calcestruzzo, con idonea malta, per pareti
e tramezzature rette o curvilinee, compreso I'impiego di regoli a piombo in
corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per I'allineamento dei
mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di
riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
009 - Muratura in elevazione di pareti con blocchi in laterizio normale
spessore 25 cm
002 - eseguita con malta bastarda (M5)
AT
TOS24_AT.N01.072.001 - Betoniere - Betoniera a bicchiere a 0,02000 € 2,35375 €0,04708
ribaltamento da 350 It , motore elettrico - ora -29,11%
1 mese
TOS24_AT.N06.016.006 - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in 0,06000 € 4,12500 € 0,24750
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi ora 0%
Totale AT € 0,29458
PR
TOS24_PR.P04.009.006 - Blocco in laterizio normale per muratura di 0,27500 € 112,42448 € 30,91673
tamponamento, contropareti e divisori m?3 -19,19%
interni e/o percentuale di foratura
superiore al 55% - spessore 25 cm
TOS24_PR.P09.014.002 - Malte premiscelate per  murature, 40,00000 €0,07914 € 3,16560
certificate CE secondo la UNI EN kg -1,25%
998-2:2016 - con cemento, calce idrata e
sabbia, classe M5, sfusa per silos
Totale PR € 34,08233
RU
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,06000 € 30,21000 €1,81260
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,02000 € 30,21000 € 0,60420
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,60000 € 28,06000 € 16,83600
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.004 - Operaio edile - Comune 0,40000 € 25,13000 € 10,05200
ora 0%
Totale RU € 29,30480
Sommano euro (A) € 63,68171
Scostamento % su anno 2023/1 -10,41%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti €10,18907
all'impresa per euro 0,20378 = 2% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €7,38708
TOTALE (A + B + C) euro / m? € 81,25786
Scostamento % su anno 2023/1 -10,41%
Incidenza Manodopera sul totale 36,06% € 29,30480
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% €0,20378
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.C01.011.001
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| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.

CO01 - MURATURA NON PORTANTE.

Eseguita con elementi in laterizio o calcestruzzo, con idonea malta, per pareti
e tramezzature rette o curvilinee, compreso I'impiego di regoli a piombo in
corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per I'allineamento dei
mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di
riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.

011 - Muratura in elevazione di tramezzi con blocchi in laterizio normale,
spessore 12 cm

001 - eseguita con malta di calce idraulica (M2,5)

provincia di Siena 2024

AT
TOS24_AT.N01.072.001 - Betoniere - Betoniera a bicchiere a 0,01000 €2,35375 €0,02354
ribaltamento da 350 It , motore elettrico - ora -29,11%
1 mese
TOS24_AT.N06.016.006 - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in 0,03000 € 4,12500 €0,12375
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi ora 0%
Totale AT €0,14729
PR
TOS24_PR.P04.009.003 - Blocco in laterizio normale per muratura di 0,13200 €112,72707 € 14,87997
tamponamento, contropareti e divisori m?3 +4,4%
interni e/o percentuale di foratura
superiore al 55% - spessore 12 cm
(tramezza-foratone)
TOS24_PR.P09.014.001 - Malte premiscelate per  murature, 20,00000 € 0,06846 € 1,36920
certificate CE secondo la UNI EN kg 0%
998-2:2016 - con cemento, calce idrata e
sabbia, classe M2,5, sfusa per silos
Totale PR € 16,24917
RU
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,03000 € 30,21000 € 0,90630
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,01000 € 30,21000 € 0,30210
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,40000 € 28,06000 € 11,22400
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.004 - Operaio edile - Comune 0,27000 € 25,13000 €6,78510
ora 0%
Totale RU € 19,21750
Sommano euro (A) € 35,61396
Scostamento % su anno 2023/1 +1,77%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 5,69823
all'impresa per euro 0,11396 = 2% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €4,13122
TOTALE (A + B + C) euro / m? € 45,44341
Scostamento % su anno 2023/1 +1,77%
Incidenza Manodopera sul totale 42,29% €19,21750
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% €0,11396
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS24_01.C01.011.002 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.
C01 - MURATURA NON PORTANTE.
Eseguita con elementi in laterizio o calcestruzzo, con idonea malta, per pareti
e tramezzature rette o curvilinee, compreso I'impiego di regoli a piombo in
corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per I'allineamento dei
mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di
riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
011 - Muratura in elevazione di tramezzi con blocchi in laterizio normale,
spessore 12 cm
002 - eseguita con malta bastarda (M5)
AT
TOS24_AT.N01.072.001 - Betoniere - Betoniera a bicchiere a 0,01000 €2,35375 €0,02354
ribaltamento da 350 It , motore elettrico - ora -29,11%
1 mese
TOS24_AT.N06.016.006 - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in 0,03000 € 4,12500 €0,12375
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punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi ora 0%
Totale AT € 0,14729
PR
TOS24_PR.P04.009.003 - Blocco in laterizio normale per muratura di 0,13200 € 112,72707 € 14,87997
tamponamento, contropareti e divisori m?3 +4,4%
interni e/o percentuale di foratura
superiore al 55% - spessore 12 cm
(tramezza-foratone)
TOS24_PR.P09.014.002 - Malte premiscelate per  murature, 20,00000 €0,07914 € 1,58280
certificate CE secondo la UNI EN kg -1,25%

998-2:2016 - con cemento, calce idrata e
sabbia, classe M5, sfusa per silos

Totale PR € 16,46277

RU

TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,01000 € 30,21000 €0,30210
ora 0%

TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,03000 € 30,21000 € 0,90630
ora 0%

TOS24_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,40000 € 28,06000 € 11,22400
ora 0%

TOS24_RU.M10.001.004 - Operaio edile - Comune 0,27000 € 25,13000 €6,78510
ora 0%

Totale RU € 19,21750

Sommano euro (A) € 35,82756

Scostamento % su anno 2023/1 +1,7%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti €5,73241

all'impresa per euro 0,11465 = 2% * B)

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,15600

TOTALE (A + B + C) euro / m? € 45,71597

Scostamento % su anno 2023/1 +1,7%

Incidenza Manodopera sul totale 42,04% €19,21750

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% €0,11465

Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.C01.013.001 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.

| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.

CO01 - MURATURA NON PORTANTE.

Eseguita con elementi in laterizio o calcestruzzo, con idonea malta, per pareti
e tramezzature rette o curvilinee, compreso I'impiego di regoli a piombo in
corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per I'allineamento dei
mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di
riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.

013 - Muratura in elevazione di tramezzi con blocchi in laterizio normale
(foratelle), spessore 8 cm

001 - eseguita con malta di calce idraulica (M2,5)

AT
TOS24_AT.N01.072.001 - Betoniere - Betoniera a bicchiere a 0,01000 € 2,35375 €0,02354
ribaltamento da 350 It , motore elettrico - ora -29,11%
1 mese
TOS24_AT.N06.016.006 - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in 0,02000 € 4,12500 € 0,08250
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi ora 0%
Totale AT € 0,10604
PR
TOS24_PR.P04.009.001 - Blocco in laterizio normale per muratura di 0,08800 € 119,05663 €10,47698
tamponamento, contropareti e divisori m?3 -2,8%
interni e/o percentuale di foratura
superiore al 55% - spessore 8 cm
(foratella)
TOS24_PR.P09.014.001 - Malte premiscelate per  murature, 15,00000 € 0,06846 € 1,02690
certificate CE secondo la UNI EN kg 0%

998-2:2016 - con cemento, calce idrata e
sabbia, classe M2,5, sfusa per silos

Totale PR €11,50388

RU
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TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,02000 € 30,21000 € 0,60420
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,01000 € 30,21000 € 0,30210
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,40000 € 28,06000 €11,22400
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.004 - Operaio edile - Comune 0,27000 € 25,13000 €6,78510
ora 0%
Totale RU € 18,91540
Sommano euro (A) € 30,52532
Scostamento % su anno 2023/1 -1,01%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 4,88405
all'impresa per euro 0,09768 = 2% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,54094
TOTALE (A + B + C) euro / m? € 38,95031
Scostamento % su anno 2023/1 -1,01%
Incidenza Manodopera sul totale 48,56% € 18,91540
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% €0,09768
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS24_01.C01.013.002 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.
C01 - MURATURA NON PORTANTE.
Eseguita con elementi in laterizio o calcestruzzo, con idonea malta, per pareti
e tramezzature rette o curvilinee, compreso I'impiego di regoli a piombo in
corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per I'allineamento dei
mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di
riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
013 - Muratura in elevazione di tramezzi con blocchi in laterizio normale
(foratelle), spessore 8 cm
002 - eseguita con malta bastarda (M5)
AT
TOS24_AT.N01.072.001 - Betoniere - Betoniera a bicchiere a 0,01000 €2,35375 €0,02354
ribaltamento da 350 It , motore elettrico - ora -29,11%
1 mese
TOS24_AT.N06.016.006 - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in 0,02000 € 4,12500 € 0,08250
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi ora 0%
Totale AT € 0,10604
PR
TOS24_PR.P04.009.001 - Blocco in laterizio normale per muratura di 0,08800 € 119,05663 €10,47698
tamponamento, contropareti e divisori m?3 -2,8%
interni e/o percentuale di foratura
superiore al 55% - spessore 8 cm
(foratella)
TOS24_PR.P09.014.002 - Malte premiscelate per  murature, 15,00000 €0,07914 €1,18710
certificate CE secondo la UNI EN kg -1,25%
998-2:2016 - con cemento, calce idrata e
sabbia, classe M5, sfusa per silos
Totale PR € 11,66408
RU
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,02000 € 30,21000 € 0,60420
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,01000 € 30,21000 € 0,30210
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,40000 € 28,06000 € 11,22400
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.004 - Operaio edile - Comune 0,27000 € 25,13000 €6,78510
ora 0%
Totale RU € 18,91540
Sommano euro (A) € 30,68552
Scostamento % su anno 2023/1 -1,05%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 4,90968
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Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,55952
TOTALE (A + B + C) euro / m? € 39,15472
Scostamento % su anno 2023/1 -1,05%
Incidenza Manodopera sul totale 48,31% € 18,91540
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% €0,09819
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS24_01.C01.014.001 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.
C01 - MURATURA NON PORTANTE.
Eseguita con elementi in laterizio o calcestruzzo, con idonea malta, per pareti
e tramezzature rette o curvilinee, compreso I'impiego di regoli a piombo in
corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per I'allineamento dei
mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di
riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
014 - Muratura in elevazione di tramezzi con blocchi in laterizio normale a 6
fori (foratini), spessore 8 cm
001 - eseguita con malta di calce idraulica (M2,5)
AT
TOS24_AT.N01.072.001 - Betoniere - Betoniera a bicchiere a 0,01500 € 2,35375 €0,03531
ribaltamento da 350 It , motore elettrico - ora -29,11%
1 mese
TOS24_AT.N06.016.006 - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in 0,02000 €4,12500 €0,08250
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi ora 0%
Totale AT €0,11781
PR
TOS24_PR.P04.009.002 - Blocco in laterizio normale per muratura di 0,08800 € 218,92368 €19,26528
tamponamento, contropareti e divisori m?3 +36,66%
interni e/o percentuale di foratura
superiore al 55% - 6 fori, spessore 8 cm
(foratino)
TOS24_PR.P09.014.001 - Malte premiscelate per  murature, 30,00000 € 0,06846 € 2,05380
certificate CE secondo la UNI EN kg 0%
998-2:2016 - con cemento, calce idrata e
sabbia, classe M2,5, sfusa per silos
Totale PR € 21,31908
RU
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,01500 € 30,21000 € 0,45315
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,02000 € 30,21000 € 0,60420
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,54000 € 28,06000 € 15,15240
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.004 - Operaio edile - Comune 0,36000 € 25,13000 € 9,04680
ora 0%
Totale RU € 25,25655
Sommano euro (A) € 46,69344
Scostamento % su anno 2023/1 +12,41%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti €7,47095
all'impresa per euro 0,14942 = 2% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €5,41644
TOTALE (A + B + C) euro / m? € 59,58083
Scostamento % su anno 2023/1 +12,41%
Incidenza Manodopera sul totale 42,39% € 25,25655
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% €0,14942
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.C01.014.002
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| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.

C01 - MURATURA NON PORTANTE.

Eseguita con elementi in laterizio o calcestruzzo, con idonea malta, per pareti
e tramezzature rette o curvilinee, compreso I'impiego di regoli a piombo in
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corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per I'allineamento dei
mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di
riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.

014 - Muratura in elevazione di tramezzi con blocchi in laterizio normale a 6
fori (foratini), spessore 8 cm

002 - eseguita con malta bastarda (M5)

provincia di Siena 2024

AT
TOS24_AT.N01.072.001 - Betoniere - Betoniera a bicchiere a 0,01500 € 2,35375 €0,03531
ribaltamento da 350 It , motore elettrico - ora -29,11%
1 mese
TOS24_AT.N06.016.006 - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in 0,02000 €4,12500 €0,08250
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi ora 0%
Totale AT €0,11781
PR
TOS24_PR.P04.009.002 - Blocco in laterizio normale per muratura di 0,08800 € 218,92368 €19,26528
tamponamento, contropareti e divisori m?3 +36,66%
interni e/o percentuale di foratura
superiore al 55% - 6 fori, spessore 8 cm
(foratino)
TOS24_PR.P09.014.002 - Malte premiscelate per  murature, 30,00000 €0,07914 € 2,37420
certificate CE secondo la UNI EN kg -1,25%
998-2:2016 - con cemento, calce idrata e
sabbia, classe M5, sfusa per silos
Totale PR € 21,63948
RU
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,02000 € 30,21000 € 0,60420
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,01500 € 30,21000 € 0,45315
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,54000 € 28,06000 € 15,15240
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.004 - Operaio edile - Comune 0,36000 € 25,13000 € 9,04680
ora 0%
Totale RU € 25,25655
Sommano euro (A) € 47,01384
Scostamento % su anno 2023/1 +12,23%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti €7,52221
all'impresa per euro 0,15044 = 2% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €5,45361
TOTALE (A + B + C) euro / m? € 59,98966
Scostamento % su anno 2023/1 +12,23%
Incidenza Manodopera sul totale 42,1% € 25,25655
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% €0,15044
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS24_01.C01.016.001 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.
C01 - MURATURA NON PORTANTE.
Eseguita con elementi in laterizio o calcestruzzo, con idonea malta, per pareti
e tramezzature rette o curvilinee, compreso I'impiego di regoli a piombo in
corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per I'allineamento dei
mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di
riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
016 - Muratura in elevazione di pareti con doppio UNI semipieno (cm
25x12x12) spessore 12 cm
001 - eseguita con malta di cemento (M12)
AT
TOS24_AT.N01.072.001 - Betoniere - Betoniera a bicchiere a 0,01200 € 2,35375 € 0,02825
ribaltamento da 350 It , motore elettrico - ora -29,11%
1 mese
TOS24_AT.N06.016.006 - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in 0,03000 € 4,12500 €0,12375
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi ora 0%
Totale AT € 0,15200
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PR
TOS24_PR.P04.001.001 - Mattone - In laterizio, doppio UNI 34,00000 € 0,73988 € 25,15592
semipieno cm 25x12x12 cad +19,95%
TOS24_PR.P09.014.003 - Malte premiscelate per  murature, 25,00000 € 0,08725 €2,18125
certificate CE secondo la UNI EN kg +17,81%
998-2:2016 - con cemento e sabbia, classe
M10, sfusa per silos
Totale PR € 27,33717
RU
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,03000 € 30,21000 € 0,90630
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,01200 € 30,21000 € 0,36252
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,54000 € 28,06000 € 15,15240
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.004 - Operaio edile - Comune 0,36000 € 25,13000 € 9,04680
ora 0%
Totale RU € 25,46802
Sommano euro (A) € 52,95719
Scostamento % su anno 2023/1 +9,29%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 8,47315
all'impresa per euro 0,16946 = 2% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €6,14303
TOTALE (A + B + C) euro / m? € 67,57337
Scostamento % su anno 2023/1 +9,29%
Incidenza Manodopera sul totale 37,69% € 25,46802
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% €0,16946
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS24_01.C01.016.002 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.
CO01 - MURATURA NON PORTANTE.
Eseguita con elementi in laterizio o calcestruzzo, con idonea malta, per pareti
e tramezzature rette o curvilinee, compreso I'impiego di regoli a piombo in
corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per I'allineamento dei
mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di
riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
016 - Muratura in elevazione di pareti con doppio UNI semipieno (cm
25x12x12) spessore 12 cm
002 - eseguita con malta bastarda (M5)
AT
TOS24_AT.N01.072.001 - Betoniere - Betoniera a bicchiere a 0,01200 € 2,35375 €0,02825
ribaltamento da 350 It , motore elettrico - ora -29,11%
1 mese
TOS24_AT.N06.016.006 - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in 0,03000 €4,12500 €0,12375
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi ora 0%
Totale AT € 0,15200
PR
TOS24_PR.P04.001.001 - Mattone - In laterizio, doppio UNI 34,00000 €0,73988 € 25,15592
semipieno cm 25x12x12 cad +19,95%
TOS24_PR.P09.014.002 - Malte premiscelate per  murature, 25,00000 €0,07914 €1,97850
certificate CE secondo la UNI EN kg -1,25%
998-2:2016 - con cemento, calce idrata e
sabbia, classe M5, sfusa per silos
Totale PR € 27,13442
RU
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,03000 € 30,21000 € 0,90630
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,01200 € 30,21000 €0,36252
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,54000 € 28,06000 € 15,15240
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.004 - Operaio edile - Comune 0,36000 € 25,13000 € 9,04680
ora 0%
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Totale RU € 25,46802
Sommano euro (A) € 52,75444
Scostamento % su anno 2023/1 +8,53%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 8,44071
all'impresa per euro 0,16881 = 2% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €6,11952
TOTALE (A + B + C) euro / m? € 67,31467
Scostamento % su anno 2023/1 +8,53%
Incidenza Manodopera sul totale 37,83% € 25,46802
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% €0,16881
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS24_01.C01.021.001 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.
C01 - MURATURA NON PORTANTE.
Eseguita con elementi in laterizio o calcestruzzo, con idonea malta, per pareti
e tramezzature rette o curvilinee, compreso I'impiego di regoli a piombo in
corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per I'allineamento dei
mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di
riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
021 - Muratura in elevazione di pareti a cassetta (doppio tavolato) eseguita
con mattoni pieni spessore 12 cm (una testa) nella parete esterna e con
foratelle spessore 8 cm nella parete interna, compresi collegamenti e
mazzette; intercapedine fino ad un massimo di cm 10
001 - eseguito con malta di calce idraulica (M2,5)
AT
TOS24_AT.N01.072.001 - Betoniere - Betoniera a bicchiere a 0,03000 € 2,35375 €0,07061
ribaltamento da 350 It , motore elettrico - ora -29,11%
1 mese
TOS24_AT.N06.016.006 - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in 0,05000 € 4,12500 €0,20625
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi ora 0%
Totale AT € 0,27686
PR
TOS24_PR.P04.001.002 - Mattone - in laterizio, UNI pieno cm 64,00000 € 0,54276 € 34,73664
25x12x5,5 cad -2,84%
TOS24_PR.P04.009.001 - Blocco in laterizio normale per muratura di 0,08800 € 119,05663 €10,47698
tamponamento, contropareti e divisori m?3 -2,8%
interni e/o percentuale di foratura
superiore al 55% - spessore 8 cm
(foratella)
TOS24_PR.P09.014.001 - Malte premiscelate per  murature, 85,00000 € 0,06846 € 5,81910
certificate CE secondo la UNI EN kg 0%
998-2:2016 - con cemento, calce idrata e
sabbia, classe M2,5, sfusa per silos
Totale PR € 51,03272
RU
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,05000 € 30,21000 €1,51050
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,81000 € 30,21000 € 24,47010
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,03000 € 30,21000 € 0,90630
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,54000 € 28,06000 € 15,15240
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.004 - Operaio edile - Comune 0,54000 € 25,13000 € 13,57020
ora 0%
Totale RU € 55,60950
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Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2023/1

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti

all'impresa per euro 0,34214 = 2% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)

TOTALE (A + B + C) euro / m?
Scostamento % su anno 2023/1

€ 106,91908
-1,25%

€17,10705

€12,40261
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€ 136,42874
-1,25%
Incidenza Manodopera sul totale 40,76% € 55,60950
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% €0,34214
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS24_01.C01.021.002 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.
C01 - MURATURA NON PORTANTE.
Eseguita con elementi in laterizio o calcestruzzo, con idonea malta, per pareti
e tramezzature rette o curvilinee, compreso I'impiego di regoli a piombo in
corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per I'allineamento dei
mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di
riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
021 - Muratura in elevazione di pareti a cassetta (doppio tavolato) eseguita
con mattoni pieni spessore 12 cm (una testa) nella parete esterna e con
foratelle spessore 8 cm nella parete interna, compresi collegamenti e
mazzette; intercapedine fino ad un massimo di cm 10
002 - eseguito con malta bastarda (M5)
AT
TOS24_AT.N01.072.001 - Betoniere - Betoniera a bicchiere a 0,03000 € 2,35375 €0,07061
ribaltamento da 350 It , motore elettrico - ora -29,11%
1 mese
TOS24_AT.N06.016.006 - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in 0,05000 € 4,12500 € 0,20625
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi ora 0%
Totale AT € 0,27686
PR
TOS24_PR.P04.001.002 - Mattone - in laterizio, UNI pieno cm 64,00000 € 0,54276 € 34,73664
25x12x5,5 cad -2,84%
TOS24_PR.P04.009.001 - Blocco in laterizio normale per muratura di 0,08800 € 119,05663 €10,47698
tamponamento, contropareti e divisori m?3 -2,8%
interni e/o percentuale di foratura
superiore al 55% - spessore 8 cm
(foratella)
TOS24_PR.P09.014.002 - Malte premiscelate per  murature, 60,00000 €0,07914 € 4,74840
certificate CE secondo la UNI EN kg -1,25%
998-2:2016 - con cemento, calce idrata e
sabbia, classe M5, sfusa per silos
Totale PR € 49,96202
RU
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,81000 € 30,21000 € 24,47010
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,05000 € 30,21000 €1,51050
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,03000 € 30,21000 € 0,90630
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,54000 € 28,06000 € 15,15240
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.004 - Operaio edile - Comune 0,54000 € 25,13000 € 13,57020
ora 0%
Totale RU € 55,60950
Sommano euro (A) € 105,84838
Scostamento % su anno 2023/1 -1,31%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti €16,93574
all'impresa per euro 0,33871 = 2% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €12,27841
TOTALE (A + B + C) euro / m? € 135,06253
Scostamento % su anno 2023/1 -1,31%
Incidenza Manodopera sul totale 41,17% € 55,60950
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% €0,33871
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.C01.022.001
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| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.

C01 - MURATURA NON PORTANTE.

Eseguita con elementi in laterizio o calcestruzzo, con idonea malta, per pareti
e tramezzature rette o curvilinee, compreso I'impiego di regoli a piombo in
corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per I'allineamento dei
mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di
riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.

022 - Muratura in elevazione di pareti a cassetta (doppio tavolato) eseguita
con foratoni spessore 12 cm nella parete esterna e con foratelle spessore 8
cm nella parete interna, compresi collegamenti e mazzette; intercapedine
fino ad un massimo di cm 10

001 - eseguito con malta di calce idraulica (M2,5)

AT
TOS24_AT.N01.072.001 - Betoniere - Betoniera a bicchiere a 0,01800 € 2,35375 €0,04237
ribaltamento da 350 It , motore elettrico - ora -29,11%
1 mese
TOS24_AT.N06.016.006 - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in 0,05000 € 4,12500 € 0,20625
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi ora 0%
Totale AT € 0,24862
PR
TOS24_PR.P04.009.001 - Blocco in laterizio normale per muratura di 0,08800 € 119,05663 €10,47698
tamponamento, contropareti e divisori m?3 -2,8%
interni e/o percentuale di foratura
superiore al 55% - spessore 8 cm
(foratella)
TOS24_PR.P04.009.003 - Blocco in laterizio normale per muratura di 0,13200 €112,72707 € 14,87997
tamponamento, contropareti e divisori m?3 +4,4%
interni e/o percentuale di foratura
superiore al 55% - spessore 12 cm
(tramezza-foratone)
TOS24_PR.P09.014.001 - Malte premiscelate per  murature, 35,00000 € 0,06846 € 2,39610
certificate CE secondo la UNI EN kg 0%

998-2:2016 - con cemento, calce idrata e
sabbia, classe M2,5, sfusa per silos

Totale PR € 27,75305

RU

TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,05000 € 30,21000 €1,51050
ora 0%

TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,01800 € 30,21000 €0,54378
ora 0%

TOS24_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,67500 € 28,06000 € 18,94050
ora 0%

TOS24_RU.M10.001.004 - Operaio edile - Comune 0,45000 € 25,13000 € 11,30850
ora 0%

Totale RU € 32,30328

Sommano euro (A) € 60,30495

Scostamento % su anno 2023/1 +0,51%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 9,64879

all'impresa per euro 0,19298 = 2% * B)

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,99537

TOTALE (A + B + C) euro / m? € 76,94911

Scostamento % su anno 2023/1 +0,51%

Incidenza Manodopera sul totale 41,98% € 32,30328

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% €0,19298

Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.C01.022.002 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.

| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.

C01 - MURATURA NON PORTANTE.

Eseguita con elementi in laterizio o calcestruzzo, con idonea malta, per pareti
e tramezzature rette o curvilinee, compreso I'impiego di regoli a piombo in
corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per I'allineamento dei
mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di
riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.

022 - Muratura in elevazione di pareti a cassetta (doppio tavolato) eseguita
con foratoni spessore 12 cm nella parete esterna e con foratelle spessore 8
cm nella parete interna, compresi collegamenti e mazzette; intercapedine
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fino ad un massimo di cm 10
002 - eseguito con malta bastarda (M5)

AT
TOS24_AT.N01.072.001 - Betoniere - Betoniera a bicchiere a 0,01800 € 2,35375 €0,04237
ribaltamento da 350 It , motore elettrico - ora -29,11%
1 mese
TOS24_AT.N06.016.006 - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in 0,05000 € 4,12500 € 0,20625
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi ora 0%
Totale AT € 0,24862
PR
TOS24_PR.P04.009.001 - Blocco in laterizio normale per muratura di 0,08800 € 119,05663 €10,47698
tamponamento, contropareti e divisori m?3 -2,8%
interni e/o percentuale di foratura
superiore al 55% - spessore 8 cm
(foratella)
TOS24_PR.P04.009.003 - Blocco in laterizio normale per muratura di 0,13200 € 112,72707 € 14,87997
tamponamento, contropareti e divisori m3 +4,4%
interni e/o percentuale di foratura
superiore al 55% - spessore 12 cm
(tramezza-foratone)
TOS24_PR.P09.014.002 - Malte premiscelate per  murature, 35,00000 €0,07914 € 2,76990
certificate CE secondo la UNI EN kg -1,25%

998-2:2016 - con cemento, calce idrata e
sabbia, classe M5, sfusa per silos

Totale PR € 28,12685

RU

TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,01800 € 30,21000 €0,54378
ora 0%

TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,05000 € 30,21000 €1,51050
ora 0%

TOS24_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,67500 € 28,06000 € 18,94050
ora 0%

TOS24_RU.M10.001.004 - Operaio edile - Comune 0,45000 € 25,13000 € 11,30850
ora 0%

Totale RU € 32,30328

Sommano euro (A) € 60,67875

Scostamento % su anno 2023/1 +0,45%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti €9,70860

all'impresa per euro 0,19417 = 2% * B)

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €7,03874

TOTALE (A + B + C) euro / m? € 77,42609

Scostamento % su anno 2023/1 +0,45%

Incidenza Manodopera sul totale 41,72% € 32,30328

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% €0,19417

Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.C01.023.001 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.

| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.

CO01 - MURATURA NON PORTANTE.

Eseguita con elementi in laterizio o calcestruzzo, con idonea malta, per pareti
e tramezzature rette o curvilinee, compreso I'impiego di regoli a piombo in
corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per I'allineamento dei
mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di
riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.

023 - Muratura in elevazione di pareti a cassetta (doppio tavolato) eseguita
con foratelle spessore 8 cm sia nella parete esterna che nella parete interna,
compresi collegamenti e mazzette; intercapedine fino ad un massimo di cm
10

001 - eseguito con malta di calce idraulica (M2,5)

AT
TOS24_AT.N01.072.001 - Betoniere - Betoniera a bicchiere a 0,01500 € 2,35375 €0,03531
ribaltamento da 350 It , motore elettrico - ora -29,11%
1 mese
TOS24_AT.N06.016.006 - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in 0,04000 €4,12500 €0,16500
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi ora 0%
Totale AT
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€ 0,20031
PR
TOS24_PR.P04.009.001 - Blocco in laterizio normale per muratura di 0,17600 € 119,05663 € 20,95397
tamponamento, contropareti e divisori m?3 -2,8%
interni e/o percentuale di foratura
superiore al 55% - spessore 8 cm
(foratella)
TOS24_PR.P09.014.001 - Malte premiscelate per  murature, 30,00000 € 0,06846 € 2,05380
certificate CE secondo la UNI EN kg 0%
998-2:2016 - con cemento, calce idrata e
sabbia, classe M2,5, sfusa per silos
Totale PR € 23,00777
RU
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,04000 € 30,21000 € 1,20840
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,01500 € 30,21000 € 0,45315
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,54000 € 28,06000 € 15,15240
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.004 - Operaio edile - Comune 0,36000 € 25,13000 € 9,04680
ora 0%
Totale RU € 25,86075
Sommano euro (A) € 49,06883
Scostamento % su anno 2023/1 -1,25%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti €7,85101
all'impresa per euro 0,15702 = 2% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €5,69198
TOTALE (A + B + C) euro / m? € 62,61182
Scostamento % su anno 2023/1 -1,25%
Incidenza Manodopera sul totale 41,3% € 25,86075
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% €0,15702
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS24_01.C01.023.002 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.
C01 - MURATURA NON PORTANTE.
Eseguita con elementi in laterizio o calcestruzzo, con idonea malta, per pareti
e tramezzature rette o curvilinee, compreso I'impiego di regoli a piombo in
corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per I'allineamento dei
mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di
riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
023 - Muratura in elevazione di pareti a cassetta (doppio tavolato) eseguita
con foratelle spessore 8 cm sia nella parete esterna che nella parete interna,
compresi collegamenti e mazzette; intercapedine fino ad un massimo di cm
10
002 - eseguito con malta bastarda (M5)
AT
TOS24_AT.N01.072.001 - Betoniere - Betoniera a bicchiere a 0,01500 € 2,35375 €0,03531
ribaltamento da 350 It , motore elettrico - ora -29,11%
1 mese
TOS24_AT.N06.016.006 - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in 0,04000 € 4,12500 €0,16500
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi ora 0%
Totale AT € 0,20031
PR
TOS24_PR.P04.009.001 - Blocco in laterizio normale per muratura di 0,17600 € 119,05663 € 20,95397
tamponamento, contropareti e divisori m?3 -2,8%
interni e/o percentuale di foratura
superiore al 55% - spessore 8 cm
(foratella)
TOS24_PR.P09.014.002 - Malte premiscelate per  murature, 30,00000 €0,07914 € 2,37420
certificate CE secondo la UNI EN kg -1,25%
998-2:2016 - con cemento, calce idrata e
sabbia, classe M5, sfusa per silos
Totale PR € 23,32817
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TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,01500 € 30,21000 € 0,45315
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,04000 € 30,21000 €1,20840
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,54000 € 28,06000 € 15,15240
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.004 - Operaio edile - Comune 0,36000 € 25,13000 € 9,04680
ora 0%
Totale RU € 25,86075
Sommano euro (A) € 49,38923
Scostamento % su anno 2023/1 -1,3%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 7,90228
all'impresa per euro 0,15805 = 2% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €5,72915
TOTALE (A + B + C) euro / m? € 63,02066
Scostamento % su anno 2023/1 -1,3%
Incidenza Manodopera sul totale 41,04% € 25,86075
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% €0,15805
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS24_01.C01.024.001 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.
C01 - MURATURA NON PORTANTE.
Eseguita con elementi in laterizio o calcestruzzo, con idonea malta, per pareti
e tramezzature rette o curvilinee, compreso I'impiego di regoli a piombo in
corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per I'allineamento dei
mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di
riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
024 - Muratura in elevazione di pareti a cassetta (doppio tavolato) eseguita
con blocchi in laterizio normale, spessore 25 cm nella parete esterna e di
foratelle spessore 8 cm nella parete interna, compresi collegamenti e
mazzette; intercapedine fino ad un massimo di cm 10
001 - eseguito con malta di calce idraulica (M2,5)
AT
TOS24_AT.N01.072.001 - Betoniere - Betoniera a bicchiere a 0,02800 € 2,35375 €0,06591
ribaltamento da 350 It , motore elettrico - ora -29,11%
1 mese
TOS24_AT.N06.016.006 - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in 0,08000 € 4,12500 € 0,33000
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi ora 0%
Totale AT € 0,39591
PR
TOS24_PR.P04.009.001 - Blocco in laterizio normale per muratura di 0,08800 € 119,05663 €10,47698
tamponamento, contropareti e divisori m?3 -2,8%
interni e/o percentuale di foratura
superiore al 55% - spessore 8 cm
(foratella)
TOS24_PR.P04.009.006 - Blocco in laterizio normale per muratura di 0,27500 € 112,42448 € 30,91673
tamponamento, contropareti e divisori m?3 -19,19%
interni e/o percentuale di foratura
superiore al 55% - spessore 25 cm
TOS24_PR.P09.014.001 - Malte premiscelate per  murature, 55,00000 € 0,06846 € 3,76530
certificate CE secondo la UNI EN kg 0%
998-2:2016 - con cemento, calce idrata e
sabbia, classe M2,5, sfusa per silos
Totale PR € 45,15901
RU
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,08000 € 30,21000 €2,41680
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,02800 € 30,21000 €0,84588
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,60000 € 28,06000 € 16,83600
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.004 - Operaio edile - Comune 0,40000 € 25,13000 € 10,05200
ora 0%
Totale RU € 30,15068
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Sommano euro (A) € 75,70560
Scostamento % su anno 2023/1 -9,2%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti €12,11290
all'impresa per euro 0,24226 = 2% * B)

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,78185
TOTALE (A + B + C) euro / m? € 96,60035
Scostamento % su anno 2023/1 -9,2%
Incidenza Manodopera sul totale 31,21% € 30,15068
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% €0,24226

Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo

TOTALE

TOS24_01.C01.024.002 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.

| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.

C01 - MURATURA NON PORTANTE.

Eseguita con elementi in laterizio o calcestruzzo, con idonea malta, per pareti
e tramezzature rette o curvilinee, compreso I'impiego di regoli a piombo in
corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per I'allineamento dei
mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di
riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.

024 - Muratura in elevazione di pareti a cassetta (doppio tavolato) eseguita
con blocchi in laterizio normale, spessore 25 cm nella parete esterna e di
foratelle spessore 8 cm nella parete interna, compresi collegamenti e
mazzette; intercapedine fino ad un massimo di cm 10

002 - eseguito con malta bastarda (M5)

AT
TOS24_AT.N01.072.001 - Betoniere - Betoniera a bicchiere a 0,02800 € 2,35375 €0,06591
ribaltamento da 350 It , motore elettrico - ora -29,11%
1 mese
TOS24_AT.N06.016.006 - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in 0,08000 € 4,12500 € 0,33000
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi ora 0%
Totale AT € 0,39591
PR
TOS24_PR.P04.009.001 - Blocco in laterizio normale per muratura di 0,08800 €119,05663 €10,47698
tamponamento, contropareti e divisori m?3 -2,8%
interni e/o percentuale di foratura
superiore al 55% - spessore 8 cm
(foratella)
TOS24_PR.P04.009.006 - Blocco in laterizio normale per muratura di 0,27500 € 112,42448 €30,91673
tamponamento, contropareti e divisori m?3 -19,19%

interni e/o percentuale di foratura
superiore al 55% - spessore 25 cm

TOS24_PR.P09.014.002 - Malte premiscelate per  murature, 55,00000 €0,07914 € 4,35270
certificate CE secondo la UNI EN kg -1,25%
998-2:2016 - con cemento, calce idrata e
sabbia, classe M5, sfusa per silos

Totale PR € 45,74641

RU

TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,02800 € 30,21000 € 0,84588
ora 0%

TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,08000 € 30,21000 € 2,41680
ora 0%

TOS24_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,60000 € 28,06000 € 16,83600
ora 0%

TOS24_RU.M10.001.004 - Operaio edile - Comune 0,40000 € 25,13000 € 10,05200
ora 0%

Totale RU € 30,15068

Sommano euro (A) € 76,29300

Scostamento % su anno 2023/1 -9,19%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti €12,20688

all'impresa per euro 0,24414 = 2% * B)

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,84999

TOTALE (A + B + C) euro / m? € 97,34987

Scostamento % su anno 2023/1 -9,19%

Incidenza Manodopera sul totale 30,97 % € 30,15068
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| Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% | | €0,24414
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS24_01.C01.025.001 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.
C01 - MURATURA NON PORTANTE.
Eseguita con elementi in laterizio o calcestruzzo, con idonea malta, per pareti
e tramezzature rette o curvilinee, compreso I'impiego di regoli a piombo in
corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per I'allineamento dei
mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di
riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
025 - Muratura in laterizio alleggerito in pasta per tamponamenti eseguita
con malta di cemento
001 - spessore cm 12
AT
TOS24_AT.N01.072.001 - Betoniere - Betoniera a bicchiere a 0,01000 €2,35375 €0,02354
ribaltamento da 350 It , motore elettrico - ora -29,11%
1 mese
TOS24_AT.N06.016.006 - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in 0,07500 € 4,12500 €0,30938
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi ora 0%
Totale AT € 0,33292
PR
TOS24_PR.P04.004.010 - Blocco in laterizio alleggerito in pasta per 0,13200 €176,26761 € 23,26732
muratura di tamponamento, contropareti e m?3 -0,04%
divisori interni e/o percentuale di foratura
superiore al 55%. - spessore 12 cm
(tramezza)
TOS24_PR.P09.014.003 - Malte premiscelate per  murature, 20,00000 € 0,08725 € 1,74500
certificate CE secondo la UNI EN kg +17,81%
998-2:2016 - con cemento e sabbia, classe
M10, sfusa per silos
Totale PR € 25,01232
RU
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,60000 € 30,21000 €18,12600
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,07500 € 30,21000 € 2,26575
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,01000 € 30,21000 €0,30210
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.004 - Operaio edile - Comune 0,35000 € 25,13000 € 8,79550
ora 0%
Totale RU € 29,48935
Sommano euro (A) € 54,83459
Scostamento % su anno 2023/1 +0,45%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 8,77353
all'impresa per euro 0,17547 = 2% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,36081
TOTALE (A + B + C) euro / m? € 69,96893
Scostamento % su anno 2023/1 +0,45%
Incidenza Manodopera sul totale 42,15% € 29,48935
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% €0,17547
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS24_01.C01.025.002 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.
C01 - MURATURA NON PORTANTE.
Eseguita con elementi in laterizio o calcestruzzo, con idonea malta, per pareti
e tramezzature rette o curvilinee, compreso I'impiego di regoli a piombo in
corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per I'allineamento dei
mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di
riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
025 - Muratura in laterizio alleggerito in pasta per tamponamenti eseguita
con malta di cemento
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AT
TOS24_AT.N01.072.001 - Betoniere - Betoniera a bicchiere a 0,02000 €2,35375 €0,04708
ribaltamento da 350 It , motore elettrico - ora -29,11%
1 mese
TOS24_AT.N06.016.006 - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in 0,07500 € 4,12500 €0,30938
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi ora 0%
Totale AT € 0,35646
PR
TOS24_PR.P04.004.012 - Blocco in laterizio alleggerito in pasta per 0,27500 € 133,43627 € 36,69497
muratura di tamponamento, contropareti e m?3 -14,34%
divisori interni e/o percentuale di foratura
superiore al 55%. - spessore 25 cm
TOS24_PR.P09.014.003 - Malte premiscelate per  murature, 40,00000 € 0,08725 € 3,49000
certificate CE secondo la UNI EN kg +17,81%
998-2:2016 - con cemento e sabbia, classe
M10, sfusa per silos
Totale PR € 40,18497
RU
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,02000 € 30,21000 € 0,60420
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,07500 € 30,21000 € 2,26575
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,70000 € 30,21000 € 21,14700
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.004 - Operaio edile - Comune 0,45000 € 25,13000 € 11,30850
ora 0%
Totale RU € 35,32545
Sommano euro (A) € 75,86688
Scostamento % su anno 2023/1 -6,91%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti €12,13870
all'impresa per euro 0,24277 = 2% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,80056
TOTALE (A + B + C) euro / m? € 96,80614
Scostamento % su anno 2023/1 -6,91%
Incidenza Manodopera sul totale 36,49% € 35,32545
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% €0,24277
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS24_01.C01.031.002 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.
CO01 - MURATURA NON PORTANTE.
Eseguita con elementi in laterizio o calcestruzzo, con idonea malta, per pareti
e tramezzature rette o curvilinee, compreso I'impiego di regoli a piombo in
corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per I'allineamento dei
mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di
riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
031 - Muratura in blocchi in cls vibro-compressi da intonaco eseguita con
malta di cemento
002 - spessore cm 20
AT
TOS24_AT.N01.072.001 - Betoniere - Betoniera a bicchiere a 0,01000 € 2,35375 €0,02354
ribaltamento da 350 It , motore elettrico - ora -29,11%
1 mese
TOS24_AT.N06.016.006 - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in 0,05000 € 4,12500 €0,20625
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi ora 0%
Totale AT € 0,22979
PR
TOS24_PR.P04.030.003 - Blocco in calcestruzzo vibrocompresso da 0,22000 €103,75000 € 22,82500
intonaco, percentuale di foratura superiore m?3 +7,86%
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Spessore: - 20 cm
TOS24_PR.P09.014.003 - Malte premiscelate per  murature, 16,00000 € 0,08725 € 1,39600
certificate CE secondo la UNI EN kg +17,81%
998-2:2016 - con cemento e sabbia, classe
M10, sfusa per silos
Totale PR € 24,22100
RU
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,01000 € 30,21000 € 0,30210
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,05000 € 30,21000 €1,51050
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,40000 € 28,06000 €11,22400
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.004 - Operaio edile - Comune 0,40000 € 25,13000 €10,05200
ora 0%
Totale RU € 23,08860
Sommano euro (A) € 47,53939
Scostamento % su anno 2023/1 +4,08%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 7,60630
all'impresa per euro 0,15213 = 2% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €5,51457
TOTALE (A + B + C) euro / m? € 60,66026
Scostamento % su anno 2023/1 +4,08%
Incidenza Manodopera sul totale 38,06% € 23,08860
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% €0,15213
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE

TOS24_01.C01.031.003 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.

| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.

CO01 - MURATURA NON PORTANTE.

Eseguita con elementi in laterizio o calcestruzzo, con idonea malta, per pareti
e tramezzature rette o curvilinee, compreso I'impiego di regoli a piombo in
corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per I'allineamento dei
mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di
riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.

031 - Muratura in blocchi in cls vibro-compressi da intonaco eseguita con
malta di cemento

003 - spessore cm 12

AT
TOS24_AT.N01.072.001 - Betoniere - Betoniera a bicchiere a 0,00500 € 2,35375 €0,01177
ribaltamento da 350 It , motore elettrico - ora -29,11%
1 mese
TOS24_AT.N06.016.006 - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in 0,03000 € 4,12500 €0,12375
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi ora 0%
Totale AT € 0,13552
PR
TOS24_PR.P04.030.002 - Blocco in calcestruzzo vibrocompresso da 0,13200 €129,77611 €17,13045
intonaco, percentuale di foratura superiore m?3 +9,05%
al 55% e/o per muratura di
tamponamento, contropareti e divisori
interni
Altezza: 20 cm
Lunghezza: 50 cm
Spessore: - 12 cm
TOS24_PR.P09.014.003 - Malte premiscelate per  murature, 10,00000 €0,08725 €0,87250
certificate CE secondo la UNI EN kg +17,81%
998-2:2016 - con cemento e sabbia, classe
M10, sfusa per silos
Totale PR € 18,00295
RU
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,00500 € 30,21000 €0,15105
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,03000 € 30,21000 € 0,90630
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,36000 € 28,06000 €10,10160
ora 0%
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TOS24_RU.M10.001.004 - Operaio edile - Comune 0,36000 € 25,13000 € 9,04680
ora 0%
Totale RU € 20,20575
Sommano euro (A) € 38,34422
Scostamento % su anno 2023/1 +4,21%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 6,13508
all'impresa per euro 0,12270 = 2% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,44793
TOTALE (A + B + C) euro / m? € 48,92723
Scostamento % su anno 2023/1 +4,21%
Incidenza Manodopera sul totale 41,3% € 20,20575
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% €0,12270
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS24_01.C01.032.001 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.
C01 - MURATURA NON PORTANTE.
Eseguita con elementi in laterizio o calcestruzzo, con idonea malta, per pareti
e tramezzature rette o curvilinee, compreso I'impiego di regoli a piombo in
corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per I'allineamento dei
mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di
riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
032 - Muratura di pareti in blocchi di cls e argilla espansa vibro-compressi non
portanti eseguita con malta di cemento
001 - spessore cm 8
AT
TOS24_AT.N01.072.001 - Betoniere - Betoniera a bicchiere a 0,00500 € 2,35375 €0,01177
ribaltamento da 350 It , motore elettrico - ora -29,11%
1 mese
TOS24_AT.N06.016.006 - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in 0,02000 € 4,12500 € 0,08250
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi ora 0%
Totale AT € 0,09427
PR
TOS24_PR.P04.032.001 - Blocco in cls alleggerito (argilla espansa, 0,08800 €178,20366 € 15,68192
perlite, ecc) vibro-compresso da intonaco, m?3 -6,12%
percentuale di foratura superiore al 55%
e/o per muratura di tamponamento
contropareti e divisori interni - spessore 8
cm
TOS24_PR.P09.014.003 - Malte premiscelate per  murature, 10,00000 € 0,08725 €0,87250
certificate CE secondo la UNI EN kg +17,81%
998-2:2016 - con cemento e sabbia, classe
M10, sfusa per silos
Totale PR € 16,55442
RU
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,00500 € 30,21000 €0,15105
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,02000 € 30,21000 €0,60420
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,36000 € 28,06000 €10,10160
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.004 - Operaio edile - Comune 0,24000 € 25,13000 €6,03120
ora 0%
Totale RU € 16,88805
Sommano euro (A) € 33,53674
Scostamento % su anno 2023/1 -2,6%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 5,36588
all'impresa per euro 0,10732 = 2% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,89026
TOTALE (A + B + C) euro / m? € 42,79288
Scostamento % su anno 2023/1 -2,6%
Incidenza Manodopera sul totale 39,46% € 16,88805
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| Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% | | €0,10732
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS24_01.C01.032.002 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.
C01 - MURATURA NON PORTANTE.
Eseguita con elementi in laterizio o calcestruzzo, con idonea malta, per pareti
e tramezzature rette o curvilinee, compreso I'impiego di regoli a piombo in
corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per I'allineamento dei
mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di
riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
032 - Muratura di pareti in blocchi di cls e argilla espansa vibro-compressi non
portanti eseguita con malta di cemento
002 - spessore cm 12
AT
TOS24_AT.N01.072.001 - Betoniere - Betoniera a bicchiere a 0,00500 €2,35375 €0,01177
ribaltamento da 350 It , motore elettrico - ora -29,11%
1 mese
TOS24_AT.N06.016.006 - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in 0,03000 € 4,12500 €0,12375
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi ora 0%
Totale AT € 0,13552
PR
TOS24_PR.P04.032.002 - Blocco in cls alleggerito (argilla espansa, 0,13200 € 150,05594 € 19,80738
perlite, ecc) vibro-compresso da intonaco, m?3 -9,96%
percentuale di foratura superiore al 55%
e/o per muratura di tamponamento
contropareti e divisori interni - spessore 12
cm
TOS24_PR.P09.014.003 - Malte premiscelate per  murature, 10,00000 € 0,08725 €0,87250
certificate CE secondo la UNI EN kg +17,81%
998-2:2016 - con cemento e sabbia, classe
M10, sfusa per silos
Totale PR € 20,67988
RU
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,03000 € 30,21000 € 0,90630
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,00500 € 30,21000 €0,15105
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,36000 € 28,06000 €10,10160
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.004 - Operaio edile - Comune 0,24000 € 25,13000 € 6,03120
ora 0%
Totale RU €17,19015
Sommano euro (A) € 38,00555
Scostamento % su anno 2023/1 -5,15%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 6,08089
all'impresa per euro 0,12162 = 2% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,40864
TOTALE (A + B + C) euro / m? € 48,49508
Scostamento % su anno 2023/1 -5,15%
Incidenza Manodopera sul totale 35,45% €17,19015
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% €0,12162
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS24_01.C01.032.003 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.
CO01 - MURATURA NON PORTANTE.
Eseguita con elementi in laterizio o calcestruzzo, con idonea malta, per pareti
e tramezzature rette o curvilinee, compreso I'impiego di regoli a piombo in
corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per I'allineamento dei
mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di
riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
032 - Muratura di pareti in blocchi di cls e argilla espansa vibro-compressi non
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003 - spessore cm 20
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AT
TOS24_AT.N01.072.001 - Betoniere - Betoniera a bicchiere a 0,01000 € 2,35375 €0,02354
ribaltamento da 350 It , motore elettrico - ora -29,11%
1 mese
TOS24_AT.N06.016.006 - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in 0,05000 € 4,12500 € 0,20625
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi ora 0%
Totale AT € 0,22979
PR
TOS24_PR.P04.032.003 - Blocco in cls alleggerito (argilla espansa, 0,22000 € 155,85556 € 34,28822
perlite, ecc) vibro-compresso da intonaco, m?3 -13,62%
percentuale di foratura superiore al 55%
e/o per muratura di tamponamento
contropareti e divisori interni - spessore 20
cm
TOS24_PR.P09.014.003 - Malte premiscelate per  murature, 20,00000 € 0,08725 € 1,74500
certificate CE secondo la UNI EN kg +17,81%
998-2:2016 - con cemento e sabbia, classe
M10, sfusa per silos
Totale PR € 36,03322
RU
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,01000 € 30,21000 € 0,30210
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,05000 € 30,21000 €1,51050
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,36000 € 28,06000 €10,10160
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.004 - Operaio edile - Comune 0,36000 € 25,13000 € 9,04680
ora 0%
Totale RU € 20,96100
Sommano euro (A) € 57,22401
Scostamento % su anno 2023/1 -8,26%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti €9,15584
all'impresa per euro 0,18312 = 2% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,63799
TOTALE (A + B + C) euro / m? €73,01784
Scostamento % su anno 2023/1 -8,26%
Incidenza Manodopera sul totale 28,71% € 20,96100
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% €0,18312
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS24_01.C01.032.004 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.
C01 - MURATURA NON PORTANTE.
Eseguita con elementi in laterizio o calcestruzzo, con idonea malta, per pareti
e tramezzature rette o curvilinee, compreso I'impiego di regoli a piombo in
corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei
mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di
riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
032 - Muratura di pareti in blocchi di cls e argilla espansa vibro-compressi non
portanti eseguita con malta di cemento
004 - spessore cm 25
AT
TOS24_AT.N01.072.001 - Betoniere - Betoniera a bicchiere a 0,01000 € 2,35375 €0,02354
ribaltamento da 350 It , motore elettrico - ora -29,11%
1 mese
TOS24_AT.N06.016.006 - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in 0,06000 €4,12500 €0,24750
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi ora 0%
Totale AT €0,27104
PR
TOS24_PR.P04.032.004 - Blocco in cls alleggerito (argilla espansa, 0,27500 € 142,94323 € 39,30939
perlite, ecc) vibro-compresso da intonaco, m?3 -10,98%
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contropareti e divisori interni - spessore 25
cm
TOS24_PR.P09.014.003 - Malte premiscelate per  murature, 20,00000 € 0,08725 € 1,74500
certificate CE secondo la UNI EN kg +17,81%
998-2:2016 - con cemento e sabbia, classe
M10, sfusa per silos
Totale PR € 41,05439
RU
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,06000 € 30,21000 €1,81260
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,01000 € 30,21000 €0,30210
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,38000 € 28,06000 €10,66280
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.004 - Operaio edile - Comune 0,38000 € 25,13000 € 9,54940
ora 0%
Totale RU € 22,32690
Sommano euro (A) € 63,65233
Scostamento % su anno 2023/1 -6,74%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti €10,18437
all'impresa per euro 0,20369 = 2% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €7,38367
TOTALE (A + B + C) euro / m? € 81,22037
Scostamento % su anno 2023/1 -6,74%
Incidenza Manodopera sul totale 27,49% € 22,32690
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% €0,20369
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS24_01.C01.032.005 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.
C01 - MURATURA NON PORTANTE.
Eseguita con elementi in laterizio o calcestruzzo, con idonea malta, per pareti
e tramezzature rette o curvilinee, compreso I'impiego di regoli a piombo in
corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per I'allineamento dei
mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di
riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
032 - Muratura di pareti in blocchi di cls e argilla espansa vibro-compressi non
portanti eseguita con malta di cemento
005 - spessore cm 30
AT
TOS24_AT.N01.072.001 - Betoniere - Betoniera a bicchiere a 0,01500 €2,35375 €0,03531
ribaltamento da 350 It , motore elettrico - ora -29,11%
1 mese
TOS24_AT.N06.016.006 - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in 0,07000 € 4,12500 € 0,28875
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi ora 0%
Totale AT € 0,32406
PR
TOS24_PR.P04.032.005 - Blocco in cls alleggerito (argilla espansa, 0,33000 € 156,68836 €51,70716
perlite, ecc) vibro-compresso da intonaco, m?3 -7,85%
percentuale di foratura superiore al 55%
e/o per muratura di tamponamento
contropareti e divisori interni - spessore 30
cm
TOS24_PR.P09.014.003 - Malte premiscelate per  murature, 30,00000 € 0,08725 €2,61750
certificate CE secondo la UNI EN kg +17,81%
998-2:2016 - con cemento e sabbia, classe
M10, sfusa per silos
Totale PR € 54,32466
RU
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,01500 € 30,21000 € 0,45315
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,07000 € 30,21000 €2,11470
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,40000 € 28,06000 € 11,22400
ora 0%
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TOS24_RU.M10.001.004 - Operaio edile - Comune 0,40000 € 25,13000 € 10,05200
ora 0%
Totale RU € 23,84385
Sommano euro (A) € 78,49257
Scostamento % su anno 2023/1 -4,87%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 12,55881
all'impresa per euro 0,25118 = 2% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €9,10514
TOTALE (A + B + C) euro / m? € 100,15652
Scostamento % su anno 2023/1 -4,87%
Incidenza Manodopera sul totale 23,81% € 23,84385
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% €0,25118
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS24_01.C02.001.001 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.
CO02 - PARETI E CONTROSOFFITTI IN CARTONGESSO.
Eseguita con pannelli in cartongesso singoli o accoppiati, posati a secco o con
idonea colla, per pareti, contropareti e controsoffitti retti e o curvilinei,
compreso l'impiego di ogni elemento per il fissaggio e la finitura, oltre il calo
ed il sollevamento in alto dei materiali, i ponti di servizio con altezza massima
m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere
e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
001 - Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm.,
fissate mediante viti autoperforanti a una struttura costituita da profilati in
lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm. , con montanti ad interasse di 600 mm.
e guide al pavimento e soffitto fissate alle strutture, compresa la formazione
degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la rete per la stuccatura dei giunti e la
sigillatura. L'attacco con il soffitto con nastro vinilico adesivo e la formazione
di eventuali vani porta e vani finestra, con i contorni dotati di profilati
metallici per il fissaggio dei serramenti.
001 - Con una lastra di cartongesso su entrambi i lati della parete montanti
profili 100 mm, guide profili a U 100 mm. e spessore totale 125 mm.- (
descrizione e analisi aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)
PR
TOS24_PR.P23.001.002 - Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009 - 2,00000 €4,11511 € 8,23022
standard (tipo A) spess. 12,5mm m? +4,23%
TOS24_PR.P23.010.025 - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e 0,70000 € 2,43855 € 1,70699
contropareti in acciaio zincato realizzati in m -16,52%
conformita alle norme UNI EN 10346:2015
- UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla normativa DIN
18182 prima parte, certificati CE secondo
la UNI EN 14195:2015. - profilo guida U
100x40x0,6
TOS24_PR.P23.010.035 - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e 2,00000 €2,76783 € 5,53566
contropareti in acciaio zincato realizzati in m -26,8%
conformita alle norme UNI EN 10346:2015
- UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla normativa DIN
18182 prima parte, certificati CE secondo
la UNI EN 14195:2015. - Profilo montante a
C 99-100x50x0,6
TOS24_PR.P23.011.010 - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e 1,60000 € 0,18056 € 0,28890
contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE cad +5%
secondo la UNI EN 14566:2009 - tassello
metallico a battente
TOS24_PR.P23.011.021 - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e 29,00000 €0,01225 € 0,35525
contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE cad -12,37%
secondo la UNI EN 14566:2009 - viti
autoperforanti 3,5x35mm
TOS24_PR.P23.012.001 - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e 1,50000 € 0,06289 € 0,09434
contropareti - NASTRI E RETI - nastro in m +8,39%
carta microforato
TOS24_PR.P23.012.014 - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e 1,70000 € 0,42090 €0,71553
contropareti - NASTRI E RETI - nastro m +4,2%
guarnizione isolante in polietilene espanso
biadesivo sp. 3 larghezza 30 mm
TOS24_PR.P26.101.001 - Stucchi - Emulsionati in acqua (p.s. 1,70) 0,50000 € 1,05000 € 0,52500
kg -73,75%
Totale PR €17,45189
RU
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,50000 € 30,21000 € 15,10500
ora 0%
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TOS24_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,50000 € 28,06000 € 14,03000
ora 0%
Totale RU € 29,13500
Sommano euro (A) € 46,58689
Scostamento % su anno 2023/1 +0,15%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 7,45390
all'impresa per euro 0,22362 = 3% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,40408
TOTALE (A + B + C) euro / m? € 59,44487
Scostamento % su anno 2023/1 +0,15%
Incidenza Manodopera sul totale 49,01% € 29,13500
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% €0,22362
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS24_01.C02.001.002 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.
CO02 - PARETI E CONTROSOFFITTI IN CARTONGESSO.
Eseguita con pannelli in cartongesso singoli o accoppiati, posati a secco o con
idonea colla, per pareti, contropareti e controsoffitti retti e o curvilinei,
compreso l'impiego di ogni elemento per il fissaggio e la finitura, oltre il calo
ed il sollevamento in alto dei materiali, i ponti di servizio con altezza massima
m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere
e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
001 - Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm.,
fissate mediante viti autoperforanti a una struttura costituita da profilati in
lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm. , con montanti ad interasse di 600 mm.
e guide al pavimento e soffitto fissate alle strutture, compresa la formazione
degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la rete per la stuccatura dei giunti e la
sigillatura. L'attacco con il soffitto con nastro vinilico adesivo e la formazione
di eventuali vani porta e vani finestra, con i contorni dotati di profilati
metallici per il fissaggio dei serramenti.
002 - Con due lastre di cartongesso su entrambi i lati della parete , montanti
profili 100 mm, guide profili a U 100 mm. e spessore totale 150 mm. (
descrizione e analisi aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)
PR
TOS24_PR.P23.001.002 - Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009 - 4,00000 €4,11511 € 16,46044
standard (tipo A) spess. 12,5mm m? +4,23%
TOS24_PR.P23.010.025 - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e 0,70000 € 2,43855 € 1,70699
contropareti in acciaio zincato realizzati in m -16,52%
conformita alle norme UNI EN 10346:2015
- UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla normativa DIN
18182 prima parte, certificati CE secondo
la UNI EN 14195:2015. - profilo guida U
100x40x0,6
TOS24_PR.P23.010.035 - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e 2,00000 €2,76783 € 5,53566
contropareti in acciaio zincato realizzati in m -26,8%
conformita alle norme UNI EN 10346:2015
- UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla normativa DIN
18182 prima parte, certificati CE secondo
la UNI EN 14195:2015. - Profilo montante a
C 99-100x50x0,6
TOS24_PR.P23.011.010 - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e 1,60000 €0,18056 € 0,28890
contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE cad +5%
secondo la UNI EN 14566:2009 - tassello
metallico a battente
TOS24_PR.P23.011.020 - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e 13,00000 € 0,00952 €0,12376
contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE cad -15%
secondo la UNI EN 14566:2009 - viti
autoperforanti 3,5x25mm.
TOS24_PR.P23.011.021 - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e 29,00000 €0,01225 €0,35525
contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE cad -12,37%
secondo la UNI EN 14566:2009 - viti
autoperforanti 3,5x35mm
TOS24_PR.P23.012.001 - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e 1,50000 €0,06289 €0,09434
contropareti - NASTRI E RETI - nastro in m +8,39%
carta microforato
TOS24_PR.P23.012.014 - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e 1,70000 € 0,42090 €0,71553
contropareti - NASTRI E RETI - nastro m +4,2%
guarnizione isolante in polietilene espanso
biadesivo sp. 3 larghezza 30 mm
TOS24_PR.P26.101.001 - Stucchi - Emulsionati in acqua (p.s. 1,70) 0,80000 € 1,05000 € 0,84000
kg -73,75%
Totale PR
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€ 26,12087
RU
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,70000 € 30,21000 €21,14700
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,70000 € 28,06000 € 19,64200
ora 0%
Totale RU € 40,78900
Sommano euro (A) € 66,90987
Scostamento % su anno 2023/1 +3,61%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 10,70558
all'impresa per euro 0,32117 = 3% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €7,76155
TOTALE (A + B + C) euro / m? € 85,37700
Scostamento % su anno 2023/1 +3,61%
Incidenza Manodopera sul totale 47,78% € 40,78900
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% €0,32117
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS24_01.C02.001.003 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.
C02 - PARETI E CONTROSOFFITTI IN CARTONGESSO.
Eseguita con pannelli in cartongesso singoli o accoppiati, posati a secco o con
idonea colla, per pareti, contropareti e controsoffitti retti e o curvilinei,
compreso l'impiego di ogni elemento per il fissaggio e la finitura, oltre il calo
ed il sollevamento in alto dei materiali, i ponti di servizio con altezza massima
m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere
e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
001 - Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm.,
fissate mediante viti autoperforanti a una struttura costituita da profilati in
lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm. , con montanti ad interasse di 600 mm.
e guide al pavimento e soffitto fissate alle strutture, compresa la formazione
degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la rete per la stuccatura dei giunti e la
sigillatura. L'attacco con il soffitto con nastro vinilico adesivo e la formazione
di eventuali vani porta e vani finestra, con i contorni dotati di profilati
metallici per il fissaggio dei serramenti.
003 - Con due lastre di cartongesso su entrambi i lati della parete per
renderla REI 120, montanti profili 100 mm, guide profili a U 100 mm. e
spessore totale 150 mm. e fino ad altezza massima della parete ml. 3,00 (
descrizione e analisi aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)
PR
TOS24_PR.P23.001.012 - Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009 - 4,00000 € 16,24523 € 64,98092
ignifuga spessori 12,5 mm euroclasse Al m? +14,12%
secondo la UNI EN 13501-1:2009
TOS24_PR.P23.010.025 - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e 0,70000 € 2,43855 €1,70699
contropareti in acciaio zincato realizzati in m -16,52%
conformita alle norme UNI EN 10346:2015
- UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla normativa DIN
18182 prima parte, certificati CE secondo
la UNI EN 14195:2015. - profilo guida U
100x40x0,6
TOS24_PR.P23.010.035 - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e 2,00000 €2,76783 € 5,53566
contropareti in acciaio zincato realizzati in m -26,8%
conformita alle norme UNI EN 10346:2015
- UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla normativa DIN
18182 prima parte, certificati CE secondo
la UNI EN 14195:2015. - Profilo montante a
C 99-100x50x0,6
TOS24_PR.P23.011.010 - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e 1,60000 € 0,18056 € 0,28890
contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE cad +5%
secondo la UNI EN 14566:2009 - tassello
metallico a battente
TOS24_PR.P23.011.020 - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e 13,00000 € 0,00952 €0,12376
contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE cad -15%
secondo la UNI EN 14566:2009 - viti
autoperforanti 3,5x25mm.
TOS24_PR.P23.011.021 - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e 29,00000 €0,01225 € 0,35525
contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE cad -12,37%
secondo la UNI EN 14566:2009 - viti
autoperforanti 3,5x35mm
TOS24_PR.P23.012.001 - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e 1,50000 €0,06289 €0,09434
contropareti - NASTRI E RETI - nastro in m +8,39%
carta microforato
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TOS24_PR.P23.012.014 - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e 1,70000 € 0,42090 €0,71553
contropareti - NASTRI E RETI - nastro m +4,2%
guarnizione isolante in polietilene espanso
biadesivo sp. 3 larghezza 30 mm
TOS24_PR.P26.101.001 - Stucchi - Emulsionati in acqua (p.s. 1,70) 0,80000 € 1,05000 € 0,84000
kg -73,75%
Totale PR € 74,64135
RU
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,70000 € 30,21000 €21,14700
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,70000 € 28,06000 € 19,64200
ora 0%
Totale RU € 40,78900
Sommano euro (A) € 115,43035
Scostamento % su anno 2023/1 +9,18%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 18,46886
all'impresa per euro 0,55407 = 3% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €13,38992
TOTALE (A + B + C) euro / m? € 147,28913
Scostamento % su anno 2023/1 +9,18%
Incidenza Manodopera sul totale 27,69% € 40,78900
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 0,55407
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS24_01.C02.001.011 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.
C02 - PARETI E CONTROSOFFITTI IN CARTONGESSO.
Eseguita con pannelli in cartongesso singoli o accoppiati, posati a secco o con
idonea colla, per pareti, contropareti e controsoffitti retti e o curvilinei,
compreso l'impiego di ogni elemento per il fissaggio e la finitura, oltre il calo
ed il sollevamento in alto dei materiali, i ponti di servizio con altezza massima
m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere
e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
001 - Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm.,
fissate mediante viti autoperforanti a una struttura costituita da profilati in
lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm. , con montanti ad interasse di 600 mm.
e guide al pavimento e soffitto fissate alle strutture, compresa la formazione
degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la rete per la stuccatura dei giunti e la
sigillatura. L'attacco con il soffitto con nastro vinilico adesivo e la formazione
di eventuali vani porta e vani finestra, con i contorni dotati di profilati
metallici per il fissaggio dei serramenti.
011 - Con una lastra di cartongesso su entrambi i lati della parete, con
montanti profili a 150mm., guide profili a U 150 mm. e dello spessore totale
della parete di 175 mm. (descrizione aggiornata Prezzario 2024)
PR
TOS24_PR.P23.001.002 - Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009 - 2,00000 €4,11511 € 8,23022
standard (tipo A) spess. 12,5mm m? +4,23%
TOS24_PR.P23.010.026 - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e 0,70000 € 3,42589 € 2,39812
contropareti in acciaio zincato realizzati in m -21,15%
conformita alle norme UNI EN 10346:2015
- UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla normativa DIN
18182 prima parte, certificati CE secondo
la UNI EN 14195:2015. - profilo guida U
150x40x0,6
TOS24_PR.P23.010.036 - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e 2,00000 € 3,50150 € 7,00300
contropareti in acciaio zincato realizzati in m -27,22%
conformita alle norme UNI EN 10346:2015
- UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla normativa DIN
18182 prima parte, certificati CE secondo
la UNI EN 14195:2015. - Profilo montante a
C 149-150x50x%0,6
TOS24_PR.P23.011.010 - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e 1,60000 € 0,18056 € 0,28890
contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE cad +5%
secondo la UNI EN 14566:2009 - tassello
metallico a battente
TOS24_PR.P23.011.021 - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e 29,00000 €0,01225 € 0,35525
contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE cad -12,37%
secondo la UNI EN 14566:2009 - viti
autoperforanti 3,5x35mm
TOS24_PR.P23.012.001 - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e 1,50000 €0,06289 €0,09434
contropareti - NASTRI E RETI - nastro in m +8,39%
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TOS24_PR.P23.012.014 - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e 1,70000 € 0,42090 €0,71553
contropareti - NASTRI E RETI - nastro m +4,2%
guarnizione isolante in polietilene espanso
biadesivo sp. 3 larghezza 30 mm
TOS24_PR.P26.101.001 - Stucchi - Emulsionati in acqua (p.s. 1,70) 0,50000 € 1,05000 € 0,52500
kg -73,75%
Totale PR €19,61036
RU
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,50000 € 30,21000 € 15,10500
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,50000 € 28,06000 € 14,03000
ora 0%
Totale RU € 29,13500
Sommano euro (A) € 48,74536
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 7,79926
all'impresa per euro 0,07799 = 1% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,65446
TOTALE (A + B + C) euro / m? € 62,19908
Incidenza Manodopera sul totale 46,84% € 29,13500
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% €0,07799
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS24_01.C02.001.012 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.
CO02 - PARETI E CONTROSOFFITTI IN CARTONGESSO.
Eseguita con pannelli in cartongesso singoli o accoppiati, posati a secco o con
idonea colla, per pareti, contropareti e controsoffitti retti e o curvilinei,
compreso l'impiego di ogni elemento per il fissaggio e la finitura, oltre il calo
ed il sollevamento in alto dei materiali, i ponti di servizio con altezza massima
m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere
e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
001 - Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm.,
fissate mediante viti autoperforanti a una struttura costituita da profilati in
lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm. , con montanti ad interasse di 600 mm.
e guide al pavimento e soffitto fissate alle strutture, compresa la formazione
degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la rete per la stuccatura dei giunti e la
sigillatura. L'attacco con il soffitto con nastro vinilico adesivo e la formazione
di eventuali vani porta e vani finestra, con i contorni dotati di profilati
metallici per il fissaggio dei serramenti.
012 - Con due lastre di cartongesso su entrambi i lati della parete, con
montanti profilo 150mm., guide profili a U 150 mm. e dello spessore totale
della parete di 200 mm (descrizione aggiornata Prezzario 2024)
PR
TOS24_PR.P23.001.002 - Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009 - 4,00000 €4,11511 € 16,46044
standard (tipo A) spess. 12,5mm m? +4,23%
TOS24_PR.P23.010.026 - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e 0,70000 € 3,42589 € 2,39812
contropareti in acciaio zincato realizzati in m -21,15%
conformita alle norme UNI EN 10346:2015
- UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla normativa DIN
18182 prima parte, certificati CE secondo
la UNI EN 14195:2015. - profilo guida U
150x40x0,6
TOS24_PR.P23.010.036 - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e 2,00000 € 3,50150 €7,00300
contropareti in acciaio zincato realizzati in m -27,22%
conformita alle norme UNI EN 10346:2015
- UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla normativa DIN
18182 prima parte, certificati CE secondo
la UNI EN 14195:2015. - Profilo montante a
C 149-150x50x0,6
TOS24_PR.P23.011.010 - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e 1,60000 €0,18056 € 0,28890
contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE cad +5%
secondo la UNI EN 14566:2009 - tassello
metallico a battente
TOS24_PR.P23.011.020 - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e 13,00000 € 0,00952 €0,12376
contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE cad -15%
secondo la UNI EN 14566:2009 - viti
autoperforanti 3,5x25mm.
TOS24_PR.P23.011.021 - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e 29,00000 €0,01225 €0,35525
contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE cad -12,37%
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TOS24_PR.P23.012.001 - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e 1,50000 €0,06289 €0,09434
contropareti - NASTRI E RETI - nastro in m +8,39%
carta microforato
TOS24_PR.P23.012.014 - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e 1,70000 € 0,42090 €0,71553
contropareti - NASTRI E RETI - nastro m +4,2%
guarnizione isolante in polietilene espanso
biadesivo sp. 3 larghezza 30 mm
TOS24_PR.P26.101.001 - Stucchi - Emulsionati in acqua (p.s. 1,70) 0,80000 € 1,05000 € 0,84000
kg -73,75%
Totale PR € 28,27934
RU
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,70000 € 30,21000 €21,14700
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,70000 € 28,06000 € 19,64200
ora 0%
Totale RU € 40,78900
Sommano euro (A) € 69,06834
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti €11,05093
all'impresa per euro 0,11051 = 1% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €8,01193
TOTALE (A + B + C) euro / m? € 88,13120
Incidenza Manodopera sul totale 46,28% € 40,78900
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% €0,11051
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS24_01.C02.001.013 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.
CO02 - PARETI E CONTROSOFFITTI IN CARTONGESSO.
Eseguita con pannelli in cartongesso singoli o accoppiati, posati a secco o con
idonea colla, per pareti, contropareti e controsoffitti retti e o curvilinei,
compreso I'impiego di ogni elemento per il fissaggio e la finitura, oltre il calo
ed il sollevamento in alto dei materiali, i ponti di servizio con altezza massima
m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere
e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
001 - Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm.,
fissate mediante viti autoperforanti a una struttura costituita da profilati in
lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm. , con montanti ad interasse di 600 mm.
e guide al pavimento e soffitto fissate alle strutture, compresa la formazione
degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la rete per la stuccatura dei giunti e la
sigillatura. L'attacco con il soffitto con nastro vinilico adesivo e la formazione
di eventuali vani porta e vani finestra, con i contorni dotati di profilati
metallici per il fissaggio dei serramenti.
013 - Con due lastre di cartongesso ignifughe su entrambi i lati della parete
per renderla REI 120 (fino ad altezza massima ml. 3,00) con montanti profilo
150mm., guide profili a U 150 mm. e dello spessore totale della parete di 200
mm (descrizione aggiornata Prezzario 2024)
PR
TOS24_PR.P23.001.012 - Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009 - 4,00000 €16,24523 € 64,98092
ignifuga spessori 12,5 mm euroclasse Al m? +14,12%
secondo la UNI EN 13501-1:2009
TOS24_PR.P23.010.026 - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e 0,70000 € 3,42589 € 2,39812
contropareti in acciaio zincato realizzati in m -21,15%
conformita alle norme UNI EN 10346:2015
- UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla normativa DIN
18182 prima parte, certificati CE secondo
la UNI EN 14195:2015. - profilo guida U
150x40x0,6
TOS24_PR.P23.010.036 - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e 2,00000 € 3,50150 € 7,00300
contropareti in acciaio zincato realizzati in m -27,22%
conformita alle norme UNI EN 10346:2015
- UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla normativa DIN
18182 prima parte, certificati CE secondo
la UNI EN 14195:2015. - Profilo montante a
C 149-150x50x0,6
TOS24_PR.P23.011.010 - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e 1,60000 € 0,18056 € 0,28890
contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE cad +5%
secondo la UNI EN 14566:2009 - tassello
metallico a battente
TOS24_PR.P23.011.020 - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e 13,00000 €0,00952 €0,12376
contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE cad -15%
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TOS24_PR.P23.011.021

Accessori per il fissaggio di controsoffitti e 29,00000 €0,01225 € 0,35525
contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE cad -12,37%
secondo la UNI EN 14566:2009 - viti
autoperforanti 3,5x35mm

TOS24_PR.P23.012.001 - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e 1,50000 €0,06289 €0,09434
contropareti - NASTRI E RETI - nastro in m +8,39%
carta microforato

TOS24_PR.P23.012.014 - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e 1,70000 € 0,42090 € 0,71553
contropareti - NASTRI E RETI - nastro m +4,2%

guarnizione isolante in polietilene espanso
biadesivo sp. 3 larghezza 30 mm

TOS24_PR.P26.101.001 - Stucchi - Emulsionati in acqua (p.s. 1,70) 0,80000 € 1,05000 € 0,84000
kg -73,75%
Totale PR € 76,79982
RU
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,70000 € 30,21000 €21,14700
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,70000 € 28,06000 € 19,64200
ora 0%
Totale RU € 40,78900
Sommano euro (A) € 117,58882
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti €18,81421
all'impresa per euro 0,18814 = 1% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,64030
TOTALE (A + B + C) euro / m? € 150,04333
Incidenza Manodopera sul totale 27,18% € 40,78900
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% €0,18814
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS24_01.C02.001.021 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.

| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.

CO02 - PARETI E CONTROSOFFITTI IN CARTONGESSO.

Eseguita con pannelli in cartongesso singoli o accoppiati, posati a secco o con
idonea colla, per pareti, contropareti e controsoffitti retti e o curvilinei,
compreso I'impiego di ogni elemento per il fissaggio e la finitura, oltre il calo
ed il sollevamento in alto dei materiali, i ponti di servizio con altezza massima
m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere
e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.

001 - Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm.,
fissate mediante viti autoperforanti a una struttura costituita da profilati in
lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm. , con montanti ad interasse di 600 mm.
e guide al pavimento e soffitto fissate alle strutture, compresa la formazione
degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la rete per la stuccatura dei giunti e la
sigillatura. L'attacco con il soffitto con nastro vinilico adesivo e la formazione
di eventuali vani porta e vani finestra, con i contorni dotati di profilati
metallici per il fissaggio dei serramenti.

021 - Con una lastra di cartongesso su entrambi i lati della parete, con
montanti profilo 50 mm. e guide profilo a U 50 mm., spessore totale della
parete 75 mm. (descrizione aggiornata Prezzario 2024)

PR

TOS24_PR.P23.001.002 - Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009 - 2,00000 €4,11511 € 8,23022
standard (tipo A) spess. 12,5mm m? +4,23%

TOS24_PR.P23.010.024 - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e 0,70000 €1,49961 € 1,04973
contropareti in acciaio zincato realizzati in m -23,91%
conformita alle norme UNI EN 10346:2015
- UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla normativa DIN
18182 prima parte, certificati CE secondo
la UNI EN 14195:2015. - profilo guida U
50x40x0,6

TOS24_PR.P23.010.033 - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e 2,00000 € 2,06425 € 4,12850
contropareti in acciaio zincato realizzati in m -22,32%
conformita alle norme UNI EN 10346:2015
- UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla normativa DIN
18182 prima parte, certificati CE secondo
la UNI EN 14195:2015. - Profilo montante a
C 49-50x50x0,6

TOS24_PR.P23.011.010 - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e 1,60000 € 0,18056 € 0,28890
contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE cad +5%
secondo la UNI EN 14566:2009 - tassello
metallico a battente

TOS24_PR.P23.011.021 Accessori per il fissaggio di controsoffitti e 29,00000 €0,01225 € 0,35525
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contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE cad -12,37%
secondo la UNI EN 14566:2009 - viti
autoperforanti 3,5x35mm
TOS24_PR.P23.012.001 - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e 1,50000 € 0,06289 € 0,09434
contropareti - NASTRI E RETI - nastro in m +8,39%
carta microforato
TOS24_PR.P23.012.014 - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e 1,70000 € 0,42090 €0,71553
contropareti - NASTRI E RETI - nastro m +4,2%
guarnizione isolante in polietilene espanso
biadesivo sp. 3 larghezza 30 mm
TOS24_PR.P26.101.001 - Stucchi - Emulsionati in acqua (p.s. 1,70) 0,50000 € 1,05000 € 0,52500
kg -73,75%
Totale PR € 15,38747
RU
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,50000 € 30,21000 € 15,10500
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,50000 € 28,06000 € 14,03000
ora 0%
Totale RU € 29,13500
Sommano euro (A) € 44,52247
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti €7,12360
all'impresa per euro 0,07124 = 1% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €5,16461
TOTALE (A + B + C) euro / m? € 56,81068
Incidenza Manodopera sul totale 51,28% € 29,13500
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% €0,07124
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS24_01.C02.001.022 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.
C02 - PARETI E CONTROSOFFITTI IN CARTONGESSO.
Eseguita con pannelli in cartongesso singoli o accoppiati, posati a secco o con
idonea colla, per pareti, contropareti e controsoffitti retti e o curvilinei,
compreso l'impiego di ogni elemento per il fissaggio e la finitura, oltre il calo
ed il sollevamento in alto dei materiali, i ponti di servizio con altezza massima
m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere
e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
001 - Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm.,
fissate mediante viti autoperforanti a una struttura costituita da profilati in
lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm. , con montanti ad interasse di 600 mm.
e guide al pavimento e soffitto fissate alle strutture, compresa la formazione
degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la rete per la stuccatura dei giunti e la
sigillatura. L'attacco con il soffitto con nastro vinilico adesivo e la formazione
di eventuali vani porta e vani finestra, con i contorni dotati di profilati
metallici per il fissaggio dei serramenti.
022 - Con due lastre di cartongesso su entrambi i lati della parete, con
montanti profilo 50 mm. e guide profilo a U 50 mm., spessore totale parete
100 mm (descrizione aggiornata Prezzario 2024)
PR
TOS24_PR.P23.001.002 - Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009 - 4,00000 €4,11511 € 16,46044
standard (tipo A) spess. 12,5mm m? +4,23%
TOS24_PR.P23.010.024 - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e 0,70000 € 1,49961 € 1,04973
contropareti in acciaio zincato realizzati in m -23,91%
conformita alle norme UNI EN 10346:2015
- UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla normativa DIN
18182 prima parte, certificati CE secondo
la UNI EN 14195:2015. - profilo guida U
50x40x0,6
TOS24_PR.P23.010.033 - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e 2,00000 €2,06425 € 4,12850
contropareti in acciaio zincato realizzati in m -22,32%
conformita alle norme UNI EN 10346:2015
- UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla normativa DIN
18182 prima parte, certificati CE secondo
la UNI EN 14195:2015. - Profilo montante a
C 49-50x50x0,6
TOS24_PR.P23.011.010 - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e 1,60000 € 0,18056 € 0,28890
contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE cad +5%
secondo la UNI EN 14566:2009 - tassello
metallico a battente
TOS24_PR.P23.011.020 - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e 13,00000 € 0,00952 €0,12376
contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE cad -15%
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autoperforanti 3,5x25mm.

TOS24_PR.P23.011.021 - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e 29,00000 €0,01225 € 0,35525
contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE cad -12,37%
secondo la UNI EN 14566:2009 - viti
autoperforanti 3,5x35mm

TOS24_PR.P23.012.001 - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e 1,50000 € 0,06289 € 0,09434
contropareti - NASTRI E RETI - nastro in m +8,39%
carta microforato

TOS24_PR.P23.012.014 - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e 1,70000 € 0,42090 €0,71553
contropareti - NASTRI E RETI - nastro m +4,2%

guarnizione isolante in polietilene espanso
biadesivo sp. 3 larghezza 30 mm

TOS24_PR.P26.101.001 - Stucchi - Emulsionati in acqua (p.s. 1,70) 0,80000 €1,05000 € 0,84000
kg -73,75%
Totale PR € 24,05645
RU
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,70000 € 30,21000 € 21,14700
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,70000 € 28,06000 € 19,64200
ora 0%
Totale RU € 40,78900
Sommano euro (A) € 64,84545
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti €10,37527
all'impresa per euro 0,10375 = 1% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €7,52207
TOTALE (A + B + C) euro / m? € 82,74279
Incidenza Manodopera sul totale 49,3% € 40,78900
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% €0,10375
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS24_01.C02.001.023 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.

| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.

C02 - PARETI E CONTROSOFFITTI IN CARTONGESSO.

Eseguita con pannelli in cartongesso singoli o accoppiati, posati a secco o con
idonea colla, per pareti, contropareti e controsoffitti retti e o curvilinei,
compreso l'impiego di ogni elemento per il fissaggio e la finitura, oltre il calo
ed il sollevamento in alto dei materiali, i ponti di servizio con altezza massima
m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere
e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.

001 - Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm.,
fissate mediante viti autoperforanti a una struttura costituita da profilati in
lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm. , con montanti ad interasse di 600 mm.
e guide al pavimento e soffitto fissate alle strutture, compresa la formazione
degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la rete per la stuccatura dei giunti e la
sigillatura. L'attacco con il soffitto con nastro vinilico adesivo e la formazione
di eventuali vani porta e vani finestra, con i contorni dotati di profilati
metallici per il fissaggio dei serramenti.

023 - Con due lastre di cartongesso ignifughe su entrambi i lati della parete
per renderla REI 120 (fino ad altezza massima ml. 3,00)con montanti profilo
50 mm. e guide profilo a U 50 mm., spessore totale parete 100 mm.
(descrizione aggiornata Prezzario 2024)

PR

TOS24_PR.P23.001.012 - Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009 - 4,00000 €16,24523 € 64,98092
ignifuga spessori 12,5 mm euroclasse Al m? +14,12%
secondo la UNI EN 13501-1:2009

TOS24_PR.P23.010.024 - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e 0,70000 € 1,49961 €1,04973
contropareti in acciaio zincato realizzati in m -23,91%

conformita alle norme UNI EN 10346:2015
- UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla normativa DIN
18182 prima parte, certificati CE secondo
la UNI EN 14195:2015. - profilo guida U

50x40x0,6
TOS24_PR.P23.010.033 - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e 2,00000 € 2,06425 € 4,12850
contropareti in acciaio zincato realizzati in m -22,32%

conformita alle norme UNI EN 10346:2015
- UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla normativa DIN
18182 prima parte, certificati CE secondo
la UNI EN 14195:2015. - Profilo montante a
C 49-50x50x0,6

Accessori per il fissaggio di controsoffitti e 1,60000 € 0,18056 € 0,28890
contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE cad +5%
secondo la UNI EN 14566:2009 - tassello

TOS24_PR.P23.011.010
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metallico a battente

TOS24_PR.P23.011.020 - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e 13,00000 € 0,00952 €0,12376
contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE cad -15%
secondo la UNI EN 14566:2009 - viti
autoperforanti 3,5x25mm.

TOS24_PR.P23.011.021 - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e 29,00000 €0,01225 € 0,35525
contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE cad -12,37%
secondo la UNI EN 14566:2009 - viti
autoperforanti 3,5x35mm

TOS24_PR.P23.012.001 - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e 1,50000 € 0,06289 € 0,09434
contropareti - NASTRI E RETI - nastro in m +8,39%
carta microforato

TOS24_PR.P23.012.014 - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e 1,70000 € 0,42090 €0,71553
contropareti - NASTRI E RETI - nastro m +4,2%

guarnizione isolante in polietilene espanso
biadesivo sp. 3 larghezza 30 mm

TOS24_PR.P26.101.001 - Stucchi - Emulsionati in acqua (p.s. 1,70) 0,80000 € 1,05000 € 0,84000
kg -73,75%
Totale PR €72,57693
RU
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,70000 € 30,21000 €21,14700
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,70000 € 28,06000 € 19,64200
ora 0%
Totale RU € 40,78900
Sommano euro (A) € 113,36593
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 18,13855
all'impresa per euro 0,18139 = 1% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €13,15045
TOTALE (A + B + C) euro / m? € 144,65493
Incidenza Manodopera sul totale 28,2% € 40,78900
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% €0,18139
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS24_01.C02.002.001 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.

| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.

C02 - PARETI E CONTROSOFFITTI IN CARTONGESSO.

Eseguita con pannelli in cartongesso singoli o accoppiati, posati a secco o con
idonea colla, per pareti, contropareti e controsoffitti retti e o curvilinei,
compreso l'impiego di ogni elemento per il fissaggio e la finitura, oltre il calo
ed il sollevamento in alto dei materiali, i ponti di servizio con altezza massima
m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere
e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.

002 - Placcatura di parete eseguita con lastra di cartongesso dello spessore di
12,5 mm., fissata mediante viti autoperforanti a una struttura costituita da
profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm. , con montanti ad interasse
di 600 mm. e guide al pavimento e soffitto fissate alle strutture. compresa la
formazione degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la rete per la stuccatura dei
giunti e la sigillatura. L'attacco con il soffitto con nastro vinilico adesivo e la
formazione di eventuali vani porta e vani finestra, con i contorni dotati di
profilati metallici per il fissaggio dei serramenti.

001 - Con singola lastra di cartongesso

PR

TOS24_PR.P23.001.002 - Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009 - 1,00000 €4,11511 €4,11511
standard (tipo A) spess. 12,5mm m? +4,23%

TOS24_PR.P23.010.001 - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e 2,00000 €1,29240 € 2,58480
contropareti in acciaio zincato realizzati in m -34,75%

conformita alle norme UNI EN 10346:2015
- UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla normativa DIN
18182 prima parte, certificati CE secondo
la UNI EN 14195:2015. - profilo a “C” mm

50x27x0,6
TOS24_PR.P23.010.002 - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e 0,70000 €1,14775 € 0,80343
contropareti in acciaio zincato realizzati in m -25,15%

conformita alle norme UNI EN 10346:2015
- UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla normativa DIN
18182 prima parte, certificati CE secondo
la UNI EN 14195:2015. - profilo a “U” mm
27-28x30x0,6

Accessori per il fissaggio di controsoffitti e 1,60000 € 0,18056 € 0,28890
contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE cad +5%

TOS24_PR.P23.011.010
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TOS24_PR.P23.011.020 - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e 15,00000 € 0,00952 €0,14280
contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE cad -15%
secondo la UNI EN 14566:2009 - viti
autoperforanti 3,5x25mm.
TOS24_PR.P23.012.001 - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e 1,50000 €0,06289 €0,09434
contropareti - NASTRI E RETI - nastro in m +8,39%
carta microforato
TOS24_PR.P26.101.001 - Stucchi - Emulsionati in acqua (p.s. 1,70) 0,30000 € 1,05000 € 0,31500
kg -73,75%
Totale PR € 8,34438
RU
TOS24_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,44000 € 30,21000 € 13,29240
ora 0%
TOS24_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,44000 € 28,06000 € 12,34640
ora 0%
Totale RU € 25,63880
Sommano euro (A) € 33,98318
Scostamento % su anno 2023/1 -6,52%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti €5,43731
all'impresa per euro 0,16312 = 3% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,94205
TOTALE (A + B + C) euro / m? € 43,36254
Scostamento % su anno 2023/1 -6,52%
Incidenza Manodopera sul totale 59,13% € 25,63880
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% €0,16312
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS24_01.C02.002.002 TOS24_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
| prezzi sono relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.
C02 - PARETI E CONTROSOFFITTI IN CARTONGESSO.
Eseguita con pannelli in cartongesso singoli o accoppiati, posati a secco o con
idonea colla, per pareti, contropareti e controsoffitti retti e o curvilinei,
compreso l'impiego di ogni elemento per il fissaggio e la finitura, oltre il calo
ed il sollevamento in alto dei materiali, i ponti di servizio con altezza massima
m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere
e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
002 - Placcatura di parete eseguita con lastra di cartongesso dello spessore di
12,5 mm., fissata mediante viti autoperforanti a una struttura costituita da
profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm. , con montanti ad interasse
di 600 mm. e guide al pavimento e soffitto fissate alle strutture. compresa la
formazione degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la rete per la stuccatura dei
giunti e la sigillatura. L'attacco con il soffitto con nastro vinilico adesivo e la
formazione di eventuali vani porta e vani finestra, con i contorni dotati di
profilati metallici per il fissaggio dei serramenti.
002 - Con doppia lastra di cartongesso
PR
TOS24_PR.P23.001.002 - Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009 - 2,00000 €4,11511 € 8,23022
standard (tipo A) spess. 12,5mm m? +4,23%
TOS24_PR.P23.010.001 - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e 2,00000 € 1,29240 € 2,58480
contropareti in acciaio zincato realizzati in m -34,75%
conformita alle norme UNI EN 10346:2015
- UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle
cara